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CONDICIONES GENERALES 
 
 
OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO 
 
1. Obras que comprende el Proyecto 
 
Comprende las obras de urbanización del P.S.I.R. “Área Integral Estratégica Productiva de 
Val de San Vicente”, situada en el municipio de Val de San Vicente (Cantabria), tal 
como se definen en la Memoria y demás documentos de que consta este Proyecto. 
 
2. Documentos que definen las obras 
 
Memoria y Anejos, Planos, Estudio Básico de Seguridad y Salud, Pliego de Prescripciones 
Técnicas y Presupuesto. 
 
3. Normativa aplicable 
 
Además de lo establecido en el articulado del presente Pliego, serán de aplicación las 
Normas y Reglamentos Oficiales vigentes en el momento de la ejecución de las obras y, 
en particular, las disposiciones siguientes: 
 
Ley 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la Obra. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-4). 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 
Instrucciones 6.1-IC y 6.2-IC sobre secciones de firmes. 
Instrucción RC-08 para la Recepción de Cementos. 
Instrucción EH-08 del Hormigón Estructural. 
Normas Básicas de la Edificación. 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Última modificación según R.D. 842/2002 
de 2 de agosto. 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95). Prevención de riesgos laborales. Modificada 

parcialmente por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre (BOE: 13/12/03) de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales que también incluye modificaciones de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (texto refundido aprobado por R.D. 5/2000, 
de 4 de agosto). RD 171/2004 de 30 de enero que desarrolla el artículo 24 de la ley 31/95 y 
corrección de errores del Real Decreto (B.O.E. del 10/03/04). Por último, modificada 
parcialmente por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre (BOE: 23/12/2009) de modificación de 
varias leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio. 

Orden EMP/62/2009, de 20 de julio, de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria del RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
Amianto. 
Las estipulaciones de los Organismos competentes y de las Compañías suministradoras y 
adjudicatarias de Servicios, tales como ayuntamientos, compañías suministradoras de 
energía eléctrica, compañías de telecomunicación, compañías de suministro de gas y 
otras; siempre que oferten básicamente a los servicios que le sean propios, y supongan 
una mejora sobre el condicionado de los Pliegos de Condiciones del presente Proyecto. 
 
DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 
 
1. Propiedad 
 
El término Propiedad se refiere a cualquier representante de la Administración actuante 
autorizado legalmente. 
 
2. Dirección Facultativa 
 
El término Dirección Facultativa se refiere: 
 
Al Ingeniero que lleve oficialmente la dirección de las obras o a las personas autorizadas 
formalmente por éste para representarle en algún aspecto relacionado con esta 
dirección. 
 
Al Director Auxiliar propuesto por el Ingeniero y aceptado por la propiedad. 
 
3. Contratista  
 
Es la persona física o jurídica que contrata con la propiedad la ejecución material de la 
obra o de una parte de ella, aunque dentro de la parte contratada se acuerde ejecutar 
algunos trabajos en régimen de administración, por personal del contratista y bajo la 
responsabilidad de éste. Cuando en este Pliego de Condiciones se alude al contratista, 
se refiere al contratista general de obra si es uno sólo o al que haya contratado con la 
propiedad la parte de obra a que se alude; pero no a otros que hayan podido 
subcontratar o destajar trabajos parciales bajo la exclusiva responsabilidad del 
contratista. 
4. Interpretación  
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Las definiciones generales de tipo técnico, así como su interpretación, se ceñirán 
literalmente a las establecidas por: 
El Diccionario de la Real Academia Española.  
El léxico de la Construcción, publicado por el Instituto Eduardo Torroja de la construcción 
y del cemento. 
Las Prescripciones Técnicas (P.I.E.T.70) del citado Instituto. 
Las establecidas en las normas M.V. ó UNE, para aquellos aspectos que caigan dentro del 
campo de obligatoriedad de las mismas. 
 
DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
1. Facultades del Director de Obra  
Además de todas las facultades que corresponden al Ingeniero expresadas en los 
artículos de este Pliego, es misión específica suya, la dirección y vigilancia de los trabajos 
que en las obras se realicen; por sí, o por medio de los representantes técnicos, y ello con 
autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso sobre todo lo previsto 
específicamente en el Pliego de Condiciones, sobre las personas y cosas situadas en la 
obra y en relación con los trabajos que para la construcción de las mismas o sus anexos, 
se lleven a cabo. 
 
Interpretación del proyecto: corresponde exclusivamente a la Dirección Facultativa la 
interpretación del proyecto y la consiguiente expedición de órdenes complementarias, 
gráficas o escritas, para el desarrollo del mismo. La Dirección Facultativa podrá ordenar, 
antes de la ejecución de las obras, las modificaciones de detalle del proyecto que crea 
oportunas, siempre que no alteren las líneas generales de éste, no excedan de la 
garantía técnica y sean razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas 
durante la ejecución de los trabajos o por mejoras que crea conveniente introducir. Por el 
Ingeniero, se suministrarán al contratista los dibujos y cuantos detalles sean necesarios 
para la mejor ejecución de las obras, no pudiendo el contratista separarse de las 
instrucciones que se le den, y si lo hiciera, procederá a deshacer lo ejecutado, por su 
cuenta, si la Dirección Facultativa lo juzgase necesario. El contratista no podrá alterar 
ninguna parte del proyecto sin autorización escrita del Director de la Obra. 
 
Reducción de las obras: las reducciones de obras que puedan originarse serán 
aceptadas por el contratista hasta el límite previsto en los casos de rescisión. Estas 
reducciones se efectuarán de acuerdo con los precios marcados. 
 
Obra no señalada por la Dirección Técnica no incluida en el proyecto: la Dirección 
Técnica declina toda responsabilidad sobre las obras no incluidas en el proyecto, 

ejecutadas por orden de la propiedad y/o consentimiento del contratista sin 
consentimiento por escrito de la Dirección Técnica. 
 
Definición de la calidad: los materiales que sean susceptibles de ser definibles por una 
calidad, serán indicados en el proyecto. Si el contratista propusiese uno de calidad similar 
sólo la Dirección Facultativa decidirá si es o no similar, por lo que todo elemento que no 
sea específicamente indicado en las mediciones deberá haber sido aprobado por 
aquella, siendo eliminado sin perjuicio a la propiedad, sin no cumpliera tal requisito. 
Igualmente compete a la Dirección de Obra fijar la alteración de precios unitarios que en 
los casos anteriormente señalados estime razonable. 
 
Inspección de las obras: será misión exclusiva de la Dirección Facultativa de las obras, la 
comprobación de la realización de las mismas con arreglo al proyecto y a sus 
instrucciones complementarias. El contratista hará guardar la consideración debida al 
personal de la Dirección que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y a sus 
almacenes de materiales destinados a la misma, para su reconocimiento previo. La 
Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia 
de posibles defectos no aparentes de construcción o de materiales de calidad 
deficiente, siendo de cuenta del contratista todos los gastos sin derecho a indemnización 
en caso de confirmarse la existencia de dichos defectos y certificando a éste la 
indemnización correspondiente, tasada a los precios unitarios del contrato, en caso 
contrario. El encargado de la obra impedirá el paso a toda persona ajena a la misma 
instalándose un letrero en la valla que así lo exprese. El paso de cualquier persona en 
tales condiciones requerirá la expresa autorización de la Dirección Facultativa. 
 
2. Facultades del Director Auxiliar 
 
El Director Auxiliar de la obra asumirá la responsabilidad de todo cuanto se refiere a su 
profesión, vigilando directamente las obras y reconociendo los materiales que hayan de 
emplearse, la dosificación y buena ejecución de los hormigones y la perfecta realización 
de todos y cada uno de los tipos de obra que integran la construcción. 
Efectuará periódicamente con toda escrupulosidad, las mediciones de obra ejecutada, 
las cuales se remitirán suscritas al Director de las Obras, acompañando los planos y 
detalles gráficos correspondientes, y especificando que se han ejecutado con arreglo a 
los planos, presupuesto, pliego de condiciones y memoria, aprobados para que puedan 
servir dichos documentos como base para la expedición de las certificaciones 
facultativas correspondientes. La misión preferente del Director Auxiliar consiste en: 
 
Ordenar y dirigir la ejecución de las obras e instalaciones cuidando de su control práctico 
y organizando los trabajos de acuerdo con el proyecto que la define, con las normas y 
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reglas de la buena construcción y con las instrucciones del Ingeniero Superior, Director de 
la Obra. 
 
Inspeccionar los materiales a emplear, dosificaciones y mezclas, exigiendo las 
comprobaciones, análisis necesarios y documentos de idoneidad precisos para la 
aceptación. 
Controlar las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la construcción y los 
sistemas de protección, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre 
seguridad en el trabajo. 
 
Ordenar la elaboración y puesta en obra de cada una de sus unidades, comprobando 
las dimensiones y correcta disposición de los elementos constructivos. 
 
Medir las unidades de obra ejecutadas y confeccionar las relaciones valoradas de las 
mismas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto y documentación 
que las define, así como las relaciones cuantitativas de los materiales a emplear en la 
obra. 
 
Cualquier otra que disponga el decreto por el que se regulan las facultades y 
competencias profesionales de los Ingenieros Técnicos. 
 
Con la intervención del Director Auxiliar en la obra queda garantizada la asidua 
inspección de los materiales, con sus proporciones y mezclas, la ejecución de las fábricas 
y estructuras y la de los medios y construcciones auxiliares, y el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes sobre seguridad en el trabajo supliendo, caso de haberla, la falta 
de preparación técnica del contratista. 
 
EL CONTRATISTA 
 
1. Personal Técnico de la contrata al servicio de la obra  
 
El contratista deberá nombrar, a su cargo, un responsable encargado de la ejecución de 
la obra, el cual será el interlocutor con la Dirección Facultativa. En las visitas de obra que 
efectúe la Dirección de la misma, estará acompañada por dicho responsable, del que 
recibirá cuantas aclaraciones y ayudas necesite. Los conocimientos del indicado 
encargado han de ser prácticos de la construcción y probados por su experiencia, y 
tales que le permitan la realización del proyecto y sus planos de detalle así como recibir 
las órdenes de la Dirección Facultativa y cumplimentarlas y por tanto, en ausencia del 
contratista, el encargado firmará el enterado de las órdenes, que por escrito dé en el 
Libro de Ordenes, la Dirección Facultativa.  

 
2. Subcontratos 
 
El contratante deberá dar cuenta a la Dirección Facultativa de la totalidad de las 
subcontratas que realice, debiendo ser estas autorizadas por la Dirección. La Dirección 
Facultativa podrá decidir la exclusión de un destajista por ser el mismo incompetente o 
no reunir las necesarias condiciones. La aceptación del subcontrato no relevará al 
Contratista de su responsabilidad contractual. 
 
3. Permisos y licencias 
 
La contrata deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución 
de las obras en lo que se refiere a las instalaciones provisionales (grúas, accesos, vallas, 
acometidas, etc.); no estará comprendida en este apartado la Licencia Municipal de 
Obras. 
 
4. Seguridad de la obra 
 
El contratista está obligado a establecer las medidas de seguridad necesarias para la 
evitación de accidentes tanto en la marcha de los trabajos como en los tiempos de 
descanso, a personal de la obra o personas y animales que puedan acercarse. En 
particular el contratista proporcionará y mantendrá lo siguiente: 
 
1) Protección durante la construcción 
 
Construirá con carácter temporal vallas, cercas, mamparas, barreras o cualesquiera otros 
detalles necesarios para proteger adecuadamente al público en general, y a todos sus 
trabajadores y empleados en el recinto de las obras, frente a cualquier daño que se 
pueda producir. Para proteger, así mismo, adecuadamente a las propiedades 
adyacentes privadas o públicas, frente a cualquier daño y a las personas que se hallan 
en las mismas de toda lesión corporal y en todo momento y durante el desarrollo de las 
obras, a entera satisfacción de la Propiedad y de la Dirección Facultativa y también de 
los propietarios de las propiedades adyacentes y las autoridades públicas, en cuanto 
concierne a sus intereses. Toda construcción provisional de la clase que sea, tendrá la 
necesaria estabilidad para cumplir la finalidad prevista y será mantenida en condiciones 
de seguridad, hasta que la Dirección ordene su supresión. Las construcciones 
provisionales que queden expuestas a la vista del público serán diseñadas de forma que 
ofrezcan una apariencia agradable, no pudiéndose ejecutar sin el visto bueno de la 
Dirección Facultativa. 
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2) Protección del Espacio para la realización de los trabajos 
 
El contratista protegerá los suelos, pavimentos, pasos, árboles, plantas, césped, etc. en los 
espacios que hayan sido asignados y los mantendrá limpios y en orden. El contratista será 
el responsable exclusivo de cualquier daño que pueda producirse por no haber dispuesto 
la protección adecuada. 
 
3) Lavabos 
 
Proveerá una instalación provisional con el fin de proporcionar los servicios higiénicos 
para uso de todo el personal de la obra, manteniéndolo limpio y en perfecto uso durante 
las obras. Al final se desmontará totalmente la instalación. 
 
4) Suministro de agua 
 
Proporcionará agua para la construcción y proporcionará y mantendrá las conexiones y 
desagües provisionales que puedan necesitarse para el uso de todos los subcontratistas 
que trabajen en el recinto de las obras, y a su terminación desconectará 
adecuadamente los mismos y retirará las tuberías provisionales. El contratista pagará 
todos los gravámenes de servicio público o privado por suministro de agua incluso los 
correspondientes a los subcontratistas. 
 
5) Gastos 
 
Los gastos que se produzcan para el cumplimiento de los anteriores puntos y no están 
incluidos en el Presupuesto de Seguridad y Salud se considerarán incluidos dentro de los 
precios unitarios de las diversas unidades de obra del Presupuesto. 
 
5. Protección General y Guardería  
 
Será obligación del contratista lo siguiente: 
Proporcionar protección adecuada a todos los materiales y equipo, para evitar el 
deterioro y daños en todo momento y en todas las condiciones climatológicas y de toda 
índole. Proporcionar así mismo, toda protección necesaria para evitar daños en cualquier 
parte de la obra y a los trabajos de cualquier clase, ejecutados o en proceso de 
construcción. 
 
1) Almacenamiento de materiales  
 

El contratista será el responsable del almacenamiento y protección adecuada de sus 
materiales, pertrechos, herramientas y equipo en el lugar de las obras. Antes y después 
de que hayan quedado instalados los materiales, equipo y maquinaria, asumirá la 
responsabilidad de protegerlos adecuadamente hasta que la obra haya sido aceptada. 
El contratista reparará cualquier daño que pueda producirse al respecto, sin coste 
alguno para el propietario, tanto si la reparación se hace con materiales y mano de obra 
del propio contratista, o por otros bajo su dirección. 
 
2) Luces de peligro 
 
Instalará y mantendrá luces alrededor de la obra para advertir del peligro dónde y 
cuándo sea necesario. 
 
3) Protección del Equipo  
 
El contratista y todos sus subcontratistas que realicen trabajos donde otros hayan 
instalado aparatos y equipos de cualquier clase, tendrán especial cuidado, cuando 
realicen su trabajo, para que queden protegidos adecuadamente dichos aparatos, 
equipos o su montaje.  
 
4) Cercados o Huecos 
 
Proporcionará vallados y protección alrededor de las zanjas o pozos que puedan 
necesitar protección frente a los accidentes. Serán construidas de manera sólida, a 
satisfacción de la Dirección Facultativa y en cumplimiento estricto de las ordenanzas y 
reglamentos vigentes y serán retirados una vez que la obra permanente haya sido 
terminada. Los gastos que se produzcan para el cumplimiento de los anteriores puntos, se 
consideran incluidos dentro de los precios unitarios de las diversas unidades de obra del 
presupuesto. 
 
6. Anuncios y carteles  
 
Ni en las vallas ni en ningún lugar de las obras podrán colocarse anuncios, carteles ni 
inscripciones de ningún tipo sin la autorización previa de la Dirección Facultativa, que en 
todo momento, podrá quitar los que se colocasen sin haber cumplido este requisito. La 
Dirección Facultativa será la única con atribuciones para indicar el formato, tipo, 
dimensiones y lugar de colocación de los carteles y rótulos. 
 
7. Obligaciones generales del contratista 
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El contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir 
todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean dadas por el Director de la 
Obra, entendiéndose que deben entregarse completamente terminadas cuantas obras 
afecten a este compromiso. Si a juicio del Director hubiere alguna parte de la obra mal 
ejecutada, el contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas 
veces sean necesarias hasta que queden a satisfacción del Director, no sirviéndole de 
excusa, que ya había sido visto por la Dirección Facultativa, y no dándole estos 
aumentos de trabajo, derecho a pedir indemnización de ningún género, aunque las 
malas condiciones de aquellas se hubieran notado después de la recepción provisional. 
 
El contratista es el único responsable de la ejecución de las obras que haya contratado, 
no teniendo derecho a indemnización alguna por los errores que cometiese durante su 
construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independientemente de la inspección del 
Director de la Obra. Antes de la firma del contrato el contratista deberá preguntar todo 
tipo de aclaraciones que crea oportunas ya que después de la aceptación, la 
interpretación del proyecto es facultad exclusiva de la Dirección de la Obra. El 
contratista queda obligado, si así fuese requerido por la Propiedad, a tener al frente y a 
pie de las obras personal técnico y perito en construcción, al menos con el título de 
Técnico de Grado Medio, cuyos honorarios satisfará por su cuenta y cuya designación 
hará con la aprobación del Director de la Obra sin poder exigir indemnización alguna o 
aumento de precios contratados en razón de este concepto. 
 
8. Gastos a cargo del contratista 
 
Serán de cuenta del contratista, considerándose incluidos en los precios del proyecto y 
sin derecho a indemnización alguna todos los gastos que se ocasionen con motivo de: 
 
Recepción de materiales, su ensayo o reconocimiento. 
Agua y acometida de agua para la ejecución de la obra. 
Electricidad y acometida de electricidad para la misma finalidad. 
Medidas auxiliares para colocación, elevación y transporte. 
Herramientas y cuanto sea necesario para la ejecución de las obras contratadas. 
Replanteos. 
Arbitrios municipales, impuestos o gravámenes, que estén establecidos o se establezcan 
durante la ejecución de las mismas, solamente y en esta última parte podrán ser 
repercutidos sobre la propiedad aquellos que, por la legislación vigente, lo sean 
expresamente. 
Limpieza, policía y mantenimiento de la obra durante la ejecución y hasta su recepción. 
Seguros de la obra en ejecución. 

Liquidación y retirada, en caso de rescisión de contrato cualquiera que sea su causa y 
momento. 
 
El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los planos, pliegos de 
condiciones y demás documentos de la contrata. Los gastos de las copias de toda clase 
de documentos que los contratistas o los industriales precisen para redactar 
proposiciones de presupuesto, serán de su cuenta. 
 
9. Responsabilidad del contratista  
 
1) Responsabilidad general del contratista: 
 
El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 
en el contrato y en los documentos que componen el proyecto. Como consecuencia de 
ello, vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal ejecutado sin que 
pueda servir de excusa el que el Director haya examinado y reconocido la construcción 
durante las obras, ni el que las partes incorrectamente realizadas hayan sido abonadas 
en liquidaciones parciales. El contratista será responsable de las reclamaciones que 
surgieran con motivo de los derechos de patente de los materiales o instalaciones a su 
cargo.  
 
2) Accidentes de trabajo: 
 
En caso de accidente ocurrido a los operarios, con motivo y en ejercicio de los trabajos 
para la ejecución de las obras, el contratista se atendrá a lo dispuesto a este respecto en 
la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento y sin 
que por ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidad. El 
contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 
vigentes preceptúan para evitar en lo posible accidentes a los obreros o a los viandantes 
en todos los lugares peligrosos de la obra.  
 
De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el contratista lo 
legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable 
(o sus representantes en las obras) ya que se considera que en los precios contratados 
están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas 
disposiciones legales. Deberá tener informado al personal de las normas de seguridad y 
de las faltas y sanciones tipificadas en la Ordenanza Laboral. 
 
3) Daños a terceros: 
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El contratista tendrá la responsabilidad de todos los accidentes que por inexperiencia o 
descuido sobrevinieron tanto en las obras como en las propiedades contiguas. Será por 
tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones (a quien corresponda y cuando a 
ello hubiere lugar) de todos los daños y perjuicios que puedan causarse. 
 
10. Policía de Obra  
 
Será de cargo y cuenta del contratista la policía de tajo de obra, cuidando de la 
conservación de sus líneas de lindero. El contratista es responsable de toda falta relativa 
a la policía urbana y a las ordenanzas municipales, a estos aspectos vigentes. 
Corresponde al contratista la consecución de las autorizaciones de los diferentes 
organismos (industria, sanidad, etc.) para la ejecución de las diferentes obras e 
instalaciones que se proyectan, así como obtener la aprobación a las obras ejecutadas 
en lo que no se refiera a cuestiones urbanísticas o de licencia de obra. 
 
 
CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS 
 
1. Entrega de documentos  
 
Se entregará al contratista un ejemplar del Proyecto. Todo ejemplar suplementario total o 
parcial, que el Contratista juzgará útil poseer le será facilitado al precio de reproducción. 
 
2. Alcance de la documentación  
 
Se considerará como complementarios, recíprocamente, los documentos del proyecto, 
por lo que cualquier trabajo que aparezca en uno de dichos documentos y no se 
mencionen en ningún otro documento, podrá ser exigido como si apareciese en todos 
ellos. Las descripciones de las unidades de obras realizadas en el presupuesto y las 
mediciones, no se consideran restrictivas, si no que debe entenderse que abarcan 
también la parte proporcional de todos aquellos elementos u operaciones necesarias 
para la completa realización de la obra, según los planos y pliego de condiciones. En 
cada caso concreto deberá cumplirse la finalidad y significado evidente de los planos, 
pliego de condiciones y mediciones. 
 
3. Confrontación de Planos y Mediciones 
 
El contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos los planos que 
hayan sido facilitados e informar prontamente, en su caso, a la Dirección sobre cualquier 
contradicción que hubiere hallado. El contratista deberá confrontar los planos y 

comprobar las cifras antes de iniciar las obras, siendo responsable de cualquier error que 
hubiera podido evitarse de haber procedido de este modo. 
4. Interpretación de Documentos  
 
Toda cuestión relativa a la interpretación de los planos, pliego de condiciones o 
mediciones, o toda cuestión que se plantee después de examinar el emplazamiento, 
habrá de someterse por escrito a la Dirección Facultativa. El hecho de encontrar 
dificultades en la interpretación de los planos, pliego de condiciones o mediciones, o se 
omita pedir información respecto a las condiciones de trabajo propuesto, que hubieran 
podido aclararse con las oportunas preguntas previas antes de hacerse cargo o realizar 
los trabajos, no justificará en ningún caso reclamación alguna, ni dará derecho a 
ninguna compensación adicional. 
 
5. Modificaciones 
 
La Propiedad, de acuerdo con la Dirección Facultativa, se reserva la facultad de realizar 
modificaciones a la construcción en forma y proporciones que estime convenientes. A 
pesar de este derecho de la Propiedad, subsisten la totalidad de los precios ofertados. Si 
de estas modificaciones se dedujera la necesidad de formular nuevos precios, se 
establecerán, contradictoriamente en la forma que se especifica más adelante. 
 
6. Contradicciones y omisiones 
 
Las descripciones que figuran en un documento del Proyecto y hayan sido omitidas en 
las demás, habrán de considerarse como expuestas en todos ellos. En caso de 
contradicción entre Planos y Pliego de Condiciones prevalecerá lo prescrito en este 
último. La omisión, descripción incompleta o errónea de alguna operación de patente 
necesidad para llevar a cabo los fines del proyecto, no exime a la contrata de realizar 
dicha operación como si figurase completa y correctamente descrita. No obstante, el 
Contratista comunicará a la menor brevedad a la Dirección toda omisión en algún 
documento o cualquier discrepancia entre los documentos o entre ellos y las condiciones 
reales existentes en las obras, ajustándose igual a la decisión de la Dirección. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS OBRAS 
 
1. Iniciación y Avance de las Obras 
 
El contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden de la Dirección de las 
mismas, comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. Su prosecución se 
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efectuará de manera que pueda garantizarse su terminación, de acuerdo con el 
Proyecto que sirvió de base al contrato, en los plazos programados. 
 
2. Variaciones en la cantidad de Obra  
 
El contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que puedan introducirse en 
el Proyecto, antes o en el transcurso de las obras, y que produzcan aumento, reducción o 
supresión de las cantidades de obra, en un 20% como máximo del total proyectado, sin 
que tales disposiciones den derecho a indemnización ni reclamo de posibles beneficios 
que se hubieran obtenido. 
 
3. Plazo de Ejecución  
 
El plazo de ejecución para la realización de la obra que se proyecta, se establece en  la 
Memoria del Proyecto. El contratista podrá rebajar dicho plazo, pero, en cualquier caso, 
deberá justificarlo acompañando a su oferta un "planning" en el que aparezcan las 
fechas de inicio y terminación de las distintas fases de la obra. 
 
4. Entrega y recepción de las obras. Plazo de garantía 
 
4.1.  A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el art. 
110.2 de la ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas concurrirá un 
facultativo designado por la Administración, representante de ésta, el facultativo 
encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de 
su facultativo. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción, el 
órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, 
que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
 
 
4.2.  Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 
representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía. Cuando las obras no se hallen en estado de 
ser recibidas, se hará constar así en el acta y el director de las mismas señalará los 
defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 
aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá 
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 

4.3.  El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior 
a un año, salvo casos especiales. Dentro del plazo de quince días anteriores al 
cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a 
instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en 
el art. 148, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación 
del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, aplicándose a este 
último lo dispuesto en el art. 99.4. En el caso de que el informe no fuera favorable y los 
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de 
lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 
plazo de garantía. 
4.4.  No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como 
las de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza 
exijan trabajos que excedan el concepto de mera  conservación como los de dragados 
no se exigirá plazo de garantía. 
 
4.5.  Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en 
el contrato. 
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DEMOLICIONES 
 
DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE VIALIDAD 
 
1. Definición 
 
Demolición de elementos de vialidad, con medios mecánicos. 
 
Se han considerado los siguientes elementos: 
 
Bordillo colocado sobre suelo o hormigón 
Rígola de hormigón o de baldosas de mortero de cemento colocadas sobre hormigón 
Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cemento, adoquines o mezcla 
bituminosa 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Preparación de la zona de trabajo 
Demolición del elemento con los medios adecuados 
Troceado y apilado de los escombros 
 
2. Condiciones generales 
 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 
función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. Una vez 
acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Se seguirá el orden de 
trabajos previstos en la Documentación Técnica. La parte a derribar no tendrá 
instalaciones en servicio. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan 
resultar afectados por las obras. La zona afectada por las obras quedará 
convenientemente señalizada. Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo 
menos posible a los afectados. 
 
Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. En caso de 
imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar 
las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la Dirección 
Facultativa. 

 
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. Se eliminarán los elementos que 
puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. El pavimento estará 
exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se desmontarán 
aparatos de instalación y de mobiliario existente, así como cualquier elemento que 
pueda entorpecer el trabajo. 
 
4. Medición y abono 
 
4.1. Bordillo o rígola 
 
m de longitud realmente derribada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 
 
4.2. Pavimento 
 
m2 de pavimento realmente derribado, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
NTE-ADD/1975 Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones 
 
 
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS 
 
1. Definición 
 
Demolición o levantado de pavimentos de hormigón, baldosas de mortero de cemento, 
adoquines, mezclas bituminosas o bases granulares, con medios mecánicos. La ejecución 
de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Preparación de la zona de trabajo 
Demolición del elemento con los medios adecuados 
Troceado y apilado de los escombros 
 
2. Condiciones generales 
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Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 
función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. Una vez 
acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Se seguirá el orden de 
trabajos previstos en la Documentación Técnica. La parte a derribar no tendrá 
instalaciones en servicio. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan 
resultar afectados por las obras. La zona afectada por las obras quedará 
convenientemente señalizada. Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo 
menos posible a los afectados. Se evitará la formación de polvo, regando las partes a 
demoler y a cargar. En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o 
cuando el derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y 
se avisará a la Dirección Facultativa. 
 
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. Se eliminarán los elementos que 
puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. El pavimento estará 
exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se desmontarán 
aparatos de instalación y de mobiliario existente, así como cualquier elemento que 
pueda entorpecer el trabajo. 
 
4. Medición y abono 
 
m2 de pavimento realmente derribado, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
NTE-ADD/1975 Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones 
 
DERRIBOS DE ESTRUCTURAS 
 
1. Definición 
 
Derribo de elementos estructurales, con medios mecánicos, con carga manual o 
mecánica sobre camión. 
 

Se han considerado los siguientes materiales: 
 
Mampostería 
Ladrillo 
Hormigón en masa 
Hormigón armado 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Preparación de la zona de trabajo 
Demolición del elemento con los medios adecuados 
Corte de armaduras y elementos metálicos 
Troceado y apilado de los escombros 
Carga de los escombros sobre el camión 
 
2. Condiciones generales 
 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 
función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. Una vez 
acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Se seguirá el orden de 
trabajos previstos en la Documentación Técnica. Se demolerá en general, en orden 
inverso al que se siguió para su construcción. Se demolerá de arriba hacia abajo, por 
tongadas horizontales, de manera que la demolición se haga prácticamente al mismo 
nivel. 
 
Los elementos no estructurales (revestimientos, divisiones, cerramientos, etc.), se 
demolerán antes que los elementos resistentes a los que estén unidos, sin afectar su 
estabilidad. El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos 
estructurales que le transmitan cargas. La parte a derribar no tendrá instalaciones en 
servicio (agua, gas, electricidad, etc.). 
 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. Se 
señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la 
Documentación Técnica o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. Los trabajos se 
realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
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Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. Durante los 
trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es > 35 cm y 
su altura es ≤ 2 m. Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de 
inestabilidad. Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario 
apuntalarlo y protegerlo para evitar su derrumbamiento. No se dejarán elementos en 
voladizo sin apuntalar. 
 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo 
pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la 
Dirección Facultativa. Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que 
se produzcan presiones peligrosas sobre la estructura por acumulación de material. La 
operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. Se eliminarán los elementos que 
puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 
 
4. Medición y abono 
 
m3 de volumen realmente derribado, medido como diferencia entre los perfiles sacados 
antes de empezar el derribo y los sacados al finalizar el derribo, aprobados por la 
Dirección Facultativa. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
NTE-ADD/1975 Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones 
 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
DESBROCE DEL TERRENO 
 
1. Definición 
 
Desbroce de terreno para que quede libre de todos los elementos que puedan estorbar 
la ejecución de la obra posterior (broza, raíces, escombros, plantas no deseadas, etc.), 
con medios mecánicos y carga sobre camión. La ejecución de la unidad de obra incluye 
las siguientes operaciones: 
 
Preparación de la zona de trabajo 
Situación de los puntos topográficos 
Desbroce del terreno 
Carga de las tierras sobre camión 
 
2. Condiciones generales 
 
No quedarán troncos ni raíces > 10 cm hasta una profundidad ≥ 50 cm. Los agujeros 
existentes y los resultantes de las operaciones de desbroce (extracción de raíces, etc.), 
quedarán rellenos con tierras del mismo terreno y con el mismo grado de compactación. 
La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores. Los 
materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 
función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Se protegerán los elementos 
de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Se eliminarán los 
elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. Se señalarán 
los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación 
Técnica o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. Se conservarán a parte las tierras o 
elementos que la Dirección Facultativa determine. La operación de carga de escombros 
se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de 
seguridad suficientes. Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible 
a los afectados. En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de 
construcciones, etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la Dirección Facultativa. 
 
4. Medición y abono 
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m2 de superficie medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
Con las modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 
213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y 
O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
 
EXCAVACIONES EN GENERAL 
 
1. Definición 
 
Extracción de tierras en general. Se han considerado los siguientes trabajos: 
 
Excavación en tierra con medios mecánicos 
Excavación en terreno de tránsito con escarificadora 
Excavación en roca mediante voladura 
Excavación de zanjas y pozos de cimentación o para el paso de instalaciones 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Excavaciones con medios manuales o mecánicos y excavación de zanjas y pozos: 
Preparación de la zona de trabajo 
Situación de los puntos topográficos 
Excavación de las tierras 
Formación de caballones al borde de la zanja cuando corresponda 
 
Excavaciones con explosivos: 
Preparación de la zona de trabajo 
Situación de los puntos topográficos 
Carga y encendido de los barrenos 
 
2. Condiciones generales 
 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un 
ensayo SPT entre 20 y 50 

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con 
pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT 
< 20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo 
SPT > 50 sin rebote 
Se considera roca, el atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta 
rebote en el ensayo SPT 
Se considera terreno vegetal, el que tiene un contenido de materia orgánica superior al 
5% 
 
2.1. Excavaciones con medios manuales o mecánicos 
 
El fondo de la excavación quedará plano, nivelado y con la pendiente prevista en la 
Documentación Técnica o indicada por la Dirección Facultativa. La aportación de tierras 
para corrección de niveles será mínima, de las mismas existentes y de igual compacidad. 
La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la 
Dirección Facultativa. Se aplica a explanaciones en superficies grandes, sin problemas de 
maniobrabilidad de máquinas o camiones. Los taludes perimetrales serán los fijados por la 
Dirección Facultativa. Los taludes tendrán la pendiente especificada en la 
Documentación Técnica. 
 
2.2. Excavaciones en roca 
 
Se aplica a desmontes de roca, sin probabilidad de utilizar maquinaria convencional. 
 
2.3. Terreno compacto o de tránsito 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
Planeidad ± 40 mm/m 
Replanteo < 0,25% 
  ± 100 mm 
Niveles  ± 50 mm 
 
2.4. Excavaciones de zanjas y pozos 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
Planeidad ± 40 mm/m 
Replanteo < 0,25% 
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  ± 100 mm 
Niveles  ± 50 mm 
Aplomado o talud de las caras laterales ± 2° 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Se protegerán los elementos 
de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Se eliminarán los 
elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. Se seguirá el 
orden de trabajos previsto por la Dirección Facultativa. Habrá puntos fijos de referencia, 
exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas. Se 
debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la 
excavación. No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. Los trabajos se 
realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. En caso de 
imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando la actuación pueda afectar 
a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la Dirección 
Facultativa. Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con 
peligro de desprendimiento. 
 
3.1. Excavaciones con medios manuales o mecánicos 
 
Al lado de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina trabajará en 
dirección no perpendicular a ellas y dejará sin excavar una zona de protección de 
anchura ≥ 1 m que se excavará después manualmente. Se impedirá la entrada de aguas 
superficiales, especialmente en los bordes de los taludes. Los trabajos de protección 
contra la erosión de taludes permanentes (mediante cobertura vegetal y cunetas), se 
harán lo antes posible. No se acumularán los productos de la excavación en el borde de 
la misma. Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Se excavará por franjas 
horizontales. 
 
3.2. Excavaciones en roca mediante voladura 
 
En excavaciones para firmes, se excavará ≥ 15 cm por debajo de la cota inferior de la 
capa más baja del firme y se rellenará con material adecuado. No comenzarán los 
trabajos de voladuras hasta que la Dirección Facultativa no apruebe el programa de 
ejecución propuesto por el contratista, justificado con los correspondientes ensayos. El 
programa de ejecución de voladuras justificará, como mínimo: 
 
Maquinaria y método de perforación 
Longitud máxima de perforación 

Diámetro de los barrenos de corte previo o de destroza y disposición de los mismos 
Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes tipos de 
barrenos 
Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos 
Esquema de detonación de las voladuras 
Resultados obtenidos con el método de excavación propuesto en terrenos análogos a los 
de la obra 
 
Se justificará, con medidas del campo eléctrico de terreno, la adecuación del tipo de 
explosivo y de los detonadores. Se medirá las constantes del terreno para la 
programación de las cargas de la voladura, para no sobrepasar los límites de velocidad 
(20 mm/s) y aceleración que se establecen para las vibraciones en estructuras y edificios 
próximos. Antes de iniciar las voladuras se tendrán todos los permisos adecuados y se 
adoptarán las medidas de seguridad necesarias. La aprobación del Programa por parte 
de la Dirección Facultativa podrá ser reconsiderada si la naturaleza del terreno u otras 
circunstancias lo hiciera aconsejable, siendo necesaria la presentación de un nuevo 
programa de voladuras. La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la 
conservación, la manipulación y el uso de mechas, detonadores y explosivos, se regirá 
por las disposiciones vigentes, complementadas con las instrucciones que figuren en la 
Documentación Técnica o en su defecto, fije la Dirección Facultativa. Se señalizará 
convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con explosivos. 
Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos; es 
necesario avisar de las descargas con suficiente antelación para evitar posibles 
accidentes. La Dirección Facultativa puede prohibir las voladuras o determinados 
métodos de barrenar si los considera peligrosos. Si como consecuencia de las barrenadas 
las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se rellenarán 
estas cavidades con material adecuado. Les vibraciones transmitidas al terreno por la 
voladura no serán excesivas, si es así se utilizará el microrretraso para el encendido. Se 
tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas. La perforación se cargará 
hasta un 75% de su profundidad. En roca muy fisurada, se puede reducir la carga al 55%. 
Una vez colocadas las cargas se taparán los barrenos para evitar su expulsión hacia el 
exterior. 
 
El personal destinado al uso de los explosivos estará debidamente cualificado y 
autorizado y será designado especialmente por la Dirección Facultativa. Antes de 
introducir la carga, el barreno se limpiará adecuadamente para evitar rozamientos, 
atascos de los cartuchos de explosivo, etc. Cuando se detecte la presencia de agua en 
el interior de los barrenos descendentes, se tomarán las medidas oportunas, usando los 
explosivos adecuados. Cuando la temperatura en el interior de los barrenos exceda los 
65°C, no se cargarán sin tomar las precauciones especiales aprobadas por la Dirección 
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Facultativa. En las cargas continuas, los cartuchos de cada fila estarán en contacto. En 
las cargas discontinuas con intervalos vacíos o inertes entre los cartuchos, se asegurará la 
detonación de los mismos por medio de cordón detonante o un sistema de iniciación 
adecuado. En el caso de usar espaciadores, tendrán que ser de material antiestático 
que no propague la llama. La cantidad de explosivo introducido en cada barreno será, 
como máximo, la calculada teóricamente. No podrán realizarse simultáneamente, en un 
mismo frente o tajo de trabajo, la perforación y la carga de los barrenos si no lo autoriza 
explícitamente la Dirección Facultativa. El cartucho-cebo se preparará justo antes de la 
carga. El uso de más de un cartucho-cebo por barreno tendrá que estar autorizado por 
la Dirección Facultativa. El detonador será lo suficientemente enérgico como para 
asegurar la explosión del cartucho-cebo. En el caso de usar cordón detonante a lo largo 
de todo el barreno, el detonador se adosará al comienzo del cordón, con el fondo del 
mismo dirigido en el sentido de la detonación. Todo cartucho cebado que no se utilice 
será privado de su detonador, realizando dicha operación la misma persona que 
preparó el cebado. El retacado de los barrenos asegurará el confinamiento de la 
explosión. El material utilizado para el retacado será de plástico, antiestático y no 
propagará la llama. Para hacer el retacado se utilizarán atacadores de madera o de 
otros materiales que no produzcan chispas o cargas eléctricas en contacto con las 
paredes de los barrenos. No tendrán ángulos o aristas que puedan romper el envoltorio 
de los cartuchos, los cordones o las mechas. 
 
La pega se hará en el menor tiempo posible desde la carga de los barrenos. Todo 
barreno cargado estará bajo vigilancia cuando sea accesible o no esté debidamente 
señalizado. Antes de encender las mechas el responsable de la voladura comprobará 
que todos los accesos están bajo vigilancia por medio de operarios o de señales ópticas 
o acústicas. La vigilancia no se retirará hasta que se autorice el acceso a los tajos de 
trabajo. Antes de realizar la pega, el responsable de la voladura se asegurará de que 
todo el personal está a resguardo. Será el último en dejar el tajo y ponerse a resguardo. 
Antes de reanudar los trabajos, el responsable de la voladura reconocerá el frente, 
poniendo especial atención a la posible existencia de barrenos fallidos. En el caso de 
frentes convergentes o que avancen en direcciones opuestas con riesgo de que la pega 
de uno de ellos pueda provocar proyecciones sobre el otro, se suspenderán los trabajos y 
avisará a la Dirección Facultativa. No se utilizará mecha ordinaria para disparar más de 
seis barrenos en cada pega si no es con la expresa autorización de la Dirección 
Facultativa y siguiendo sus indicaciones. La longitud de la mecha desde la boca del 
barreno será, como mínimo, de 1,5 m. La mecha testigo, cuando se utilice, será la mitad 
de la anterior. Ésta última se encenderá primera. Se contará el número de barrenos 
explosionados, y en caso de duda o cuando se haya contado menos detonaciones que 
barrenos no se podrá volver al frente hasta al cabo de media hora. Los barrenos fallidos 
serán debidamente señalizados y notificados a la Dirección Facultativa. Se neutralizarán 

lo más pronto posible siguiendo las indicaciones de la Dirección Facultativa. Queda 
prohibido recargar fondos de barrenos para continuar la perforación. En el caso de pega 
eléctrica, se tomarán precauciones para evitar la presencia de corrientes extrañas. No se 
cebarán explosivos ni cargarán barrenos con tormentas próximas. Los conductores 
eléctricos de la línea de tiro serán individuales y estarán debidamente aislados. No 
podrán estar en contacto con elementos metálicos. Los detonadores eléctricos se 
conectarán en serie. No se utilizarán más de los que puedan ser disparados con 
seguridad. Se comprobará el circuito con los detonadores conectados a la línea de tiro, 
desde el refugio para el accionamiento del explosor. Hasta el momento del tiro la línea 
estará desconectada del explosor y en cortocircuito. El artillero tendrá siempre las 
manecillas del explosor. El explosor y el comprobador de línea estarán homologados. Se 
mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las 
corrientes de agua internas, en los taludes. 
 
3.4. Excavación de zanjas y pozos 
 
En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm no se hará hasta momentos 
antes de rellenarlos. Se extraerán las tierras o materiales con peligro de desprendimiento. 
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. Se entibará siempre 
que conste en el proyecto y cuando lo determine la Dirección Facultativa. El entibado 
cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. Se impedirá la entrada 
de aguas superficiales. Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. 
 
4. Medición y abono 
 
m3 de volumen excavado según las especificaciones de la Documentación Técnica, 
medido como diferencia entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de 
empezar las obras y los perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones 
aprobadas por la Dirección Facultativa. No se abonará el exceso de excavación que se 
haya producido sin la autorización de la Dirección Facultativa, ni la carga y el transporte 
del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo. Incluye el refinado de taludes, 
agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean necesarias para una 
correcta ejecución de las obras, así como el mantenimiento de los caminos entre el 
desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria. 
Tan solo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado 
todas las prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras. No se 
incluye en éste criterio el precorte de las excavaciones con explosivo. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
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PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
Con las modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 
213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y 
O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
Real Decreto 863/1985, de 2 de abril Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. 
Órdenes de 20 de marzo de 1986 (BOE 11 de abril de 1986) y de 16 de abril de 1990 (BOE 
30 de abril de 1990) ITC MIE SM Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
 
TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS 
 
1. Definición 
 
Conjunto de operaciones de tendido y compactación de tierras, para conseguir una 
plataforma con tierras superpuestas y con una compactación del 95% del Próctor 
Normal. La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Preparación de la zona de trabajo 
Situación de los puntos topográficos 
Ejecución del tendido 
Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario 
Compactación de las tierras 
 
2. Condiciones generales 
 
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. El material 
de cada tongada tendrá las mismas características. Los taludes perimetrales serán los 
fijados por la Dirección Facultativa. Los taludes tendrán la pendiente especificada en la 
Documentación Técnica. El espesor de cada tongada será uniforme. 
 Tolerancias de ejecución: 
 
Variación en el ángulo del talud ± 2° 
Espesor de cada tongada ± 50 mm 
Niveles: 
Zonas de viales ± 30 mm 
Resto de zonas ± 50 mm 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C. Se 
protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de 
la partida. Se deben retirar los materiales inestables, turba o arcilla blanda, de la base 
para el relleno. Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los 
cuales se referirán todas las lecturas topográficas. El material se extenderá por tongadas 
sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. Los equipos de transporte y de 
extendido operarán por capas horizontales, en todo el ancho de la explanada. No se 
extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. La 
aportación de tierras para la corrección de niveles, se tratará como la coronación de un 
terraplén y la densidad a alcanzar no será inferior a la del terreno circundante. Se 
mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar 
inundaciones. Si es necesaria la humectación, una vez extendida la capa, se 
humedecerá hasta conseguir el grado de humedad óptimo, de manera uniforme. Si el 
grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la 
adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 
Después de la lluvia no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya 
secado o se escarificará añadiendo la tongada siguiente más seca, de forma que la 
humedad resultante sea la adecuada. Cuando se utilice rodillo vibratorio para 
compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración. Se evitará el paso de 
vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se haya 
completado. Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los 
afectados. En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la Dirección 
Facultativa. 
 
4. Medición y abono 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
Con las modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 
213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y 
O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
 
CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS 
 
1. Definición 
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Carga y transporte de tierras, con carga manual o mecánica. 
 
Se han considerado los siguientes tipos: 
 
Transporte de tierras o material procedente de excavación de roca, dentro de la obra 
con dúmper o camión 
Transporte de tierras al vertedero con contenedor 
Transporte de tierras al vertedero con camión, con un recorrido máximo de 20 km 
 
2. Condiciones generales 
 
2.1. Dentro de la obra 
 
Transporte de material procedente de excavación o rebaje entre dos puntos de la misma 
obra. Las áreas de vertedero serán las definidas por la Dirección Facultativa. El vertido se 
hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. Las características de las tierras 
estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones 
y será necesaria la aprobación previa de la Dirección Facultativa. Los vehículos de 
transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del 
material. El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente 
adecuadas a la maquinaria a utilizar. 
 
2.2. Al vertedero 
 
Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la 
excavación que la Dirección Facultativa no acepte como útiles, o sobren. 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. El transporte se realizará en un vehículo adecuado, 
para el material que se desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para 
su desplazamiento correcto. Durante el transporte el material se protegerá de manera 
que no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados. 
 
3.1. Dentro de la obra 
 
El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada para la 
máquina a utilizar. 
 

4. Medición y abono 
 
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le 
corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en este 
pliego, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la Dirección 
Facultativa. 
 
4.1. En container 
 
La unidad de obra incluye los gastos de suministro, carga, retirada y transporte del 
contenedor, y los de gestión de los residuos. 
 
4.2. Tierras 
 
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 
 
Excavaciones en terreno blando 15% 
Excavaciones en terreno compacto 20% 
Excavaciones en terreno de tránsito 25% 
 
4.3. Roca 
 
Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
BASES DE ZAHORRA 
 
1. Definición 
 
Bases de zahorra artificial para pavimentos. La ejecución de la unidad de obra incluye las 
siguientes operaciones: 
 
Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
Aportación de material 
Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada 
Alisado de la superficie de la última tongada 
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2. Condiciones generales 
 
La capa tendrá la pendiente especificada en la Documentación Técnica, o en su 
defecto la que especifique la Dirección Facultativa. La superficie de la capa quedará 
plana y a nivel, con las rasantes previstas en la Documentación Técnica. En toda la 
superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto expresado 
como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado 
(NLT-108). Tolerancias de ejecución: 
 
Replanteo de rasantes: + 0 
1/5 del espesor teórico 
Nivel de la superficie: 
 
Zahorra Tráfico Nivel 
Artificial T00, T0, T1 o T2 ± 15 mm 
Artificial T31, T32, T41 o T42 ± 20 mm 
 
Planeidad: ± 10 mm/3 m 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. No se extenderá 
ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación de la 
precedente. La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor 
modificado”, según la Norma NLT-108, se ajustará a la composición y forma de actuación 
del equipo de compactación. El material se puede utilizar siempre que las condiciones 
climatológicas no hayan producido alteraciones en su humedad de tal manera que se 
supere en más del 2% la humedad óptima. La extensión se realizará con cuidado, 
evitando segregaciones y contaminaciones, en tongadas de espesor comprendido entre 
10 y 30 cm. Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. 
Después, la única humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa 
siguiente. 
 
La compactación se efectuará longitudinalmente; empezando por los cantos exteriores y 
progresando hacia el centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 
del ancho del elemento compactador. Las zonas que, por su reducida extensión, su 

pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitan 
la utilización del equipo habitual, se compactarán con los medios adecuados al caso 
para conseguir la densidad prevista. No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria 
hasta que la capa no se haya consolidado definitivamente. Los defectos que se deriven 
de este incumplimiento serán reparados por el contratista según las indicaciones de la 
Dirección Facultativa. Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas 
en el apartado anterior serán corregidas por el constructor. Será necesario escarificar en 
una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario 
volviendo a compactar y alisar. La preparación de zahorra se hará en central y no "in 
situ". La adición del agua de compactación también se hará en central excepto cuando 
la Dirección Facultativa autorice lo contrario. 
 
4. Medición y abono 
 
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo 
señaladas en la Documentación Técnica. El abono de los trabajos de preparación de la 
superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. No serán 
de abono las creces laterales, ni las necesarias para compensar la merma de espesores 
de capas subyacentes. 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
Con las modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 
213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y 
O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).  
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. Modificadas 
por la Orden Circular 10/2002 sobre “Secciones de firme y capas estructurales de firmes”. 
 
 
RIEGOS CON LIGANTES HIDROCARBONADOS 
 
1. Definición 
 
Riegos con ligante de alquitrán, emulsión bituminosa o betún asfáltico. Se han 
considerado los riegos de imprimación y de adherencia. La ejecución de la unidad de 
obra incluye las siguientes operaciones: 
 
En el riego de imprimación: 
 
Preparación de la superficie existente 



Proyecto de Urbanización correspondiente a la Etapa I del PSIR de la 
Actuación Integral Estratégica Productiva nº 10, Área Val de San Vicente 

 

2018-05 18 Doc nº 3 PPTP 

Aplicación del ligante bituminoso 
Eventual extensión de un granulado de cobertura 
 
En el riego de adherencia: 
 
Preparación de la superficie existente 
Aplicación del ligante bituminoso 
 
2. Condiciones generales 
 
El riego tendrá una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de la 
superficie tratada sin ligante. Su aplicación estará coordinada con el extendido de la 
capa superior. Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo 
transversales. Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del ligante 
esté superpuesto en la unión de dos franjas. En los riegos de imprimación, cuando la 
Dirección Facultativa lo considere oportuno se podrá dividir la dotación prevista para su 
aplicación en dos veces. 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en la 
Documentación Técnica. Cumplirá las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente y no será reblandecida por un exceso de humedad. Se suspenderán los 
trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia.  
 
La superficie a regar estará limpia y sin materia suelta. La temperatura de aplicación del 
ligante será la correspondiente a una viscosidad de 20 a 100 segundos Saybolt Furol. Se 
protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden 
limpios una vez aplicado el riego. El equipo de aplicación irá sobre neumáticos y el 
dispositivo regador proporcionará uniformidad transversal. Donde no se pueda hacer de 
esta manera, se hará manualmente. Se prohibirá el tráfico hasta que haya acabado el 
curado o la rotura del ligante. 
 
3.1. Riego de adherencia 
Si el riego debe extenderse sobre un pavimento bituminoso antiguo, se eliminarán los 
excesos de betún y se repararán los desperfectos que puedan impedir una perfecta 
unión entre las capas bituminosas. En una segunda aplicación se puede rectificar 
añadiendo ligante donde falte o absorbiendo el exceso extendiendo una dotación de 
arena capaz de absorber el ligante. El árido será arena natural procedente del 
machaqueo y mezcla de áridos. Pasará, en su totalidad, por el tamiz 5 mm (UNE 7-050). 

 
3.2. Riego de imprimación 
 
Se humedecerá la superficie antes de la aplicación del riego. Se prohibirá la acción de 
todo tipo de tránsito, preferentemente, durante las 24 h siguientes a la aplicación del 
ligante. Si durante éste período circula tráfico, se extenderá un árido de cobertura y los 
vehículos circularán a velocidad ≤ 30 km/h. La dosificación del árido de cobertura será 
de 4 l /m2 y tendrá un diámetro máximo de 4,76 mm. 
 
4. Medición y abono 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. No 
son de abono los excesos laterales. En el caso del riego de imprimación queda incluido 
en esta unidad de obra el granulado de cobertura para dar obertura al tráfico. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
Con las modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 
213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y 
O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
Orden Circular 294/87T del MOPU (D.G.C.) de 23.12.87 sobre riegos con ligantes 
hidrocarbonados. 
 
PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
 
1. Definición 
 
Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del ambiente. La ejecución de 
la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Comprobación de la superficie de asiento 
Colocación de la mezcla bituminosa 
Compactación de la mezcla bituminosa 
Ejecución de juntas de construcción 
Protección del pavimento acabado 
 
2. Condiciones generales 
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La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. Se 
ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. Tendrá la pendiente 
transversal que se especifique en la Documentación Técnica. Tendrá el menor número de 
juntas longitudinales posibles. Éstas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el 
resto de la capa. En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de 
compactación previsto expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida 
en el ensayo Marshall (NLT-159). Tolerancias de ejecución: 
Nivel de la capa de rodadura     ± 10 mm 
Nivel de las otras capas      ± 15 mm 
Planeidad de la capa de rodadura     ± 5 mm/3 m 
Planeidad de las otras capas     ± 8 mm/3 m 
Regularidad superficial de la capa de rodadura  ≤ 5 dm2/hm 
Regularidad superficial de las otras capas   ≤ 10 dm2/hm 
Espesor de cada capa      ≥ 80% del espesor teórico 
Espesor del conjunto   ≥ 
  90% del espesor teórico 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. Se suspenderán los 
trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. El riego estará 
curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede tener restos 
fluidificados o agua en la superficie. La extendedora estará equipada con dispositivo 
automático de nivelación. La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido 
no será inferior a la de la fórmula de trabajo. La extensión de la mezcla se hará 
mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa y con la mayor continuidad 
posible. La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja 
contigua esté aún caliente y en condiciones de ser compactada. 
 
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 
70.000 m2, se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con 
dos o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. Si el 
extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de éstas se ampliará la 
zona de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. En caso de 
alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede 
sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la de la 
fórmula de trabajo. Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas 

queden a un mínimo de 5 m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo 
de 15 cm una de la otra. Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina 
de riego de adherencia. Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el 
resto de la capa. La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará 
con elementos adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de 
apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura se apisonarán 
transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el rodillo. 
 
La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la 
carga. Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles 
irregularidades se corregirán manualmente. Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado 
más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya 
compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los 
elementos de compactación estén limpios y, si es preciso, húmedos. Las irregularidades 
que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan agua sobre la 
superficie, se corregirán según las instrucciones de la Dirección Facultativa. No se 
autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté compactada, 
a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
 
4. Medición y abono 
 
tm de peso según tipo, medidos multiplicando los anchos de cada capa realmente 
construida de acuerdo con las secciones tipo especificadas a la Documentación 
Técnica, por el grosor menor de los dos siguientes: el que figura en los planos o el 
deducido de los ensayos de control, y por la densidad media obtenida de los ensayos de 
control de cada lote. No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades 
superiores a las tolerables. El abono de los trabajos de preparación de la superficie de 
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. No es de abono en 
esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
Con las modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 
213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y 
O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
Orden Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mezclas bituminosas en 
caliente.  6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 
Modificadas por la Orden Circular 10/2002 sobre “Secciones de firme y capas 
estructurales de firmes”. 
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PAVIMENTOS DE BALDOSA 
 
1. Definición 
 
Formación de pavimento con baldosas colocadas a pique de maceta con mortero de 
cemento 1:6 sobre solera de hormigón, incluso parte proporcional de junta de dilatación, 
rejuntado y limpieza. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
Ejecución de la solera 
Humectación de las baldosas 
Colocación de las baldosas a pique de maceta con mortero 
Humectación de la superficie 
Relleno de las juntas 
Limpieza del pavimento acabado 
 
2. Condiciones generales 
 
En el pavimento no existirán piezas rotas, desportilladas, manchas ni otros defectos 
superficiales. No existirán resaltos entre las piezas. La superficie acabada tendrá una 
textura y color uniformes. Las piezas estarán bien adheridas al soporte y formarán una 
superficie plana. Estarán colocadas a tope y en alineaciones rectas. Se respetarán las 
juntas propias del soporte. Las juntas se rellenarán de lechada de cemento portland y 
colorantes en su caso. En los pavimentos colocados sobre capa de arena, ésta tendrá un 
espesor de 2 cm. Tolerancias de ejecución: 
 
Nivel    ± 10 mm 
Planeidad   ± 4 mm/2 m 
Cejas     ≤ 2 mm 
Rectitud de las juntas  ≤ 3 mm/2 m 
 
 
 
 
2.1. Solera de hormigón 
 

No presentará grietas ni discontinuidades. La superficie acabada estará maestreada. 
Tendrá la textura uniforme, con la planeidad y el nivel previstos. Tendrá juntas 
transversales de retracción cada 25 m2 con distancias no superiores entre ellas a 5 m. Las 
juntas, de una profundidad ≥ 1/3 del espesor y de 3 mm de ancho. Tendrá juntas de 
dilatación de todo el espesor del pavimento a distancias no superiores a 30 m. También 
se dejarán juntas en los encuentros con otros elementos constructivos. Estas juntas serán 
de 1 cm de ancho y estarán llenas de poliestireno expandido. Las juntas de hormigonado 
serán de todo el espesor del pavimento, y se procurará que coincidan con las juntas de 
retracción. 
 
Resistencia característica estimada del hormigón de la losa (fest) al cabo de 28 días ≥ 0,9 
x fck 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
Espesor - 10 mm 
  + 15 mm 
Nivel  ± 10 mm 
Planeidad ± 5 mm/3 m 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
La colocación se realizará a temperatura ambiente ≥ 5°C. La superficie del soporte estará 
limpia y humedecida. Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no 
absorban el agua del mortero. Se colocarán a pique de maceta sobre una capa 
continua de mortero de cemento de 2,5 cm de espesor. Se esperará 24 h desde la 
colocación de las piezas y después se extenderá la lechada. El pavimento no debe 
pisarse durante las 24 h siguientes a su colocación. 
 
3.1. Solera de hormigón 
 
El hormigonado se realizará a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C. Se vibrará 
hasta conseguir una masa compacta, sin que se produzcan segregaciones. Durante el 
tiempo de curado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrá la 
superficie del hormigón húmeda. Este proceso durará como mínimo: 
 
15 días en tiempo caluroso y seco 
7 días en tiempo húmedo 
 
El pavimento no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formación. 
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4. Medición y abono 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la Documentación Técnica, con 
deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
 
Huecos de hasta 1,00 m2 No se deducirán 
Huecos de más de 1,00 m2 Se deducirá el 100% 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
EHE Instrucción de Hormigón Estructural 
 
 
BORDILLOS CON PIEZAS DE HORMIGÓN 
 
1. Definición 
 
Formación de bordillos rectos o rebajados con piezas de hormigón colocados sobre base 
de hormigón. La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
Colocación del hormigón de la base 
Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 
 
2. Condiciones generales 
 
El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros 
defectos. Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima 
del firme o de la rígola. Las juntas entre las piezas serán ≤ 1 cm y quedarán rejuntadas 
con mortero. Quedará asentado 5 cm sobre el lecho de hormigón. La pendiente 
transversal será mayor o igual al 2%. Tolerancias de ejecución: 
 
Replanteo  ± 10 mm (no acumulativos) 
Nivel   ± 10 mm 
Planeidad  ± 4 mm/2 m (no acumulativos) 
3. Condiciones del proceso de ejecución 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. 
El soporte tendrá una compactación ≥ 90% del ensayo Próctor Modificado y la rasante 
prevista. 
 
3.1. Solera de hormigón 
 
El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones y se vibrará hasta 
conseguir una masa compacta. Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el 
proyecto, es necesaria la autorización y las indicaciones de la Dirección Facultativa. Las 
piezas se colocarán antes de que el hormigón empiece su fraguado. Durante el 
fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán húmedas las 
superficies del hormigón. Este proceso será, como mínimo, de 3 días. 
 
4. Medición y abono 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
Con las modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 
213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y 
O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
 
VADOS CON PIEZAS ESPECIALES 
 
1. Definición 
 
Bordillo de piezas de hormigón para la formación de vados de minusválidos y de pasos 
rebajados colocado sobre solera de hormigón. 
 
 
Se contemplan los siguientes elementos: 
 
Colocación de la pieza central del vado 
Colocación de la pieza lateral del vado 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 



Proyecto de Urbanización correspondiente a la Etapa I del PSIR de la 
Actuación Integral Estratégica Productiva nº 10, Área Val de San Vicente 

 

2018-05 22 Doc nº 3 PPTP 

Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
Colocación del hormigón de la base 
Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 
 
2. Condiciones generales 
 
El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros 
defectos. Se ajustará a las alineaciones previstas. Las juntas entre las piezas serán ≤ 1 cm y 
quedarán rejuntadas con mortero. Quedará asentado 5 cm sobre un lecho de hormigón. 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
Replanteo ± 10 mm (no acumulativos) 
Nivel  ± 10 mm 
Planeidad ± 4 mm/2 m (no acumulativos) 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. 
El soporte tendrá una compactación ≥ 90% del ensayo Próctor Modificado y la rasante 
prevista. El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones y se vibrará 
hasta conseguir una masa compacta. Para realizar juntas de hormigonado no previstas 
en el proyecto, es necesaria la autorización y las indicaciones de la Dirección Facultativa. 
Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empiece su fraguado. Durante el 
fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán húmedas las 
superficies del hormigón. Este proceso será, como mínimo, de 3 días. 
 
4. Medición y abono 
 
Unidad de cantidad necesaria medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
Con las modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 
213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y 
O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
 
 

CAZ DE PIEZAS DE HORMIGÓN 
 
1. Definición 
 
Formación de caz con piezas de hormigón colocadas con mortero de cemento. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
Colocación de la capa de mortero 
Colocación de las piezas 
Colocación de la lechada 
Limpieza de la superficie acabada 
 
2. Condiciones generales 
 
Las piezas no estarán rotas, desportilladas o manchadas. Las piezas formarán una 
superficie plana y uniforme, estarán bien asentadas, colocadas a tope y en alineaciones 
rectas. Se ajustará a las alineaciones previstas. Las juntas entre las piezas serán ≤ 5 mm y 
quedarán rejuntadas con lechada de cemento. Cuando la rígola sea sin forma de 
cuneta, la cara superior tendrá una pendiente transversal del 2% al 4% para el desagüe 
del firme, excepto cuando sean rígolas sin desnivel. 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
Replanteo ± 10 mm (no acumulativos) 
Nivel  ± 10 mm 
Planeidad ± 4 mm/2 m 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. 
El soporte tendrá una compactación ≥ 95% del ensayo Próctor Modificado y las rasantes 
previstas. Se colocará a pique de maceta sobre una capa de mortero de 3 cm de 
espesor. No se puede pisar la rígola después de haberse enlechado hasta pasadas 24 h 
en verano y 48 h en invierno. 
 
4. Medición y abono 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
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5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

REDES Y SERVICIOS 
 
RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ELEMENTOS LOCALIZADOS 
 
1. Definición 
 
Relleno, tendido y compactación de tierras o áridos en zanjas. La ejecución de la unidad 
de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Preparación de la zona de trabajo 
Situación de los puntos topográficos 
Ejecución del relleno 
Humectación o desecación, en caso necesario 
Compactación de las tierras 
 
2. Condiciones generales 
 
Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. El 
material de cada tongada tendrá las mismas características. El espesor de cada 
tongada será uniforme. En ningún caso el grado de compactación de cada tongada 
será inferior al mayor que tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel.  En toda la 
superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto expresado 
como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado 
(NLT-108). Tolerancias de ejecución: 
 
Planeidad ± 20 mm/m 
Niveles  ± 30 mm 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a 2°C. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar 
afectados por las obras. Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos 
de ejecución de la partida. Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de 
trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas. Se eliminarán los 
materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para el relleno. El material se 
extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. No se 
extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. Una 
vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido 
óptimo de humedad, de manera uniforme. Si el grado de humedad de la tongada es 
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superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla de materiales secos, cal 
viva u otros procedimientos adecuados. Se mantendrán las pendientes y dispositivos de 
desagüe necesarios para evitar inundaciones. Después de llover no se extenderá una 
nueva capa hasta que la última esté seca o se escarificará añadiendo la capa siguiente 
más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada. Cuando se utilice 
rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración. 
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la 
compactación se haya completado. Los trabajos se realizarán de manera que molesten 
lo menos posible a los afectados. En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se 
avisará a la Dirección Facultativa. 
 
4. Medición y abono 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
Con las modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 
213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y 
O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
 
 
REFUERZOS DE CANALIZACIONES CON HORMIGÓN 
 
1. Definición 
 
Refuerzos de canalizaciones de servicios enterradas mediante el vertido de hormigón. La 
ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Limpieza, refino y preparación de la superficie del fondo de la excavación 
Situación de los puntos de referencia de los niveles 
Vertido, extendido y curado del hormigón 
 
2. Condiciones generales 
 
La superficie será plana y nivelada. El hormigón no tendrá disgregaciones ni huecos en la 
masa. 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 

 
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se 
parará en caso de lluvia o cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la 
temperatura puede ser inferior a 0°C. El hormigón se colocará antes de empezar el 
fraguado. El vertido se hará sin que se produzcan disgregaciones. 
 
4. Medición y abono 
 
m3 de superficie medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
TUBOS DE POLIETILENO 
 
1. Definición 
 
Canalizaciones con tubo extruido de polietileno colocados en fondo de zanja para 
enterrar, para transporte y distribución de fluidos a presión. La ejecución de la unidad de 
obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Comprobación y preparación del plano de soporte 
Colocación de los tubos en su posición definitiva 
Ejecución de todas las uniones necesarias 
Limpieza de la conducción 
 
2. Condiciones generales 
 
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada 
por la Dirección Facultativa. Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los 
esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico 
de la tubería. Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán 
únicamente mediante accesorios normalizados. Las uniones se harán con accesorios que 
presionen la cara exterior del tubo o bien soldados por testa, según sea el tipo de unión 
definido para la canalización. En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y 
de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano superior a las de 
saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. La tubería para gas no puede 
estar próxima a conductos que transporten fluidos a alta temperatura. Se garantizará que 
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la tubería no supere la temperatura de 40°C. El tubo se puede curvar en frío con los 
siguientes radios de curvatura: 
 
 

 Polietileno alta densidad 
Polietileno baja y media 
densidad 

A 0ºC 
A 20ºC 

≤ 50 x Dn 
≤ 20 x Dn 

≤ 40 x Dn 
≤ 15 x Dn 

 
Entre 0°C y 20°C el radio de curvatura puede determinarse por interpolación lineal. El 
tubo se colocará dentro de la zanja serpenteando ligeramente para permitir las 
contracciones y dilataciones debidas a cambios de temperatura. Las primeras capas 
que envuelvan el tubo se apisonarán con cuidado. 
 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. Cada 
vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. El tendido del tubo se 
hará desenrollándolo tangencialmente y haciéndolo rodar verticalmente sobre el 
terreno. El extremo liso del tubo se limpiará y lubrificará con un lubrificante autorizado por 
el fabricante de los tubos, antes de hacer la conexión. El extremo del tubo se 
achaflanará. Al cortar un tubo, es preciso hacerlo perpendicularmente al eje y eliminar 
las rebabas. En caso de aplicarse un accesorio de compresión hay que achaflanar la 
arista exterior. Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus 
extremos. Se utilizará un equipo de soldadura que garantice la alineación de los tubos y 
la aplicación de la presión adecuada para hacer la unión. La unión entre los tubos y otros 
elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la 
impermeabilidad y la adherencia con las paredes. Una vez terminada la instalación se 
limpiará interiormente haciendo pasar agua para arrastrar residuos. Si la tubería es para 
abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica 
después de limpiarla. 
 
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los 
que presenten algún defecto. Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la 
rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los 
especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección 
Facultativa. El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. Si la tubería tiene 
una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido ascendente. De 
no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento de los 
tubos. Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o 

dejando desagües en la excavación. No se montarán tramos de más de 100 m de largo 
sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno 
cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. Una vez situada la tubería 
en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de 
presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. No se puede proceder al 
relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
 
4. Medición y abono 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica, entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye 
las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
La normativa será la específica al uso que se destine. 
 
TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 
 
1. Definición 
 
Instalación de canalizaciones con tubo de fundición dúctil colocadas en el fondo de la 
zanja y preparadas para enterrar. Se han considerado los siguientes tipos de unión: 
 
Unión de campana con anilla elastomérica 
Unión de campana con anilla elastomérica y contrabrida de estanqueidad 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Comprobación y preparación del plano de soporte 
Colocación de los tubos en su posición definitiva 
Ejecución de todas las uniones necesarias 
Limpieza de la tubería 
 
2. Condiciones generales 
 
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada 
por la Dirección Facultativa. Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. Los 
tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo 
especificado en la Documentación Técnica. Si la tubería tiene una pendiente ≥ 25% 
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estará fijada mediante bridas metálicas ancladas a dados macizos de hormigón. La 
unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo 
liso de uno de ellos, penetre en el extremo en forma de campana del otro. La 
estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior 
del extremo de campana mediante la introducción del extremo liso o bien, en su caso, 
mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de la campana y que se 
sujeta con bulones. En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá 
colocados todos los bulones, los cuales estarán apretados con el siguiente par: 
Bulones de 22 mm 12 m x kp 
Bulones de 27 mm 30 m x kp 
 
En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y 
estará en contacto en todo su perímetro con la boca de la campana. Las juntas serán 
estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 
alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. La tubería quedará 
protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la 
zanja y de las variaciones térmicas. En caso de coincidencia de tuberías de agua 
potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano superior a las de 
saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. Por encima del tubo habrá un 
relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de 
condiciones. Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
 
En zonas de tráfico rodado ≥ 100 cm 
En zonas sin tráfico rodado ≥ 60 cm 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los 
que presenten algún defecto. Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la 
rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de la zanja  corresponden a los 
especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección 
Facultativa. La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran 
golpes. A todas las superficies que hayan sido mecanizadas se les repondrá el 
recubrimiento afectado por medio de pintura epoxi de secado rápido. Durante el 
proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Se 
recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el 
recubrimiento adecuado. El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. El 
ancho de la zanja será mayor que el diámetro del tubo más 60 cm. 
 

Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido 
ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el 
deslizamiento de los tubos. Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de 
elementos que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo (tierras, piedras, 
herramientas de trabajo, etc.). Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los 
extremos abiertos. Si se tienen que cortar los tubos, se hará perpendicularmente a su eje, 
y se hará desaparecer las rebabas y rehacer el chaflán y el cordón de soldadura (en las 
uniones con contrabrida de tracción). Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni 
deformarán sus extremos. El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los 
tubos no será agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a 
temperaturas elevadas del efluente. Los bulones de las uniones con contrabridas se 
apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de diámetros opuestos. Las 
tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando 
desagües en la excavación. 
 
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 
dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del 
relleno de la zanja. Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto 
en las uniones, se realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la 
normativa vigente. No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa 
de la Dirección Facultativa. La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará 
garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las 
paredes. Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de 
forma que las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su 
reparación. Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un 
disolvente de aceites y grasas, y finalmente agua, utilizando los desagües previstos para 
estas operaciones. Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un 
tratamiento de depuración bacteriológica después de limpiarla. 
 
4. Medición y abono 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica, entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye 
las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. No se 
incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas 
metálicas para la sujeción de los mismos. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 



Proyecto de Urbanización correspondiente a la Etapa I del PSIR de la 
Actuación Integral Estratégica Productiva nº 10, Área Val de San Vicente 

 

2018-05 27 Doc nº 3 PPTP 

La normativa será la específica al uso que se destine. 
 
 
ACCESORIOS DE FUNDICIÓN 
 
1. Definición 
 
Accesorios de fundición dúctil para canalizaciones enterradas, colocados en el fondo de 
la zanja.  
 
Se han considerado los siguientes elementos: 
 
Derivaciones del conducto principal colocados en canalizaciones enterradas de 
fundición dúctil 
Cambios de dirección de canalizaciones enterradas con codos 
Reducciones de diámetro con conos y placas de reducción 
Elementos para realizar las uniones de tubos y piezas especiales de canalización con los 
correspondientes accesorios de fundición dúctil 
 
Se han considerado los siguientes tipos de unión: 
 
Unión de campana con anilla elastomérica 
Unión de campana con anilla elastomérica y contrabrida de estanqueidad 
Unión de campana con anilla elastomérica y contrabrida de tracción 
Unión por testa con bridas locas, anillas elastoméricas y manguito en cada unión 
 
Incluye la colocación del accesorio en su posición definitiva y el montaje completo de 
sus uniones a la canalización. 
 
2. Condiciones generales 
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada 
por la Dirección Facultativa. El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos a 
conectar. Estará situado sobre un lecho de apoyo, la composición y el espesor del cual 
cumplirán lo especificado en la Documentación Técnica. La unión entre dos elementos 
de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos, penetre 
en el extremo en forma de campana del otro. La estanqueidad se obtiene por la 
compresión de la anilla elastomérica situada en el interior del extremo de la campana 
mediante la introducción del extremo liso o  mediante una contrabrida de estanqueidad 
que se apoya en el anillo extremo de la campana y que se sujeta con tornillos de 

cabeza. En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos 
los bulones, los cuales estarán apretados con el siguiente par: 
 
Bulones de 22 mm 12 m x kp 
Bulones de 27 mm 30 m x kp 
 
En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y 
estará en contacto en todo su perímetro con la boca de la campana. En las uniones 
embridadas, la brida tendrá colocados todos sus tornillos y la junta de estanqueidad. En 
las uniones por testa, la estanqueidad se obtiene por la compresión de los dos anillos 
elastoméricos colocados en cada extremo del manguito de reacción, comprimidos por 
las bridas. 
 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no 
producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. Para 
contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, las curvas, 
derivaciones, etc., estarán ancladas en dados macizos de hormigón. La tubería quedará 
protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la 
zanja y de las variaciones térmicas. En caso de coincidencia de tuberías de agua 
potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano superior a las de 
saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. Por encima del tubo habrá un 
relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de 
condiciones. Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
 
En zonas de tráfico rodado ≥ 100 cm 
En zonas sin tráfico rodado ≥ 60 cm 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
Antes de bajar los accesorios a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, 
rechazando los que presenten algún defecto. La descarga y manipulación se hará de 
forma que no reciban golpes. El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar el 
accesorio. La anchura de la zanja será más grande que el diámetro del accesorio más 60 
cm. Colocados los accesorios en el fondo de la zanja, se comprobará que su interior está 
libre de materiales que puedan impedir el correcto asentamiento del elemento (tierras, 
piedras, herramientas de trabajo, etc.). Cada vez que se interrumpa el montaje, se 
taparán los extremos abiertos. Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni 
deformarán sus extremos. En el montaje de uniones de campana de los accesorios, el 
lubricante que se utilice no será agresivo para el material del tubo ni para la anilla 
elastomérica, incluso a temperaturas elevadas del fluyente. Los bulones de las bridas y 
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contrabridas se apretarán en diferentes pasadas, siguiendo un orden de diámetros 
opuestos. Las hembras de las uniones de los ramales embridados se apretarán con una 
llave dinamométrica hasta el valor indicado en la Documentación Técnica. Las tuberías y 
las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagües en 
la excavación. No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la 
Dirección Facultativa. Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se 
colocarán de forma que las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles 
para su reparación. Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo 
pasar un disolvente de aceites y grasas, y finalmente agua, utilizando los desagües 
previstos para estas operaciones. Si la tubería es para abastecimiento de agua, se 
procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después de limpiarla. 
 
4. Medición y abono 
 
Ud de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. No se incluyen en este criterio el de hormigón de anclaje de los tubos ni las 
bridas metálicas para la sujeción de los mismos. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
La normativa será la específica al uso que se destine. 
 
 
TUBOS DE PVC PARA SANEAMIENTOS 
 
1. Definición 
 
Formación de alcantarilla o colector con tubos de PVC alveolados o inyectados con 
unión con anillo elastomérico colocados enterrados. La ejecución de la unidad de obra 
incluye las siguientes operaciones: 
 
Comprobación del lecho de apoyo de los tubos 
Bajada de los tubos al fondo de la zanja 
Colocación del anillo elastomérico 
Unión de los tubos 
Realización de pruebas sobre la tubería instalada 
 
2. Condiciones generales 
 

El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, quedará a la 
rasante prevista y con la pendiente definida para cada tramo. Quedarán centrados y 
alineados dentro de la zanja. Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya 
composición y espesor cumplirá lo especificado en la Documentación Técnica. La unión 
entre los tubos con anillo elastomérico se realizará por penetración de un extremo dentro 
del otro, con la interposición de un anillo de goma colocado previamente en el 
alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro exterior. La junta entre los tubos 
será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte ≤ 3 mm. 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no 
producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. La tubería 
quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), 
inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. En caso de coincidencia de 
tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano 
superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. Una vez 
instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas 
satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que 
especifique la Dirección Facultativa. Por encima del tubo habrá un relleno de tierras 
compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. 
 
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
 
En zonas de tráfico rodado   ≥ 100 cm 
En zonas sin tráfico rodado   ≥ 60 cm 
Anchura de la zanja    ≥ diámetro exterior + 40 cm 
Presión de la prueba de estanqueidad ≤ 1 kg/cm2 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los 
que presenten algún defecto. Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la 
rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los 
especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección 
Facultativa. La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran 
golpes. El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. Durante el proceso de 
colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Se recomienda la 
suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 
adecuado. Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable 
montar los tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. Los 
tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 
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Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de 
elementos que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo (tierras, piedras, 
herramientas de trabajo, etc.). En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se 
evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos 
se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los 
tubos. Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. El 
lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos con anillo 
elastomérico no será agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, 
incluso a temperaturas elevadas del efluente. La unión entre los tubos y otros elementos 
de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad y la 
adherencia con las paredes. No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer 
un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las 
especificaciones técnicas del relleno de la zanja. Una vez situada la tubería en la zanja, 
parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de presión interior y 
de estanqueidad según la normativa vigente. Si existieran fugas apreciables durante la 
prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y procederá de nuevo a 
hacer la prueba. No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de 
la Dirección Facultativa. 
 
4. Medición y abono 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica, entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye 
las pérdidas de material por recortes, los empalmes que se hayan efectuado y los gastos 
asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería instalada. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones. 
5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje. 
5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial. 
 
 
TUBOS DE ACERO NEGRO 
 
1. Definición 
 
Instalaciones de transporte de fluidos con uniones soldadas o roscadas y colocados en el 
fondo de la zanja. 

 
Se han considerado los siguientes tipos: 
 
Tubos de acero negro ST-35 sin soldadura 
Tubos de acero negro ST-00 con soldadura 
 
Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje: 
 
Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con 
accesorios (distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.) 
Sin especificación del grado de dificultad, que corresponde a una red donde pueden 
darse tramos lineales, equilibrados y con predominio de accesorios indistintamente a lo 
largo de su recorrido (instalaciones de obras de ingeniería civil, etc.) 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Instalaciones con grado de dificultad medio: 
Comprobación y preparación del plano de soporte 
Colocación de los tubos y accesorios en su posición definitiva 
Ejecución de todas las uniones necesarias 
Limpieza de la tubería 
 
Instalaciones sin especificación del grado de dificultad: 
Comprobación y preparación del plano de soporte 
Colocación de los tubos en su posición definitiva 
Ejecución de todas las uniones necesarias 
Limpieza de la tubería 
 
No se incluye, en las instalaciones sin especificación del grado de dificultad, la 
colocación de accesorios. La variación del grado de dificultad en los distintos tramos de 
la red no permite fijar la repercusión de accesorios; por ello, su colocación se considera 
una unidad de obra distinta. 
 
2. Condiciones generales 
 
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada 
por la Dirección Facultativa. Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. Los 
tubos estarán situados sobre un lecho de apoyo que, para los de diámetro inferior a 30 
cm (tubos ≤ 12"), será de grava o arena con un espesor mínimo de 15 cm; para tubos de 
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diámetros superiores, el lecho de apoyo cumplirá lo especificado en la Documentación 
Técnica. 
 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no 
producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. Si en una 
conducción con unión soldada es necesario aplicar un elemento enroscado, no se 
enroscará al tubo, se utilizará el correspondiente enlace de cono elástico de compresión. 
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), 
inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 
 
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua 
potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas 
tangencialmente 100 cm. Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, 
que cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. 
 
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
 
En zonas de tráfico rodado ≥ 100 cm 
En zonas sin tráfico rodado ≥ 60 cm 
 
2.1. Instalaciones con grado de dificultad medio 
 
Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente por 
medio de los accesorios correspondientes al tipo de unión con que se ejecute la 
conducción (accesorios roscados o soldados). Las reducciones de diámetro, si no se 
especifican, serán excéntricas y se colocarán enrasadas con las generatrices superiores 
de los tubos a unir. 
 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los 
que presenten algún defecto. Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la 
rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de la zanja  corresponden a los 
especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección 
Facultativa. La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran 
golpes. Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie 
del tubo. Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con 
el recubrimiento adecuado. 
 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. El ancho de la zanja será 
mayor que el diámetro del tubo más 60 cm. Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la 
colocación de los tubos se realizará en sentido ascendente. De no ser posible, habrá que 
fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento de los tubos. Los tubos se calzarán y 
acodarán para impedir su movimiento. Si la unión es roscada, la estanqueidad de los 
accesorios se conseguirá preferentemente con teflón. 
 
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de 
elementos que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo (tierras, piedras, 
herramientas de trabajo, etc.). Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los 
extremos abiertos. Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus 
extremos. Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba 
o dejando desagües en la excavación. 
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 
dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del 
relleno de la zanja. Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto 
en las uniones, se realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la 
normativa vigente. No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa 
de la Dirección Facultativa. La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará 
garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las 
paredes. Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un 
disolvente de aceites y grasas y, finalmente agua. Si la tubería es para abastecimiento de 
agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después de 
limpiarla. 
 
 
4. Medición y abono 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica, entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar. En las instalaciones 
con grado de dificultad medio incluye, además, la repercusión de las piezas especiales a 
colocar. Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se 
hayan efectuado. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
La normativa será la específica al uso que se destine. 
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CANALIZACIONES CON TUBOS DE PVC 
 
1. Definición 
 
Canalizaciones con tubo de PVC corrugados o rígidos y lisos colocados en una zanja y 
recubiertos. La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Replanteo de los tubos y elementos que constituyen la canalización 
Colocación de los tubos 
Fijación de las canalizaciones al prisma de hormigón. 
Unión de los tubos 
Relleno de la zanja con tierras u hormigón 
 
2. Condiciones generales 
 
Los tubos colocados quedarán a la rasante prevista y rectos. Los tubos se situarán 
regularmente distribuidos dentro de la zanja. No habrá contactos entre los tubos. 
 
2.1. Tubos rígidos y lisos 
 
Cuando en una misma zanja hubieran de colocarse tubos que, de acuerdo con las 
utilizaciones indicadas para cada tipo, debieran ser de diferente diámetro, para que 
coincidan sus recorridos, se dispondrán todos los tubos del mismo diámetro, que será el 
mayor de los inicialmente supuestos. Las dimensiones de la zanja serán las adecuadas al 
tipo de prisma de la canalización. 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
Antes de proceder al empalme de los tubos, o a la unión de estos con los accesorios que 
constituyen la canalización, se limpiarán los extremos con productos adecuados. Dichos 
empalmes se llevarán a cabo con adhesivos especiales que no mermen las propiedades 
de los elementos a unir. Cuando en una misma zanja transcurra más de una canalización, 
se dispondrán cuantos separadores, normalizados, se considere necesario para evitar el 
contacto entre los tubos. No se colocarán más de 100 m de canalización sin acabar las 
operaciones de ejecución de juntas y relleno de zanja. 
 
4. Medición y abono 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica, entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar. 

 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
La normativa será la específica del uso al que se destina la canalización. 
 
5.1. Tubos rígidos y lisos 
 
Norma NP-PI-001. Redes telefónicas en urbanizaciones y polígonos industriales. 
Norma NT.f1.003. Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales. 
Norma NT.f1.005. Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. 
 
ARQUETAS 
 
1. Definición 
 
Formación de arqueta a pie de bajante, de paso o sifónica. Se han contemplado dos 
tipos de arquetas: arquetas de paredes de ladrillo perforado o macizo sobre solera de 
hormigón, con enfoscado y enlucido interior o arquetas prefabricadas de hormigón sobre 
solera de hormigón. La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes 
operaciones: 
 
En arquetas de paredes de ladrillo sobre solera de hormigón: 
 
Comprobación de la superficie de asentamiento 
Colocación del hormigón de la solera 
Formación de las paredes con piezas cerámicas, dejando los huecos para el paso de 
tubos 
Enfoscado de las paredes con mortero 
Enlucido interior de las paredes con cemento 
Colocación de la tapa fija, en su caso 
 
En arquetas prefabricadas de hormigón sobre solera de hormigón: 
Replanteo del elemento 
Comprobación de la superficie de apoyo 
Colocación del hormigón de la solera 
Colocación de la arqueta 
Colocación de la tapa fija, en su caso 
 
2. Condiciones generales 
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La arqueta quedará en la posición especificada por la Documentación Técnica o en su 
caso por la Dirección Facultativa. La arqueta impedirá la salida de gases al exterior. 
 
2.1. Arquetas de paredes de ladrillo sobre solera de hormigón 
 
La arqueta estará formada con paredes de ladrillo, sobre solera de hormigón. Las 
arquetas con tapa fija estarán tapadas con machihembrado cerámico tomado con 
mortero. La solera será plana y estará al nivel previsto. En las arquetas no sifónicas, la 
solera tendrá pendiente para favorecer la evacuación. El punto de conexión estará al 
mismo nivel que la parte inferior del tubo de desagüe. Las paredes serán planas, 
aplomadas y quedarán trabadas en hiladas alternativas. Los ladrillos se colocarán a 
matajunta y las hiladas serán horizontales. La superficie interior quedará revestida con un 
enfoscado de espesor uniforme y bien adherido a la pared, y acabada con un bruñido 
de pasta de portland. El revestimiento seco será liso, sin fisuras ni otros defectos. Todos los 
ángulos interiores quedarán redondeados. 
 
Espesor de la solera       ≥ 10 cm 
Espesor del enfoscado      ≥ 1 cm 
Pendiente interior de evacuación en arquetas no sifónicas     ≥ 1,5% 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
Aplomado de las paredes  ± 10 mm 
Planeidad de la fábrica ± 10 mm/m 
Planeidad del enfoscado ± 3 mm/m 
 
2.2. Arquetas prefabricadas de hormigón sobre solera de hormigón 
 
La arqueta se sujetará al fondo de la solera de hormigón. Quedará bien aplomada y al 
nivel previsto. El conjunto estará exento de deformaciones, golpes, desprendimientos u 
otros defectos superficiales. Queda expresamente prohibida cualquier operación a 
efectuar sobre el elemento prefabricado con el fin de modificar cualquiera de sus cotas 
o formas para adaptarlo a las dimensiones de la obra. La arqueta, una vez montada 
deberá resistir la acción de los esfuerzos a que esté normalmente sometida como son el 
propio peso, vibraciones, etc. 
 
2.3. Solera de hormigón 
 
No presentará grietas ni discontinuidades. La superficie acabada estará maestreada. 
Tendrá la textura uniforme, con la planeidad y el nivel previstos. 

 
Resistencia característica estimada del hormigón de la losa (fest) al cabo de 28 días  ≥ 0,9 
x fck 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
Espesor - 10 mm 
  + 15 mm 
Nivel  ± 10 mm 
Planeidad ± 5 mm/3 m 
 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
Se trabajará a una temperatura entre 5°C y 35°C, sin lluvia. 
3.1. Arquetas de paredes de ladrillo sobre solera de hormigón 
 
Las piezas cerámicas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el 
agua del mortero. El enfoscado se aplicará presionando con fuerza sobre la fábrica de 
ladrillo cuando ésta haya alcanzado el 70% de la resistencia prevista. Previamente se 
humedecerá la superficie. 
 
3.2. Arquetas prefabricadas de hormigón sobre solera de hormigón 
 
Las arquetas prefabricadas se descargarán y manipularán por medio de una autogrúa y 
utilizando los puntos de amarre y manipulación dispuestos a tal fin. Durante estas 
operaciones se tendrá cuidado de que el elemento no reciba golpes que puedan 
descascarillar sus aristas. Se pondrá especial cuidado al introducir el panel en el poste 
evitando que durante esta operación se produzcan daños en ambos elementos. 
 
4. Medición y abono 
 
Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
EHE Instrucción de Hormigón 
 
SOLERAS DE MEDIA CAÑA DE HORMIGÓN PARA POZOS 
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1. Definición 
 
Soleras de hormigón en masa, en forma de media caña, para pozos de registro. La 
ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Comprobación de la superficie de asiento 
Colocación del hormigón de la solera y de la media caña 
Curado del hormigón 
 
2. Condiciones generales 
 
La solera quedará nivelada y a la profundidad prevista. Por encima de la solera, y con el 
mismo hormigón, se formará una media caña entre las bocas de entrada y salida del 
pozo. Tendrá el mismo diámetro que el tubo de la conducción y quedará empotrada. 
Las banquetas laterales quedarán a la altura de medio tubo. El hormigón será uniforme y 
continuo. No tendrá grietas o defectos del hormigonado como deformaciones o 
coqueras en la masa. La sección de la solera no quedará disminuida en ningún punto. 
 
Resistencia característica estimada del hormigón al cabo de 28 días (fest)   ≥ 0,9 x fck 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigón se 
pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará de manera que 
no se produzcan disgregaciones. Se compactará. Los trabajos se realizarán con el pozo 
libre de agua y tierras disgregadas. 
 
4. Medición y abono 
 
Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. Este criterio no 
incluye la preparación de la superficie de asiento. 
 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
PAREDES PARA POZOS DE REGISTRO 
 

1. Definición 
 
Formación de paredes de hormigón”in situ” para pozos de registro circulares, cuadrados 
o rectangulares. La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Comprobación de la superficie de apoyo 
Vertido del hormigón 
Acabado de las paredes 
Comprobación de la estanqueidad del pozo 
 
2. Condiciones generales 
 
El pozo será estable y resistente. Las paredes del pozo quedarán aplomadas excepto en 
el tramo previo a la coronación, donde se irán reduciendo las dimensiones del pozo 
hasta llegar a las de la tapa. Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones 
de acceso quedarán aplomadas de arriba a abajo. El nivel del coronamiento permitirá la 
colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento. La superficie interior será 
lisa y estanca. Quedarán preparados los orificios, a distinto nivel, de entrada y salida de la 
conducción. Tolerancias de ejecución: 
 
Sección interior del pozo ± 50 mm 
Aplomado total  ± 10 mm 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
Los trabajos se harán a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, sin lluvia. 
 
 
4. Medición y abono 
 
m de profundidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
ELEMENTOS AUXILIARES PARA POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS 
 
1. Definición 
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Suministro y colocación de elementos complementarios de pozos de registro y arquetas. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
 
Marco y tapa 
Pate de acero galvanizado o de fundición 
Junta de estanqueidad con flejes de acero inoxidable y anillos de expansión 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
En el marco y tapa: 
Comprobación y preparación de la superficie de apoyo 
Colocación del marco con mortero 
Colocación de la tapa 
En el pate: 
Comprobación y preparación de los puntos de empotramiento 
Colocación de los pates con mortero 
En la junta de estanqueidad: 
Comprobación y preparación del agujero del pozo y de la superficie del tubo 
Colocación de la junta fijándola al agujero del pozo por medio del mecanismo de 
expansión 
Colocación del tubo dentro de la pieza de la junta 
Fijación de la junta al tubo por medio de brida exterior 
Prueba de estanqueidad de la junta colocada 
 
2. Condiciones generales 
 
2.1. Marco y tapa 
 
La base del marco estará sólidamente trabada por un anillo perimetral de mortero. El 
anillo no provocará la rotura del firme perimetral y no saldrá lateralmente de las paredes 
del pozo. El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del pozo 
niveladas previamente con mortero. La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo 
su perímetro. No tendrá movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o 
producir ruidos. La parte superior del marco y la tapa quedarán niveladas con el firme 
perimetral y mantendrán su pendiente. Tolerancias de ejecución: 
 
Ajuste lateral entre marco y tapa ± 4 mm 
Nivel entre la tapa y el pavimento ± 5 mm 
 

2.2. Pate 
 
El pate quedará nivelado y paralelo a la pared del pozo. Estará sólidamente fijado a la 
pared por empotramiento de sus extremos tomados con mortero. Los peldaños se irán 
colocando a medida que se levanta el pozo. 
 
Longitud de empotramiento     ≥ 10 cm 
Distancia vertical entre pates consecutivos   ≤ 35 cm 
Distancia vertical entre la superficie y el primer pate  25 cm 
Distancia vertical entre el último pate y la solera  50 cm 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
Nivel    ± 10 mm 
Horizontalidad   ± 1 mm 
Paralelismo con la pared ± 5 mm 
 
2.3. Junta de estanqueidad 
 
El conector tendrá las dimensiones adecuadas. La unión entre el tubo y la arqueta será 
estanca y flexible. 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
El proceso de colocación no provocará desperfectos ni modificará las condiciones 
exigidas al material. 
 
3.1. Junta de estanqueidad 
 
No se instalarán conectores si no se colocan los tubos inmediatamente. No se utilizarán 
adhesivos o lubricantes. El conector se fijará a la pared de la arqueta por medio de un 
mecanismo de expansión. La superficie exterior del tubo estará limpia antes de instalar el 
conector. La brida se apretará con llave dinamométrica. 
 
4. Medición y abono 
 
Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
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No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
IMBORNALES 
 
1. Definición 
 
Ejecución de caja de ladrillo para imbornales o interceptores, sobre solera de hormigón, 
con reja de fundición.  
 
2. Condiciones generales 
 
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la Documentación 
Técnica. La caja quedará aplomada y bien asentada sobre la solera. El nivel del 
coronamiento permitirá la colocación del marco y la reja enrasados con el pavimento o 
zona adyacente sin sobresalir de ella. El hueco para el paso del tubo de desagüe 
quedará preparado. Los ángulos interiores serán redondeados. La caja acabada estará 
limpia de cualquier tipo de residuo. 
 
Resistencia característica estimada del hormigón de la solera (fest) a los 28 días  ≥ 0,9 x 
fck 
 
Los ladrillos estarán colocados a matajunta y las hiladas serán horizontales. Las juntas 
estarán llenas de mortero. La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de 
espesor uniforme y bien adherido a la pared, y acabada con un enlucido de pasta de 
portland. El revestimiento será liso, sin fisuras, agujeros u otros defectos. 
 
Espesor de las juntas    ≤ 1,5 cm 
Espesor del enfoscado y del enlucido 1,1 cm 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
Horizontalidad de las hiladas   ± 2 mm/m 
Espesor del enfoscado y del enlucido ± 2 mm 
 
2.1. Enfoscado previo exterior 
 
La superficie exterior quedará cubierta sin discontinuidades con un enfoscado previo 
bien adherido a la pared. 
 

Espesor del enfoscado regularizado  ≤ 1,8 cm 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
Previamente a la instalación definitiva del elemento se hará un replanteo que aprobará 
la Dirección Facultativa. Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 
5°C y los 40°C, sin lluvia. Los ladrillos que se coloquen tendrán la humedad necesaria para 
que no absorban agua del mortero. La fábrica se levantará por hiladas enteras. El 
enfoscado se aplicará una vez saneadas y humedecidas las superficies que lo recibirán. 
 
4. Medición y abono 
 
Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
MACIZOS DE ANCLAJE 
 
1. Definición 
Este pliego de condiciones técnicas es válido para los dados de anclaje de hormigón 
destinados a la sujeción de los accesorios de que conste la instalación (codos, tes, etc). 
La ejecución de la partida de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
Replanteo 
Excavación del pozo de cimentación del dado 
Encofrado de las paredes 
Preparación de las fijaciones del accesorio 
Suministro del hormigón 
Comprobación de la plasticidad del hormigón 
Vertido del hormigón 
Curado del hormigón 
Transporte a un vertedero autorizado de los materiales sobrantes 
 
2. Condiciones generales 
 
El anclaje tendrá la forma y dimensiones indicados en la Documentación Técnica. Su 
posición, el plano de apoyo de la tubería y la alineación de éste con el trazado de la 
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tubería serán los indicados en la Documentación Técnica con las correcciones 
expresamente aceptadas por la Dirección Facultativa durante el replanteo. El hormigón 
colocado no tendrá disgregaciones o vacíos en la masa. Después del hormigonado las 
armaduras conservarán la posición prevista en la Documentación Técnica. La sección 
del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos 
de encofrado ni otras causas. Los defectos que puedan surgir durante el hormigonado se 
repararán en seguida previa aprobación de la Dirección Facultativa. El elemento 
acabado tendrá una superficie uniforme sin irregularidades. Si la superficie ha de quedar 
vista, tendrá además una coloración uniforme, sin regueros, manchas o elementos 
adheridos. Las uniones de los distintos elementos que constituyen la instalación quedarán 
situadas fuera del anclaje. Resistencia característica estimada del hormigón (fest) a los 28 
días: 
 

Hormigón fest (N/mm2) 
HM_20 
HA_25 

� 0,9x20 
� 0,9x25 

 
Tolerancias de ejecución: 
 
Rectitud de los paramentos vistos  ± 6 mm/2 m 
Rectitud de los paramentos ocultos  ± 25 mm/2 m 
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo 
especificado en la UNE 36-831. 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
Si la superficie sobre la que se va a hormigonar ha sufrido heladas, se eliminará 
previamente la parte afectada. La temperatura de los elementos sobre los que se 
efectúa el vertido será superior a los 0°C. No se hormigonará sin la conformidad y 
consentimiento de la Dirección Facultativa, una vez revisada la posición de las 
armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza del fondo y 
laterales, y se haya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta en obra del 
hormigón. La temperatura para el hormigonado estará comprendida entre los 5°C y los 
40°C. El hormigonado se suspenderá cuando se prevean temperaturas inferiores a los 0°C 
durante las 48 h siguientes. Fuera de estos límites el hormigonado requiere precauciones 
explícitas y la autorización expresa de la Dirección Facultativa. En este caso se harán 
probetas con las mismas condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia 
realmente alcanzada por el hormigón. El hormigonado se suspenderá en caso de vientos 
fuertes o de lluvia. Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se 
proponga será aprobada por la Dirección Facultativa. La compactación se hará por 

vibrado. Una vez vertido el hormigón en el encofrado no se podrán corregir ni el 
aplomado ni el nivelado. No se pueden corregir los defectos en el hormigón sin las 
instrucciones de la Dirección Facultativa. 
 
3.1. Vertido desde camión o con cubilote 
 
El vertido será lento para evitar la disgregación y el lavado de la mezcla ya vertida. La 
velocidad de hormigonado será la suficiente para asegurar que el aire no quede 
retenido en el hormigón, a su vez se vibrará enérgicamente. 
 
4. Medición y abono 
 
Unidad de anclaje ejecutado según la geometría de cada elemento definida según las 
especificaciones de la Documentación Técnica y con las modificaciones y singularidades 
aceptadas previa y expresamente por la Dirección Facultativa. 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
EHE Instrucción de Hormigón Estructural 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Con las enmiendas aprobadas por las ordenes del: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 
del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. 
del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
 
 
HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO 
 
1. Definición 
 
Hidrantes y bocas de riego enterrados en arqueta. La ejecución de la unidad de obra 
incluye las siguientes operaciones: 
 
Fijación del conjunto al fondo de la arqueta 
Conexión a la red de alimentación 
 
2. Condiciones generales 
 
La posición la reflejará en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la 
Dirección Facultativa. Tolerancias de instalación: 
 
Posición ± 30 mm 
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Aplomado ≤ 5 mm 
 
El eje de enlace rápido quedará vertical y encarado hacia arriba. Todo el conjunto 
quedará fijado sólidamente al fondo de la arqueta, que cumplirá las especificaciones 
fijadas en el pliego de condiciones de su partida de obra. La válvula de cierre y las 
uniones serán estancas a la presión de trabajo. Irá conectado a la red de alimentación. 
Las bocas quedarán tapadas con las correspondientes tapas. 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
4. Medición y abono 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 
 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
NBE CPI-96. Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios 
en los Edificios. 
Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre (BOE de 14 de Diciembre de 1993). 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Con las correcciones del 
BOE de 7 de Mayo de 1994. 
 
VÁLVULAS EMBRIDADAS 
 
1. Definición 
 
Válvulas de compuerta manuales embridadas o válvulas reductoras de presión, 
montadas en arqueta de canalización enterrada. La ejecución de la unidad de obra 
incluye las siguientes operaciones: 
 
Limpieza del interior de los tubos 
Conexión de la válvula a la red 
Prueba de estanqueidad 
 
2. Condiciones generales 
 

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados y en posición horizontal. Se 
dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. La 
posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por 
la Dirección Facultativa. La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la 
necesaria para que se puedan colocar y sacar todos los tornillos de las bridas. Tolerancias 
de instalación: 
 
Posición ± 30 mm 
 
2.1. Válvulas de compuerta manuales 
 
El volante de la válvula será accesible. Tanto el prensaestopas de la válvula como las 
conexiones con la tubería serán estancas a la presión de trabajo. La presión ejercida por 
el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra del volante con 
la mano. El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba, y 
coincidirá con el centro de la arqueta. 
 
2.2. Válvulas reductoras de presión 
 
La válvula quedará con el alojamiento del sistema de accionamiento y regulación en la 
parte inferior. El sistema de regulación de la presión diferencial será accesible. Las 
conexiones serán estancas a la presión de trabajo. 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas. Antes de 
la instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos. 
 
4. Medición y abono 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
La normativa será la específica al uso que se destine. 
 
 
VENTOSAS 
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1. Definición 
 
Ventosas de fundición embridadas montadas en una arqueta de canalización enterrada. 
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
 
Limpieza del interior de los tubos 
Conexión a la red 
Prueba de estanqueidad 
 
2. Condiciones generales 
 
Irá colocada en los puntos más altos de la red al lado de una llave de paso en 
derivación, en el interior de una arqueta, la cual cumplirá las condiciones exigidas en su 
partida de obra. El eje del aparato quedará vertical y coincidirá con el centro de la 
arqueta. Los ejes de la ventosa y de la llave de paso quedarán alineados y serán 
perpendiculares al eje de la conducción principal. En ningún caso quedarán obstruidos 
los orificios de entrada y salida de aire. El diámetro y presión nominal de la ventosa 
estarán de acuerdo con los de la tubería o tramo de instalación a la que está 
conectada. Se permite conectar ventosas en paralelo en aquellos casos en que una sola 
ventosa resultaría insuficiente para dar servicio a la canalización. En estos casos se 
empleará una pieza de acoplamiento especial en la tubería que permita embridar las 
ventosas con sus válvulas. 
 
En condiciones de funcionamiento del equipo la llave de paso deberá estar abierta. La 
separación entre la ventosa y las paredes de la arqueta será suficiente para permitir su 
manipulación. No habrá fugas entre la ventosa y la llave de paso. Se dejará conectada 
a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. La posición será la 
reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección 
Facultativa. Tolerancias de instalación: 
 
Posición ± 30 mm 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas. 
 
4. Medición y abono 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
NTE-IFA/76 Norma Tecnológica de la Edificación: Instalaciones de fontanería. 
Abastecimiento. 
 
 
COLUMNAS Y BÁCULOS 
 
1. Definición 
 
Columnas para soporte de luminarias, de acero galvanizado, de forma recta o 
troncocónica, ancladas a un dado de hormigón; o báculos troncocónicos o con brazo 
de tubo, de plancha de acero galvanizado, de hasta 10 m de altura y 2,5 m de saliente, 
de un brazo, con base-pletina y puerta, colocado sobre dado de hormigón. La ejecución 
de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Hormigonado del dado de base, con los pernos de anclaje 
El izado, fijación y nivelación 
Conexionado a la red 
 
2. Condiciones generales 
 
Se instalará en posición vertical. Quedará fijada sólidamente a la base de hormigón por 
sus pernos. La fijación de la pletina de base a los pernos se hará mediante arandelas, 
tuercas y contratuercas. La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en 
su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa. La situación de la puerta del 
compartimento para accesorios será la recomendada por la UNE 72-402. Quedará 
conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. 
Tolerancias de ejecución: 
 
Verticalidad  ± 10 mm/3 m 
Posición  ± 50 mm 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular el poste durante su fijación. 
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de radio igual a la altura del 
poste de acero más 5 m. Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente 
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señalizada con una valla y luces rojas durante la noche. La instalación eléctrica se hará 
sin tensión en la línea. 
 
4. Medición y abono 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE 72-401-81 Candelabros. Definiciones y términos. 
UNE 72-402-80 Candelabros. Dimensiones y tolerancias. 
UNE 72-403-84 Candelabros. Materiales. 
 
 
LUMINARIAS PARA EXTERIORES CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO 
 
1. Definición 
 
Se han considerado luminarias simétricas y asimétricas para viales, luminarias decorativas 
y luminarias antivandálicas con o sin equipo y para lámpara de vapor de sodio a alta 
presión de hasta 400 w. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Montaje, fijación y nivelación 
Conexionado 
 
2. Condiciones generales 
 
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada 
por la Dirección Facultativa. 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
 
4. Medición y abono 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. La instalación incluye la lámpara y el cableado interior de la luz. En las 
instalaciones que lo especifica, también incluye el equipo completo de encendido. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE 20-447-86 (2-3) Luminarias de alumbrado público. 
UNE 20-447-86 (2-4) Luminarias portátiles de uso general. 
 
PICAS DE TOMA DE TIERRA 
 
1. Definición 
 
Piqueta de conexión a tierra, de acero y recubrimiento de cobre, clavada en tierra. La 
ejecución de la unidad de obra incluye su colocación y conexionado. 
 
2. Condiciones generales 
 
Estarán colocadas en posición vertical, enterradas en el terreno. Quedarán rígidamente 
unidas, asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores de los circuitos de 
tierra mediante tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto punto de fusión, 
etc. El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de 
tal forma que se eviten los efectos electroquímicos. Estarán clavadas de tal forma que el 
punto superior quede a 50 cm de profundidad. En el caso de enterrar dos piquetas en 
paralelo, la distancia entre ambas será, como mínimo, igual a su longitud. La situación en 
el terreno quedará fácilmente localizable, tanto para su mantenimiento como para la 
realización periódica de pruebas de valores de resistencia a tierra. 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 
 
4. Medición y abono 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
 
 
 
 

SEÑALIZACIÓN 
 
MARCAS VIALES 
 
1. Definición 
 
Pintado sobre pavimento de marcas de señalización horizontal, reflectantes o no 
reflectantes, en viales públicos o privados. Se han considerado las siguientes marcas: 
 
Marcas longitudinales 
Marcas transversales 
Marcas superficiales 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Replanteo 
Limpieza y acondicionado del pavimento 
Aplicación de la pintura 
Protecciones provisionales durante la aplicación y el tiempo de secado 
 
2. Condiciones generales 
 
Las marcas tendrán el color, forma, dimensiones y ubicación indicadas en la 
Documentación Técnica. Tendrán los bordes limpios y bien perfilados. La capa de pintura 
será clara, uniforme y duradera. El color de la marca se corresponderá con la referencia 
B-118 de la UNE 48-103. El color cumplirá las especificaciones de la UNE_EN 1436. 
Dosificación de pintura: 720 g/m2. Tolerancias de ejecución: 
 
Replanteo  ± 3 cm 
Dosificación de pintura y microesferas-  0% 
  + 12% 
 
2.1. Marcas reflectantes 
 
Dosificación de microesferas de vidrio 480 g/m2 
 
2.2. Carreteras 
 
Relación de contraste marca/pavimento (UNE 135-200/1)   1,7 
Resistencia al deslizamiento (UNE 135-200/1) ≥ 0,45 
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Coeficiente de retrorreflexión (UNE_EN 1436):  
Color blanco:  30 días  ≥ 300 mcd/lx m2 
   180 días ≥ 200 mcd/lx m2 
   730 días ≥ 100 mcd/lx m2 
Color amarillo    ≥ 150 mcd/lx m2 
 
Factor de luminancia (UNE_EN 1436): 
Color blanco: Sobre pavimento bituminoso  ≥ 0,30 
 Sobre pavimento de hormigón  ≥ 0,40 
Color amarillo     ≥ 0,20 
 
2.3. Criterios de señalización provisional de obras 
 
No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la 
correspondiente señalización, abalizamiento y, en su caso, defensas. Su forma, soporte, 
colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán con lo establecido en la Norma 
de Carreteras 8.3.- IC y catálogo de Elementos de Señalización, Abalizamiento y Defensa 
para circulación vial. La parte inferior de las señales estarán a 1 m sobre la calzada. Se 
exceptúa el caso de las señales "SENTIDO PROHIBIDO" y "SENTIDO OBLIGATORIO" en 
calzadas divergentes, que podrán colocarse sobre un palo solamente, a la mínima altura. 
Las señales y paneles direccionales, se colocarán siempre perpendiculares al eje de la 
vía, nunca inclinadas. El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo. 
Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los que figuren en el 
Código de Circulación. Toda señal que implique una PROHIBICIÓN u OBLIGACIÓN 
deberá de ser repetida a intervalos de 1 min. (s/velocidad limitada) y anulada en cuanto 
sea posible. Toda señalización de obras que exigiera la ocupación de parte de la 
explanación de la carretera, se compondrá, como mínimo, de los siguientes elementos: 
 
Señal de peligro "OBRAS" (Placa TP-18). 
Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación. 
 
La placa "OBRAS" deberá de estar, como mínimo, a 150 m y, como máximo, a 250 m de 
la barrera, en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del número 
de señales complementarias, que se necesiten colocar entre señal y barrera. Finalizados 
los trabajos deberán de retirarse absolutamente, si no queda ningún obstáculo en la 
calzada. Para aclarar, completar o intensificar la señalización mínima, podrán añadirse, 
según las circunstancias, los siguientes elementos: 
 

Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 30 km/h, des de la 
máxima permitida en la carretera hasta la detención total si fuese necesario (Placa TR-
301). La primera señal de limitación puede situarse previamente a la de peligro "OBRAS". 
Aviso de régimen de circulación a la zona afectada (Placas TP-25, TR-400, TR-5, TR-6, TR-
305). 
Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa TR-401). 
Delimitación longitudinal de la zona ocupada. 
 
No se ha de limitar la velocidad por debajo de 60 km/h en autopistas o autovías, ni a 50 
km/h en las restantes vías, salvo el caso de ordenación en sentido único alternativo, que 
podrá rebajarse a 40 km/h. La ordenación en sentido único "ALTERNATIVO" se llevará a 
cabo por uno de los siguientes sistemas: 
 
Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas. Circular, 
con flecha roja y negra. Cuadrada, con flecha roja y blanca. 
Ordenación diurna mediante señales manuales (paletas o discos), si los señalizadores se 
pueden comunicar visualmente o mediante radio teléfono. 
Nota: El sistema de "testimonio" está totalmente proscrito. 
Mediante semáforo regulador. 
 
Cuando se tenga que cortar totalmente la carretera o se establezca sentido único 
alternativo, durante la noche, la detención será regulada mediante semáforos. Durante 
el día, pueden utilizarse señalizadores con armilla fotoluminiscente. Cuando por la zona 
de calzada libre puedan circular dos filas de vehículos se indicará la desviación del 
obstáculo con una serie de señales TR-401 (dirección obligatoria), inclinadas a 45° y 
formando en planta una alineación recta el ángulo de la cual con el canto de la 
carretera sea inferior cuanto mayor sea la velocidad permitida en el tramo. Todas las 
señales serán claramente visibles, y por la noche reflectoras. 
 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
Se trabajará a una temperatura entre 5°C y 40°C y con vientos inferiores a 25 km/h. Antes 
de empezar los trabajos, la Dirección Facultativa aprobará el equipo, las medidas de 
protección del tráfico y las señalizaciones auxiliares. La superficie donde se aplicará la 
pintura estará limpia, sin materiales sueltos y completamente seca. Si la superficie a pintar 
es un mortero u hormigón, no puede presentar eflorescencias, ni reacciones alcalinas. Si 
la superficie donde se aplicará la pintura es lisa y no tiene suficiente adherencia con la 
pintura, se hará un tratamiento para darle un grado de adherencia suficiente. En el caso 
de superficies de hormigón, no quedarán restos de productos o materiales utilizados para 
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el curado del hormigón. Si la superficie presenta defectos o agujeros, se corregirán antes 
de aplicar la pintura, utilizando material del mismo tipo que el pavimento existente. 
 
Antes de aplicar la pintura se hará un replanteo topográfico, que aprobará la Dirección 
Facultativa. Se protegerán las marcas del tráfico durante el proceso inicial de secado. 
 
4. Medición y abono 
 
4.1. Marcas longitudinales o marcas transversales 
 
m de longitud pintado, de acuerdo con las especificaciones de la Documentación 
Técnica y medido por el eje de la faja en el terreno. Esta partida incluye las operaciones 
auxiliares de limpieza y acondicionado del pavimento a pintar. 
 
4.2. Marcas superficiales 
 
m2 de superficie pintada, según las especificaciones de la Documentación Técnica, 
midiendo la superficie circunscrita al conjunto de la marca pintada. Esta partida incluye 
las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionado del pavimento a pintar. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
5.1. Viales públicos 
 
PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
Con las modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 
213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y 
O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
8.2-IC 1985 Instrucción de Carreteras. Marcas viales. 
UNE_EN 1436 1998 "Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada." 
ORDEN CIRC. 325/97 T Orden Circular 325/97 T sobre señalización, balizamiento y defensa 
de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes. 
 
5.2. Viales privados 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.3. Señalización provisional de obras 
 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
8.3-IC Señalización de Obras 
 
 
SEÑALES VERTICALES 
 
1. Definición 
 
Elementos para señalización vertical de viales fijados a su soporte colocados en viales 
privados o públicos. Se han considerado los siguientes elementos: 
 
Placas con señales de peligro, preceptivas y de regulación 
Placas con señales de información 
Placas complementarias de las señales, fijadas a la señal principal 
Rótulos 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Replanteo 
Fijación de la señal al soporte 
Comprobación de la visibilidad de la señal 
Corrección de la posición si fuera necesaria 
 
2. Condiciones generales 
 
El elemento estará fijado al soporte, en la posición indicada en la Documentación 
Técnica, con las modificaciones introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la 
Dirección Facultativa. Resistirá un esfuerzo de 100 tP aplicado en su centro de gravedad, 
sin que se produzcan variaciones de su orientación. Se situará en un plano vertical, 
perpendicular al eje de la calzada. Tolerancias de ejecución: 
 
Verticalidad: ± 1° 
 
2.1. Viales públicos 
 
Será visible desde una distancia de 70 m o desde la zona de parada de un automóvil, 
incluso en el caso de que haya un camión situado por delante a 25 m. Esta visibilidad se 
mantendrá de noche con el alumbrado de cruce. 
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Distancia a la calzada:    ≥ 50 cm 
 
2.2. Placas con señales de peligro, preceptivas, de regulación y de información y rótulos 
 
La distancia al plano del pavimento será ≥ 1 m, medido por la parte más baja del 
indicador. 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
No se producirán daños en la pintura, ni abolladuras en la plancha durante el proceso de 
fijación. No se agujereará la plancha para fijarla. Se utilizarán los agujeros existentes. Los 
elementos auxiliares de fijación serán de acero galvanizado y cumplirán las 
características indicadas en las normas UNE 135-312 y UNE 135-314. 
 
4. Medición y abono 
 
4.1. Placas con señales de peligro, preceptivas, regulación, de información y 
complementarias, y cajetines de ruta 
 
Unidad de cantidad realmente colocada en la obra según las especificaciones de la 
Documentación Técnica, y aprobada por la Dirección Facultativa. 
 
4.2. Rótulos 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
5.1. Viales públicos 
 
PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
Con las modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 
213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y 
O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
8.1-IC Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical. 
 
 
5.2. Viales privados 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
ELEMENTOS AUXILIARES PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
1. Definición 
 
Suministro y colocación de elementos de soporte de señales verticales de tráfico. 
 
Se han considerado los elementos siguientes: 
 
Soportes de tubo de acero galvanizado para la sustentación de señales de tráfico y 
paneles de balizamiento de curvas. 
Estructura metálica de acero galvanizado para la sustentación de carteles, pórticos y 
banderolas. 
 
 
Se han considerado las colocaciones siguientes de los tubos de acero galvanizado para 
la sustentación de señales de tráfico, paneles direccionales de balizamiento de curvas: 
 
Soportes clavados 
Soportes hormigonados 
 
Se han considerado las colocaciones siguientes de las estructuras metálicas para la 
sustentación de señales: 
 
Colocación con soldadura 
Colocación con tornillos 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
Soportes clavados: 
Replanteo previo 
Colocación del soporte con máquina 
 
Soportes hormigonados: 
Replanteo previo 
Preparación de la superficie a hormigonar 
Montaje y desmontaje del encofrado de los cimientos 
Hormigonado 
Colocación del soporte 
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Estructura metálica para la sustentación de carteles: 
Preparación de la zona de trabajo 
Replanteo y marcado de los ejes 
Colocación y fijación provisional de la pieza 
Aplomado y nivelación definitivos 
Ejecución de las uniones, en su caso 
Comprobación final del aplomado y de los niveles 
 
2. Condiciones generales 
 
El soporte quedará vertical, en la posición indicada en la Documentación Técnica, con 
las correcciones de replanteo aprobadas por la Dirección Facultativa. 
2.1. Soportes de tubo de acero galvanizado 
 
El soporte sobresaldrá del terreno una altura suficiente para que la señal o letrero que le 
corresponda esté a la altura mínima de un metro respecto a la rasante del pavimento. La 
distancia del soporte a la parte exterior de la calzada será tal que la señal o letrero que le 
corresponda queden separados más de 50 cm de la parte exterior de la calzada. El 
anclaje del soporte será suficiente para resistir un empuje de 100 tP aplicados en el centro 
de gravedad de la señal o letrero que le corresponda. Las perforaciones del soporte para 
el anclaje de la señal o letrero correspondiente quedarán en la posición correcta. 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
Replanteo   ± 5 cm 
Altura    + 5 cm 
   - 0 cm 
Verticalidad   ± 1° 
 
2.2. Soportes hormigonados 
 
Resistencia estimada a la compresión del hormigón a los 28 días (fest)    ≥ 0,9 x fck 
Profundidad del anclaje   > 40 cm 
 
2.3. Estructura metálica para la sustentación de carteles 
 
Los dinteles y las trabas quedarán horizontales. La pieza estará correctamente aplomada 
y nivelada. Cuando la pieza sea compuesta, la disposición de los diferentes elementos 
de la pieza, sus dimensiones, tipo de acero y perfiles, se corresponderán con las 

indicaciones de la Documentación Técnica. Cada elemento tendrá las marcas de 
identificación suficientes para definir su posición en la obra. Las distintas partes que 
forman la estructura llevarán un recubrimiento protector de galvanizado en caliente. Los 
cantos de las piezas no tendrán óxido adherido, rebabas, estrías o irregularidades que 
dificulten el contacto con el elemento que se unirá. Si el perfil está galvanizado, la 
colocación del elemento no producirá desperfectos en el recubrimiento del zinc. El 
elemento no se enderezará una vez colocado definitivamente. No se permite rellenar 
con soldadura los agujeros que han sido practicados en la estructura para disponer 
tornillos provisionales de montaje. La orientación del pilar coincidirá con las indicaciones 
de la Documentación Técnica. 
2.4. Colocación con tornillos 
 
Los tornillos que se pueden utilizar son los ordinarios, los calibrados y los de alta resistencia, 
que cumplan las especificaciones de la norma NBE EA-95, parte 2.5. El momento torsor de 
apriete de los tornillos será el especificado en la Documentación Técnica, o en su 
defecto el indicado en la NBE EA-95, articulo 3.6.2. La disposición de los agujeros en las 
piezas y el diámetro de los mismos, serán los indicados en la Documentación Técnica. El 
diámetro de los agujeros será entre 1 y 2 mm mayor que el diámetro nominal de los 
tornillos. Las superficies de las cabezas de tornillos y tuercas estarán perfectamente 
planas y limpias. Habrá una arandela debajo de la tuerca y de la cabeza del tornillo. Una 
vez roscada la tuerca, la longitud de la espiga no roscada será mayor o igual al espesor 
de la unión más 1 mm, sin llegar a la superficie exterior de la arandela y quedando dentro 
de la unión 1 filete, como mínimo. La parte roscada de la espiga del tornillo, sobresaldrá 
de la tuerca un filete como mínimo. Las tuercas de tipo ordinario o calibrado, de tornillos 
sometidos a tracciones en la dirección de su eje, se bloquearán. 
 
2.5. Colocación con soldadura 
 
La soldadura no tendrá ningún defecto que constituya secuencia en una longitud 
superior a 150 mm, ya sea mella, fisura, inclusión de escoria o poros. 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
Antes de colocar los soportes se hará un replanteo del conjunto que aprobará la 
Dirección Facultativa. 
 
3.1. Soportes clavados 
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La máquina de clavar no producirá daños ni deformaciones a los soportes. Una vez 
clavado el soporte no se podrá rectificar su posición si no es sacándolo y volviéndolo a 
clavar. 
 
3.2. Soportes hormigonados 
 
No se trabajará con lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5°C. El hormigón se verterá 
antes de que empiece su fraguado. No se colocará la señal o letrero hasta pasadas 48 h 
del vertido del hormigón. 
 
3.3. Estructura metálica para la sustentación de carteles 
 
El constructor elaborará los planos de taller y un programa de montaje que serán 
aprobados por la Dirección Facultativa, antes de iniciar los trabajos en obra. La Dirección 
Facultativa aprobará los planos de taller antes de iniciar la ejecución de la obra. 
Cualquier modificación durante los trabajos la tiene que aprobar la Dirección Facultativa, 
y reflejarse posteriormente en los planos de taller. Si durante el transporte el material ha 
sufrido desperfectos que no puedan ser corregidos o se prevea que después de 
arreglarlos afectará a su trabajo estructural, la pieza será sustituida. La sección del 
elemento no quedará disminuida por los sistemas de montaje utilizados. No se empezarán 
las uniones de montaje hasta que no se haya comprobado que la posición de los 
elementos de cada unión coincida exactamente con la posición definitiva. Los 
elementos provisionales de fijación que para el armado y el montaje se suelden a las 
barras de la estructura, se desprenderán con soplete sin afectar a las barras. Está 
prohibido desprenderlas a golpes. Cuando se haga necesario tensar algunos elementos 
de la estructura antes de ponerla en servicio, se indicará en los planos y Pliegos de 
Condiciones Técnicas Particulares la forma en que se ha hecho y los medios de 
comprobación y medida. La preparación de las uniones que se hayan de realizar en 
obra se hará en taller. 
 
3.4. Colocación con tornillos 
 
Los huecos para los tornillos se harán con taladradora mecánica. Se recomienda que, 
siempre que sea posible, se taladren de una sola vez los huecos que atraviesen dos o más 
piezas. Después de perforar las piezas se separarán para eliminar las rebabas. La 
perforación se realizará a diámetro definitivo, excepto en los huecos en que sea 
previsible la rectificación por coincidencia, los cuales se harán con un diámetro 1 mm 
menor que el definitivo. Se colocarán el número suficiente de tornillos de montaje para 
asegurar la inmovilidad de las piezas armadas y el contacto íntimo de las piezas de unión. 
Los tornillos de una unión se apretarán inicialmente al 80% del momento torsor final, 

empezando por los situados en el centro, y se acabarán de apretar en una segunda 
pasada. 
 
3.5. Colocación con soldadura 
 
Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son: 
 
Eléctrico manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido 
Eléctrico automático o semiautomático, por arco en atmósfera gaseosa con alambre 
electrodo fusible desnudo 
Eléctrico automático, por arco sumergido, con alambre electrodo fusible 
Eléctrico por resistencia 
 
Las soldaduras se harán protegidas de la lluvia y el viento, a una temperatura > 0°C. Para 
temperaturas < 0°C es necesaria la autorización de la Dirección Facultativa. Antes de 
soldar se limpiarán las superficies a unir de grasa, óxidos y pintura, y se tendrá cuidado de 
que queden bien secas. 
 
4. Medición y abono 
 
4.1. Soportes de tubo de acero galvanizado 
 
m de longitud medido según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
4.2. Estructuras metálicas para la sustentación de carteles 
 
Unidad de cantidad realmente colocada, medida de acuerdo con las especificaciones 
de la Documentación Técnica. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Con las modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 
31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
8.1-IC "Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical." 
Orden Circular 325/97 T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo 
referente a sus materiales constituyentes. 
 
5.1. Soportes de tubo de acero galvanizado 
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UNE 135314 Señalización vertical. Tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados 
como postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales. 
Características y métodos de ensayo. 

 
MOBILIARIO URBANO 
 
PAPELERAS PARA COLGAR 
 
1. Definición 
Papeleras para colgar de la pared o de un soporte. Se han considerado los siguientes 
tipos: 
 
Papeleras de plancha desplegada con soporte de tubo anclada con un dado de 
hormigón 
Papeleras troncocónicas fijadas a paramentos verticales 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Papeleras con un soporte anclado en un dado de hormigón: 
 
Hormigonado del dado de anclaje 
Anclaje del soporte de la papelera 
Montaje de la papelera 
 
Papeleras ancladas en paramentos: 
 
Fijación de los elementos de soporte 
Fijación de la papelera a los soportes 
 
2. Condiciones generales 
Una vez colocada la papelera no presentará deformaciones, golpes u otros defectos 
visibles. 
 
Altura de la papelera 80 cm 
Tolerancias de ejecución: 
Altura ± 20 mm 
Verticalidad ± 10 mm 
 
2.1. Papeleras con soporte anclado en un dado de hormigón 
 
El dado de anclaje de hormigón no quedará visible. 
 
Anclaje del tubo de soporte ≥15 cm 
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Dimensiones del dado  30 x 30 x 30 cm 
 
2.2. Papeleras ancladas en paramentos 
Los elementos posteriores de fijación quedarán colocados dentro de los anillos de 
soporte, fijados a la pared. 
Pletinas de fijación 25 x 4 mm 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
3.1. Papeleras ancladas a dado de hormigón 
El hormigonado del dado de anclaje se hará a una temperatura entre 5ºC y 40ºC, sin 
lluvia. No se utilizará hasta después de transcurridas 48 h de su colocación. 
 
3.2. Papeleras ancladas en paramentos 
La temperatura para realizar el anclaje de los anillos de soporte estará entre los 5ºC y 
40ºC. 
 
4. Medición y abono 
Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 
 

Santander,  enero de 2019 
Los Autores del Proyecto 

 
 
 
 

Fdo: Magdalena Pi Martínez    Fdo: Roberto Morado García 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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01 FASE I  
01.01 DEMOLICIONES  
01.01.02 m² LEVANTADO DE PAVIMENTO GRANULAR  
 Levantado por medios mecánicos de pavimento de zahorra compactada o 
 similar, medido sobre perfil, i/retirada de escombros, carga y transporte a 
 vertedero. 

  
Act0010 Caminos 1 595,00 595,00 
  _____________________________________  
 595,00 
01.01.03 m² LEVANTADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO  
 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico con retro-pala excavadora, 
 i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 

  
Act0010 Viales 1 2.365,00 2.365,00 
  _____________________________________  
 2.365,00 
01.01.05 m³ DEMOLICIÓN DE MURO MAMPOSTERÍA  
 Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, 
 i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 

  
Act0010 1 500,00 0,30 1,00 150,00 
Act0010 1 70,00 0,30 1,00 21,00 
  _____________________________________  
 171,00 
01.01.06 m² DESMONTAJE DE CIERRES LIGEROS  
 Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica o alambrada, incluso 
 retirada y carga de productos, con transporte de los mismos a vertedero. 

  
Act0010 Cierre estacas 1 105,00 1,00 105,00 
  _____________________________________  
 105,00 
01.01.07 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km  
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un 
 recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, 
 considerando unos coeficientes por esponjamiento del material del 20% en el 
 caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y del 35% en el caso de 
 escombros, i/carga por medios mecánicos. 

  
Act0010 Caminos 1,35 595,00 0,20 160,65 
Act0010 Viales 1,35 2.365,00 0,20 638,55 
Act0010 Mampostería 1,35 171,00 230,85 
  _____________________________________  
 1.030,05 
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01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.02.01 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA  
 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos. Se eliminarán plantas, 
 escombros y todos aquellos elementos que obstaculicen el posterior desarrollo 
 de los trabajos previstos, i/eliminación de cierres metálicos y de bloques de 
 hormigón y tramo de  tubería enterrada de saneamiento a suprimir, i/ carga y 
 transporte y p.p. de costes indirectos 

  
Act0010 1100.000,00 100.000,00 
  _____________________________________  
 100.000,00 
01.02.02 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO TRANSITO  
 Excavación a cielo abierto, en terreno de tránsito, con extracción de tierra a los 
 bordes, en vaciado, inlcuso transporte de tierras procedentes de excavación a 
 vertedero, camión volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. 
 i/p.p. de costes indirectos. 

  
Act0010 Eje 4 0,8 3.640,65 2.912,52 
Act0010 Eje 5 0,8 45.231,52 36.185,22 
Act0010 Eje 6 0,8 6.080,30 4.864,24 
Act0010 Eje 9 0,8 6.041,75 4.833,40 
Act0010 Eje 10 0,8 506,00 404,80 
Act0010 Eje 15 0,8 548,64 438,91 
Act0010 Glorieta 0,8 780,00 624,00 
Act0010 Aparcamiento 0,8 3.650,00 2.920,00 
  _____________________________________  
 53.183,09 
01.02.03 m³ EXCAVACIÓN MARTILLO ROMPEDOR ROCA  
 Excavación a cielo abierto en roca, con retro-martillo rompedor de 400 y 
 extracción de tierras fuera de la excavación, inlcuso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido 
 entre 10 y 20 km, en camión volquete, carga por medios mecánicos y canon de 
 vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
Act0010 Eje 4 0,2 3.640,65 728,13 
Act0010 Eje 5 0,2 45.231,52 9.046,30 
Act0010 Eje 6 0,2 6.080,30 1.216,06 
Act0010 Eje 9 0,2 6.041,75 1.208,35 
Act0010 Eje 10 0,2 506,00 101,20 
Act0010 Eje 15 0,2 548,64 109,73 
Act0010 Glorietas 0,2 1.925,00 385,00 
Act0010 Aparcamientos 0,2 8.000,00 1.600,00 
  _____________________________________  
 14.394,77 
01.02.04 m³ TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN  
 Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso 
 extendido, humectación y compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo 
 vibratorio. 

  
Act0010 Eje 4 1 1.417,93 1.417,93 
Act0010 Eje 5 1 34.135,48 34.135,48 
Act0010 Eje 6 1 1.389,83 1.389,83 
Act0010 Eje 9 1 1.429,73 1.429,73 
Act0010 Eje 10 1 15,00 15,00 
Act0010 Eje 15 1 70,13 70,13 
Act0010 Glorietas 1 615,00 615,00 
Act0010 Aparcamientos 1 550,00 550,00 
  _____________________________________  
 39.623,10 
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01.03 ESTRUCTURAS  
01.03.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO  
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
Act0010 Eje 5 derecha 0,8 988,47 790,78 
Act0010 Eje 6 0,8 213,85 171,08 
  _____________________________________  
 961,86 
01.03.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA  
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por medios 
 mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
Act0010 Eje 5 derecha 0,2 988,47 197,69 
Act0010 Eje 6 0,2 213,85 42,77 
  _____________________________________  
 240,46 
01.03.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO  
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

  
Act0010 Eje 5 derecha 1 185,00 185,00 
Act0010 Eje 6 1 127,14 127,14 
  _____________________________________  
 312,14 
01.03.04 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA  
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
 i/vertido, vibrado y colocación. 

  
Act0010 Eje 5 derecha 1 127,00 127,00 
Act0010 Eje 6 1 5,11 5,11 
  _____________________________________  
 132,11 
01.03.05 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS  
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, 
 considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 
Act0010 Eje 6 1 173,40 173,40 
  _____________________________________  
 173,40 
01.03.06 kg ACERO CORRUGADO B 500-S  
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y p.p. 
 de mermas y despuntes. 

  
Act0010 Eje 6 1 2.034,98 2.034,98 
  _____________________________________  
 2.034,98 
01.03.07 m³ HORMIGÓN HA-30/P/20/IIIa EN MUROS  
 Hormigón estructural HA-30/P/20/IIIa en ejecución de muros, i/vertido y vibrado 
 según EHE. 

  
Act0010 Eje 6 1 37,60 37,60 
  _____________________________________  
 37,60 
01.03.08 m3 ESCOLLERA SELECCIONADA DE CANTERA  A PIE OBRA  
 Escollera seleccionada para formación de muro de escollera 
 procedente de cantera, puesta a pie de obra. 
Act0010 Zapata Eje 5 derecha 1 45,00 2,00 90,00 
Act0010 Alzado Eje 5 derecha 1 45,00 4,00 180,00 270,00 
  _____________________________________  
 270,00 
01.03.09 m3 FORMACIÓN MURO ESCOLLERA  
 Formación de muro de escollera. 

Act0010 Zapata Eje 5 derecha 1 45,00 2,00 90,00 
Act0010 Alzado Eje 5 derecha 1 45,00 4,00 180,00 270,00 
  _____________________________________  
 270,00 
01.03.10 m³ RELLENO MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOSES  
 Drenaje de trasdós de muro, compuesto por relleno localizado de material 
 granular filtrante de tamaño máximo menor de 15 cm, i/compactación con 
 apisonadora manual. 

  
Act0010 Eje 5 derecha 1 185,00 185,00 
Act0010 Eje 6 1 44,00 44,00 
  _____________________________________  
 229,00 
01.03.11 ml DRENAJE EN TRASDÓS DE MURO D=200 mm  
 Tubería de drenaje de doble pared PVC 200 mm en trasdós de muro. 

  
Act0010 Eje 5 derecha 1 45,00 45,00 
Act0010 Eje 6 1 44,00 44,00 
  _____________________________________  
 89,00 
01.03.12 m² LÁMINA DRENANTE NÓDULOS POLIETILENO  
 Lámina impermeabilizante drenante, formada por nódulos indeformables de 
 polietileno de alta densidad, espesor 0,60 mm con nódulos de 8 mm de altura 
 para impermeabilización en trasdós de muros adherida al paramento mediante 
 fijaciones mecánicas, totalmente colocada. 

  
Act0010 Eje 5 derecha 1 180,00 180,00 
Act0010 Eje 6 1 79,00 79,00 
  _____________________________________  
 259,00 
01.03.13 m² LÁMINA GEOTEXTIL  
 Lámina geotextil, formada por rollos de COMPOFOL NAPA SOLPAC MF8/150 
 que se caracteriza por ser un geocompuesto drenante formado por una 
 estructura alveolar simétrica de PEAD con espesor total de 8 mm y un geotextil. 
 Posee una resistencia al aplastamiento de 152 Kpa. Para impermeabilización en 
 trasdós de muros adherida al tubo drenante y al material filtrante con fijación 
 mecánica, totalmente colocada. 

  
Act0010 Eje 5 derecha 1 270,00 270,00 
Act0010 Eje 6 1 136,20 136,20 
  _____________________________________  
 406,20 
01.03.14 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km  
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un 
 recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, 
 considerando unos coeficientes por esponjamiento del material del 20% en el 
 caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y del 35% en el caso de 
 escombros, i/carga por medios mecánicos. 

  
Act0010 1 800,00 800,00 
  _____________________________________  
 800,00 
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01.04 RED VIARIA Y PAVIMENTACIÓN  
01.04.01 m³ SUELO SELECCIONADO EN EXPLANADA  
 Acondicionamiento de explanada para red viaria formada por aportación de 
 suelo seleccionado procedente de préstamos, i/extendido, humectación y 
 compactación, hasta el 95% Proctor Modificado, utilizando rodillo vibratorio. 

  
Act0010 Calzada ejes 5,6,9 y 15 1,15 6.140,00 0,75 5.295,75 
Act0010 Calzada eje 4,10 1,15 2.145,00 0,75 1.850,06 
Act0010 Aparcamientos ejes 1,15 7.375,00 0,50 4.240,63 
Act0010 Aparcamiento 1,15 3.500,00 0,50 2.012,50 
Act0010 Aceras 1.15 6,000.00 0.50 3,450.00 
  _____________________________________  
 16,848.94 
01.04.02 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE  
 Zahorra artificial ZA (25), i/extensión y compactación en formación de bases. 

  
Act0010 Calzada ejes 5,6,9 y 15 1,15 6.140,00 0,25 1.765,25 
Act0010 Calzada eje 4,10 1,15 2.145,00 0,30 740,03 
Act0010 Aparcamientos ejes 1,15 7.375,00 0,30 2.544,38 
Act0010 Aparcamiento 1,15 3.500,00 0,30 1.207,50 
Act0010 Aceras 1.15 6,000.00 0.30 2,070.00 
  _____________________________________  
 8,327.16 
01.04.03 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN EAL-1  
 Riego de imprimación con emulsión bituminosa EAL-1, dotación: 1 kg/m². 

  
Act0010 Calzada ejes 5,6,9 y 15 1,15 6.140,00 7.061,00 
Act0010 Calzada eje 4,10 1,15 2.145,00 2.466,75 
Act0010 Aparcamientos ejes 1,15 7.375,00 8.481,25 
Act0010 Aparcamiento 1,15 3.500,00 4.025,00 
  _____________________________________  
 22.034,00 
01.04.04 m² RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1  
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1, dotación: 1 kg/m². 

  
Act0010 Calzada eje 4,10 1,15 2.145,00 2.466,75 
  _____________________________________  
 2.466,75 
01.04.05 m² RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1  
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa EAR-1, dotación: 0,6 kg/m². 

  
Act0010 Calzada ejes 5,6,9 y 15 3,5 6.140,00 21.490,00 
Act0010 Aparcamientos ejes 1,15 7.375,00 8.481,25 
Act0010 Glorieta 1,15 660,00 759,00 
  _____________________________________  
 30.730,25 
01.04.06 tm M.B.C. G-20 ÁRIDO CALIZO  
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición gruesa G-20 con 
 árido calizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% 
 del ensayo Marshall. 

  
Act0010 Calzada ejes 5,6,9 y 15 2,4 6.140,00 1,15 0,12 2.033,57 
Act0010 Mayor espesor calzada eje 15 2,4 280,00 1,15 0,03 23,18 
Act0010 Glorieta 2,4 660,00 1,15 0,15 273,24 
  _____________________________________  
 2.329,99 
01.04.07 tm M.B.C. S-20 ÁRIDO CALIZO  
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-20 
 con árido calizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 
 97% del ensayo Marshall. 

  
Act0010 Calzada ejes 5,6,9 y 15 2,4 6.140,00 1,15 0,06 1.016,78 
Act0010 Mayor espesor calzada eje 15 2,4 280,00 1,15 0,02 15,46 
Act0010 Glorieta 2,4 660,00 1,15 0,02 36,43 
  _____________________________________  
 1.068,67 
01.04.08 tm M.B.C. D-12 ÁRIDO SILÍCEO  

 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición densa D-12 con 
 árido silíceo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% 
 del ensayo Marshall. 

  
Act0010 Calzada eje 4,10 2,4 2.145,00 1,15 0,05 296,01 
Act0010 Aparcamientos ejes 2,4 7.375,00 1,15 0,07 1.424,85 
  _____________________________________  
 1.720,86 
01.04.09 tm M.B.C. S-12 ÁRIDO CALIZO  
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-12 
 con árido calizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 
 97% del ensayo Marshall. 

  
Act0010 Calzada eje 4,10 2,4 2.145,00 1,15 0,05 296,01 
  _____________________________________  
 296,01 
01.04.10 tm M.B.C. ACC  
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente realizada con betún modificado con 
 caucho procedente de neumáticos fuera de uso.  

  
Act0010 Calzada ejes 5,6,9 y 15 2,4 6.140,00 1,15 0,04 677,86 
Act0010 Calzada ejes 5,6,9 y 15 2,4 6.140,00 1,15 0,03 508,39 
Act0010 Aparcamientos ejes 2,4 7.375,00 1,15 0,03 610,65 
Act0010 Glorieta 2,4 660,00 1,15 0,04 72,86 
Act0010 Glorieta 2,4 660,00 1,15 0,03 54,65 
  _____________________________________  
 1.924,41 
01.04.12 ml BORDILLO TRIANGULAR DE HORMIGÓN  
 Bordillo prefabricado triangular de hormigón colocado sobre lecho de hormigón 
 HM-20. 

  
Act0010 1 840,00 840,00 
Act0010 1 720,00 720,00 
Act0010 1 525,00 525,00 
Act0010 1 185,00 185,00 
Act0010 1 130,00 130,00 
Act0010 1 200,00 200,00 
Act0010 1 340,00 340,00 
  _____________________________________  
 2.940,00 
01.04.13 m3 PAV.HORM.INSITU HF-3,5 BARRIDO SUPERFICIALMENTE  
 Pavimento continuo de hormigón en masa in situ, HF-3,5 fabricado en 
 central colocado en capa uniforme de entre 10 y 20 cm. de espesor 
 sobre capa de zahorra artificial o losa de hormigón., i/preparación de 
 la base, extendido, regleado, aplicación de aditivos, curado,p.p. de 
 juntas, lavado con agua a presión y barrido superficial de acabado. 
 Aplicado por Aplicadores Certificados. 
Act0010 1.05 1,728.00 0.20 362.88 
Act0010 1.05 339.13 0.20 71.22 
Act0010 1.05 521.33 0.20 109.48 
Act0010 1.05 2,120.07 0.20 445.21 
Act0010 1.05 2,054.79 0.20 431.51 
  _____________________________________  
 1,420.30 
01.04.14 m2 LOSA CÉSPED IN SITU SOBRE MOLDE Modi O SIMILAR  
 Suministro y ejecución de pavmto mixto tipo losa césped sobre 
 geotextil tejido Facoltatif o similar de fibra contínua 300 g/m2, capa de 
 25 cm material filtrante tipo grava de granulometría variable rollado, 
 compactado y nivelado recebada superficialmente con una capa de 3 
 cm de arena de río limpia 0/6 mm, sobre la que se colocará molde 
 para hormigón y hierba modelo Modi o similar en plástico reciclable y 
 estable a los rayos UVA, de 8 cm de altura, colocación de malla 
 electrosoldada 6x20x20 cm , vertido de hormigón HA-30/B/20/IIIa 
 hasta rasante molde, i p.p. juntas de dilatación en dos direcciones, 
 relleno a nivel de los espacios obtenidos cortando la parte superior 
 del molde con tierra vegetal y aporte de semillas para la formación de 
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 manto herboso. 
  
Act0010 Aparcamiento 1,15 3.500,00 0,50 2.012,50 
  _____________________________________  
 2.012,50 
01.04.15 ml CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO 40x10 cm  
 Caz prefabricado de hormigón de 40x10 cm, sobre asiento de mortero de 
 cemento y solera de hormigón, i/excavación necesaria, colocado. 

  
Act0010 eje 5 2 310,00 620,00 
Act0010 1 75,00 75,00 
Act0010 1 300,00 300,00 
Act0010 1 490,00 490,00 
Act0010 eje 6 2 95,00 190,00 
Act0010 eje 9 2 50,00 100,00 
  _____________________________________  
 1.775,00 
01.04.16 PA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS LIBRES  
 Partida alzada a justificar para el acondicionamiento de espacios libres, que 
 incluye el aporte de tierras, sembrado de cesped y arbolado diverso previa 
 obtención de los permisos necesarios. 
 El desglose de la partida es el siguiente: 
 -Retirada de ecombros y tierras no adecuadas. (10645,00 eur) 
 -Aporte de tierras y abono. (6387,00 eur) 
 -Semillado del cesped en las zonas que se necesite. (3195,00 eur) 
 -Formación de taludes.  (11708,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

  
  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
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01.05 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
01.05.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 125 mm  
 Canalización con una tubería de fundición de D=125 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la misma, 
 colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería con 
 hormigón, colocada según sección tipo. 

  
Act0010 1 760,00 760,00 
Act0010 1 665,00 665,00 
Act0010 1 40,00 40,00 
  _____________________________________  
 1.465,00 
01.05.02 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 150 mm  
 Canalización con una tubería de fundición de D=150 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la misma, 
 colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería con 
 hormigón, colocada según sección tipo. 

  
Act0010 1 850,00 850,00 
Act0010 1 55,00 55,00 
  _____________________________________  
 905,00 
01.05.04 ml TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm  
 Canalización con una tubería de polietileno de D=110 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 16 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la misma, 
 colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería con 
 hormigón, colocada según sección tipo. 

  
Act0010 1 155,00 155,00 
Act0010 1 85,00 85,00 
Act0010 1 28,00 28,00 
  _____________________________________  
 268,00 
01.05.07 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 100x100x100 mm  
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 100x100x100 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
Act0010 17 17,00 
  _____________________________________  
 17,00 
01.05.08 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x150x150 mm  
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x150x150 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
Act0010 3 3,00 
  _____________________________________  
 3,00 
01.05.11 ud CRUZ FUNDICIÓN B/B/B/B DN 100x100x100x100 mm  
 Pieza de derivación en cruz de fundición dúctil de DN 100x100x100x100 mm 
 con cuatro bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.05.12 ud CRUZ FUNDICIÓN B/B/B/B DN 125x125x125x125 mm  
 Pieza de derivación en cruz de fundición dúctil de DN 125x125x125x125 mm 
 con cuatro bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.05.13 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm  
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, 

 i/accesorios, totalmente colocada. 
Act0010 25 25,00 
  _____________________________________  
 25,00 
01.05.14 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=125 mm  
 Válvula de compuerta con bridas para DN 125 mm y cualquier PN, i/accesorios, 
 totalmente colocada. 

  
Act0010 3 3,00 
  _____________________________________  
 3,00 
01.05.15 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=150 mm  
 Válvula de compuerta con bridas para DN 150 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.05.17 ud MANGUITO B/B DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 100 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
Act0010 46 46,00 
  _____________________________________  
 46,00 
01.05.18 ud MANGUITO B/B DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 125 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
Act0010 7 7,00 
  _____________________________________  
 7,00 
01.05.19 ud MANGUITO B/B DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 150 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
Act0010 3 3,00 
  _____________________________________  
 3,00 
01.05.20 ud MANGUITO GRAN TOLERANCIA DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Manguito de gran tolerancia de fundición dúctil de DN 150 mm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
Act0010 2 2,00 
  _____________________________________  
 2,00 
01.05.22 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm  
 Manguito electrosoldable de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente 
 instalado. 

  
Act0010 47 47,00 
  _____________________________________  
 47,00 
01.05.23 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 125-100 mm  
 Reduccion fundición dúctil de DN 125-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
Act0010 2 2,00 
  _____________________________________  
 2,00 
01.05.24 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-100 mm  
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 



Proyecto de Urbanización correspondiente a la Etapa I del PSIR de la 
Actuación Integral Estratégica Productiva nº 10, Área Val de San Vicente 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARC CANT CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARC CANT 
 

2018-05 7 Doc nº 4 Presupuesto - Mediciones 

01.05.25 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-125 mm  
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-125 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.05.27 ud CODO B/B 90º DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Codo B/B de fundición dúctil de 90º, de DN 100 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
Act0010 25 25,00 
  _____________________________________  
 25,00 
01.05.28 ud CODO B/B 45º DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 125 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.05.29 ud CODO B/B 45º DN 300 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 300 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.05.31 ud CODO ELECTROSOLDABLE 45º DN 110 mm  
 Codo electrosoldable de 45º, de DN 110 mm, colocado en tubería, 
 completamente instalado. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.05.32 ud BRIDA CONTRATRACCIÓN PE/DN 100/110 mm  
 Brida de fundición dúctil autoblocante contra-tracción de DN 100 mm para 
 conectar tuberías de polietileno de 110 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
Act0010 26 26,00 
  _____________________________________  
 26,00 
01.05.33 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 125 mm  
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 125 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
Act0010 8 8,00 
  _____________________________________  
 8,00 
01.05.34 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm  
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
Act0010 3 3,00 
  _____________________________________  
 3,00 
01.05.36 ud BRIDA CIEGA DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
Act0010 5 5,00 
  _____________________________________  
 5,00 
01.05.37 ud BRIDA CIEGA DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 125 mm, colocada en tubería, i/juntas y 

 accesorios, completamente instalada. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.05.38 ud COLLARÍN DE TOMA ELECTROSOLDABLE  
 Collarín de toma elctrosoldable, colocado. 

  
Act0010 5 5,00 
  _____________________________________  
 5,00 
01.05.39 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 60 mm  
 Ventosa automática de triple efecto de diámetro nominal 60 mm equipada con 
 válvula de cierre integrada, situada en la red de distribución de agua potable, 
 completamente instalada. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.05.40 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA DOBLE  
 Acometida domiciliaria doble a la red general de distribución con una longitud 
 media de cinco metros, formada por tubería de polietileno de 2" y 10 atm, brida 
 de conexión a tubería de PE 110 mm, manguito de anclaje, te, codos, válvulas 
 de compuerta, manguitos, dos contadores clase C y bridas de conexión, i/p.p. 
 de excavación y relleno posterior necesario. 

  
Act0010 10 10,00 
  _____________________________________  
 10,00 
01.05.41 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA SENCILLA  
 Acometida domiciliaria sencilla a la red general de distribución con una longitud 
 media de cinco metros, formada por tubería de polietileno de 2" y 10 atm, brida 
 de conexión a tubería de PE 110 mm, accesorios de conexión de fundición 
 (codo y manguito de anclaje), válvula de compuerta para tubería de PE, un 
 contador clase C y collarín de toma de DN 110 mm con derivación de 2", i/p.p. 
 de excavación y relleno posterior necesario. 

  
Act0010 7 7,00 
  _____________________________________  
 7,00 
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01.06 RED DE RIEGO Y CONTRA INCENDIOS  
01.06.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 150 mm  
 Canalización con una tubería de fundición de D=150 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la misma, 
 colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería con 
 hormigón, colocada según sección tipo. 

  
Act0010 1 55,00 55,00 
Act0010 1 65,00 65,00 
Act0010 1 315,00 315,00 
Act0010 1 175,00 175,00 
  _____________________________________  
 610,00 
01.06.02 ml TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm  
 Canalización con una tubería de polietileno de D=110 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 16 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la misma, 
 colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería con 
 hormigón, colocada según sección tipo. 

  
Act0010 1 90,00 90,00 
Act0010 1 85,00 85,00 
Act0010 1 85,00 85,00 
Act0010 1 75,00 75,00 
Act0010 1 55,00 55,00 
Act0010 125,00 125,00 
  _____________________________________  
 515,00 
01.06.03 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 100x100x100 mm  
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 100x100x100 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
Act0010 13 13,00 
  _____________________________________  
 13,00 
01.06.04 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x100x150 mm  
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x100x150 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.06.05 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x150x150 mm  
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x150x150 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.06.06 ud TE ELECTROSOLDABLE 110x110x110 mm  
 Pieza de derivación en T electrosoldable de 110x110x110 mm, colocada en 
 tubería, i/accesorios. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.06.07 ud CRUZ FUNDICIÓN B/B/B/B DN 150x150x150x150 mm  
 Pieza de derivación en cruz de fundición dúctil de DN 150x150x150x150 mm 
 con cuatro bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.06.08 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm  
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, 

 i/accesorios, totalmente colocada. 
Act0010 6 6,00 
  _____________________________________  
 6,00 
01.06.09 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=150 mm  
 Válvula de compuerta con bridas para DN 150 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
Act0010 3 3,00 
  _____________________________________  
 3,00 
01.06.10 ud MANGUITO B/B DN 40 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 40 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
Act0010 19 19,00 
  _____________________________________  
 19,00 
01.06.11 ud MANGUITO B/B DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 100 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
Act0010 35 35,00 
  _____________________________________  
 35,00 
01.06.12 ud MANGUITO B/B DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 150 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
Act0010 5 5,00 
  _____________________________________  
 5,00 
01.06.13 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm  
 Manguito electrosoldable de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente 
 instalado. 

  
Act0010 11 11,00 
  _____________________________________  
 11,00 
01.06.14 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-100 mm  
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
Act0010 3 3,00 
  _____________________________________  
 3,00 
01.06.15 ud CODO B/B 45º DN 40 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 40 mm, colocado en tubería, i/juntas 
 y accesorios, completamente instalado. 

  
Act0010 10 10,00 
  _____________________________________  
 10,00 
01.06.16 ud CODO B/B 45º DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 100 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.06.17 ud CODO B/B 45º DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 150 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
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01.06.18 ud CODO ELECTROSOLDABLE 45º DN 110 mm  
 Codo electrosoldable de 45º, de DN 110 mm, colocado en tubería, 
 completamente instalado. 

  
Act0010 2 2,00 
  _____________________________________  
 2,00 
01.06.19 ud BRIDA CONTRATRACCIÓN PE/DN 100/110 mm  
 Brida de fundición dúctil autoblocante contra-tracción de DN 100 mm para 
 conectar tuberías de polietileno de 110 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
Act0010 33 33,00 
  _____________________________________  
 33,00 
01.06.20 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm  
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
Act0010 4 4,00 
  _____________________________________  
 4,00 
01.06.21 ud BRIDA CIEGA DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
Act0010 2 2,00 
  _____________________________________  
 2,00 
01.06.22 ud COLLARÍN DE TOMA ELECTROSOLDABLE  
 Collarín de toma elctrosoldable, colocado. 

  
Act0010 10 10,00 
  _____________________________________  
 10,00 
01.06.23 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 60 mm  
 Ventosa automática de triple efecto de diámetro nominal 60 mm equipada con 
 válvula de cierre integrada, situada en la red de distribución de agua potable, 
 completamente instalada. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.06.24 ud DESCARGA  
 Desagüe de la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, 
 i/válvula de corte y accesorios de conexión, con tubería de polietileno, 
 totalmente instalada. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.06.25 ud HIDRANTE DN 100 mm i/ARQUETA Y TAPA  
 Hidrante para incendios con tres salidas, tipo "Barcelona" o similar, enterrado 
 de DN 100 mm, con arqueta y tapa, i/conexión a la red de distribución mediante 
 tubo en "S" para regulación y p.p. de uniones y juntas necesarias, totalmente 
 instalado. 

  
Act0010 20 20,00 
  _____________________________________  
 20,00 
01.06.26 ud BOCA DE RIEGO  
 Boca de riego de 40 mm con arqueta y registro de fundición, equipada con 
 racor tipo Barcelona, i/tornillería de acero galvanizado y p.p. de pruebas. 

  
Act0010 20 20,00 
  _____________________________________  

 20,00 
01.06.27 ud CONTADOR+ARQUETA  
 Arqueta de fundición de hierro mod. AN58925 de Pradinsa o similar, de 58x19 
 cm, para alojar un contador 410 PC 40 mm L.300-A.F.-Clase C-Glicerina de 
 Actaris o similar. 

  
Act0010 10 10,00 
  _____________________________________  
 10,00 
01.06.28 ud ARQUETA DE LLAVES  
 Arqueta de hormigón armado de 1,4x1,4 m de dimensiones interiores y 1,3 m de 
 altura interior mínima, para alojamiento de llaves; i/pates de polipropileno tapa y 
 marco de fundición dúctil, según modelo municipal. Totalmente terminada. 

  
Act0010 6 6,00 
  _____________________________________  
 6,00 
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01.07 DEPÓSITO DE RED CONTRA INCENDIOS  
01.07.01 DEPÓSITO - MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.07.01.01 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO TRANSITO  
 Excavación a cielo abierto, en terreno de tránsito, con extracción de tierra a los 
 bordes, en vaciado, inlcuso transporte de tierras procedentes de excavación a 
 vertedero, camión volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. 
 i/p.p. de costes indirectos. 

  
Act0010 0,6 1.295,93 777,56 
  _____________________________________  
 777,56 
01.07.01.02 m³ EXCAVACIÓN MARTILLO ROMPEDOR ROCA  
 Excavación a cielo abierto en roca, con retro-martillo rompedor de 400 y 
 extracción de tierras fuera de la excavación, inlcuso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido 
 entre 10 y 20 km, en camión volquete, carga por medios mecánicos y canon de 
 vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
Act0010 0,4 1.295,93 518,37 
  _____________________________________  
 518,37 
01.07.01.03 m³ RELLENO Y COMPACTACIÓN TIERRAS  
 Relleno, extendido y compactado de tierras de aportación, por medios 
 mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de 
 costes indirectos.  

  
Act0010 0,25 841,68 210,42 
  _____________________________________  
 210,42 
01.07.01.04 m³ RELLENO MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOSES  
 Drenaje de trasdós de muro, compuesto por relleno localizado de material 
 granular filtrante de tamaño máximo menor de 15 cm, i/compactación con 
 apisonadora manual. 

  
Act0010 0,75 841,68 631,26 
  _____________________________________  
 631,26 
01.07.02 DEPÓSITO - ESTRUCTURA  
01.07.02.01 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA  
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
 i/vertido, vibrado y colocación. 

  
Act0010 1 113,79 0,10 11,38 
  _____________________________________  
 11,38 
01.07.02.02 m² ENCOFRADO MADERA EN SOLERAS  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en soleras, considerando 8 
 posturas. 

  
Act0010 Depósito 2 10,00 0,40 8,00 
Act0010 2 9,50 0,40 7,60 
Act0010 Caseta 2 5,00 0,40 4,00 
Act0010 2 3,85 0,40 3,08 
Act0010 Unión 2 0,50 0,60 0,40 0,24 
Act0010 Formación de pendientes 2 8,90 0,06 1,07 
Act0010 2 8,40 0,06 1,01 
Act0010 Bancada bombas 2 2,00 0,35 1,40 
Act0010 2 0,35 0,35 0,25 
  _____________________________________  
 26,65 
01.07.02.03 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS  
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, 
 considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 
Act0010 Depósito 2 9,60 3,50 67,20 
Act0010 2 9,10 3,50 63,70 
Act0010 2 8,90 3,50 62,30 

Act0010 2 8,40 3,50 58,80 
Act0010 Caseta 1 4,60 3,60 16,56 
Act0010 2 3,30 3,60 23,76 
Act0010 1 4,00 3,60 14,40 
Act0010 2 3,00 3,60 21,60 
  _____________________________________  
 328,32 
01.07.02.04 m² ENCOFRADO MADERA EN VIGAS  
 Encofrado y desencofrado de vigas, con tablero de madera de pino de 25 mm 
 confeccionados previamente, considerando 8 posturas. 

  
Act0010 1 3,90 0,30 1,17 
Act0010 2 1,10 0,30 0,66 
Act0010 1 3,30 0,30 0,99 
Act0010 2 0,80 0,30 0,48 
Act0010 1 3,90 0,30 1,17 
Act0010 2 0,80 0,30 0,48 
  _____________________________________  
 4,95 
01.07.02.05 kg ACERO CORRUGADO B 500-S  
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y p.p. 
 de mermas y despuntes. 

  
Act0010 1 10.584,34 10.584,34 
  _____________________________________  
 10.584,34 
01.07.02.06 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IV EN SOLERAS  
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IV elaborado en central, en soleras, 
 incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según EHE. 

  
Act0010 Depósito 1 10,00 9,50 0,40 38,00 
Act0010 Caseta 1 5,00 3,85 0,40 7,70 
Act0010 Unión 0,5 5,00 0,60 0,40 0,60 
  _____________________________________  
 46,30 
01.07.02.07 m³ FORMACIÓN DE PENDIENTES EN SOLERA  
 Formación de pendientes en solera con hormigón en masa HM-25/P/20/IV 
 elaborado en central, i/vertido y colocado segun planos de detalle y p.p. de 
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE. 

  
Act0010 0,75 8,90 8,40 0,06 3,36 
  _____________________________________  
 3,36 
01.07.02.08 ml SELLADO JUNTA PERFIL PVC  
 Tratamiento de juntas con perfil de PVC, CINTAS SIKA PVC o similar, colocado 
 en juntas de hormigonado, encuentros muro-solera con colocación central, 
 totalmente colocada. 

  
Act0010 1 50,60 50,60 
  _____________________________________  
 50,60 
01.07.02.09 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IV EN MUROS  
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IV elaborado en central, en muros de 
 cimentación, incluso vertido con pluma grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

  
Act0010 Depósito 2 9,60 0,35 3,50 23,52 
Act0010 2 8,40 0,35 3,50 20,58 
Act0010 Caseta 1 4,60 0,30 3,60 4,97 
Act0010 2 3,30 0,30 3,60 7,13 
  _____________________________________  
 56,20 
01.07.02.10 m² LÁMINA DRENANTE NÓDULOS POLIETILENO  
 Lámina impermeabilizante drenante, formada por nódulos indeformables de 
 polietileno de alta densidad, espesor 0,60 mm con nódulos de 8 mm de altura 
 para impermeabilización en trasdós de muros adherida al paramento mediante 
 fijaciones mecánicas, totalmente colocada. 
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Act0010 1 150,56 150,56 
  _____________________________________  
 150,56 
01.07.02.11 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IV EN VIGAS  
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IV elaborado en central, en vigas, 
 incluso vertido con pluma grua, vibrado y colocado según EHE. 

  
Act0010 1 3,90 0,30 0,30 0,35 
Act0010 2 0,80 0,30 0,30 0,14 
  _____________________________________  
 0,49 
01.07.02.12 m² FORJADO PLACAS ALIGERADAS HA-25/1,20 m  
 Forjado compuesto de placa aligerada de hormigón (de 25 cm de canto y 1,20 
 m de anchura) y capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/IV, 
 elaborado en central, i/p.p. de zunchos y armadura de reparto, totalmente 
 terminado según EHE. 

  
Act0010 1 9,60 9,10 87,36 
Act0010 A deducir -1 3,30 0,80 -2,64 
  _____________________________________  
 84,72 
01.07.02.13 m³ HORMIGÓN HM-20 EN BANCADA DE BOMBAS  
 Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa elaborado en central, en bancada de bombas, 
 incluso vertido manual, vibrado y colocado según EHE. 

  
Act0010 1 2,00 0,35 0,35 0,25 
  _____________________________________  
 0,25 
01.07.02.14 kg ACERO A-42b EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES  
 Acero laminado en perfiles A-42b, colocado en elementos estructurales 
 aislados, con o sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, 
 dos capas, según NTE-EAS y NBE/EA-95. 

  
Act0010 HEB-160 2 2,65 42,60 225,78 
Act0010 IPE-160 1 4,10 15,80 64,78 
Act0010 IPE-100 1 8,24 8,10 66,74 
Act0010 L 40.4 1 8,84 2,42 21,39 
Act0010 IPE-120 5 4,75 10,40 247,00 
  _____________________________________  
 625,69 
01.07.02.15 m² FÁBRICA BLOQUE DE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm  
 Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm, para 
 terminación posterior, i/relleno de hormigón HM-20 y armadura en zona según 
 normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas 
 especiales, roturas, aplomados, nivelados y limpieza todo ello según NTE-FFB-6. 

  
Act0010 1 4,60 2,50 11,50 
Act0010 1 3,90 2,90 11,31 
Act0010 2 0,65 2,80 3,64 
Act0010 2 0,85 2,85 4,85 
Act0010 2 3,00 2,65 15,90 
Act0010 A deducir -1 1,50 2,00 -3,00 
  _____________________________________  
 44,20 
01.07.03 DEPÓSITO - ACABADOS Y EQUIPAMIENTO  
01.07.03.01 m² TABLERO DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO  
 Entablado de madera aglomerada hidrófuga de 22 mm de espesor colocado y 
 fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta, i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
Act0010 1 25,00 25,00 
  _____________________________________  
 25,00 
01.07.03.02 m² IMPERMEABILIZACIÓN BAJOTEJA  
 Impermeabilización de faldón de cubierta con placas bajoteja, para teja 
 cerámica curva, apoyadas sobre tablero de madera (no incluido), incluso 
 elementos de fijación, remates y p.p. de costes indirectos. 

  
Act0010 1 25,00 25,00 
  _____________________________________  
 25,00 
01.07.03.03 m² COBERTURA TEJA CURVA  
 Cobertura constituida por teja cerámica curva, color rojo, i/p.p. de piezas 
 especiales y costes indirectos. 

  
Act0010 1 25,00 25,00 
  _____________________________________  
 25,00 
01.07.03.04 m² ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO  
 Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su 
 superficie, con mortero de cemento y arena 1/4, sobre paramentos verticales 
 con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, 
 medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como 
 distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPE-7. 

  
Act0010 1 4,60 2,50 11,50 
Act0010 1 4,00 2,50 10,00 
Act0010 1 3,90 2,90 11,31 
Act0010 1 3,30 2,90 9,57 
Act0010 4 0,35 2,80 3,92 
Act0010 2 3,60 2,65 19,08 
Act0010 2 3,00 2,65 15,90 
Act0010 4 1,15 2,85 13,11 
  _____________________________________  
 94,39 
01.07.03.05 m² PINTURA PLÁSTICA PARA FACHADA  
 Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales de 
 fachada, color dos manos. 

  
Act0010 Igual que enfoscado 1 94,39 94,39 
  _____________________________________  
 94,39 
01.07.03.06 m² PUERTA CIEGA CHAPA LISA  
 Puerta de dos hojas de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, 
 realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para 
 recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguridad. 

  
Act0010 1 1,50 2,00 3,00 
  _____________________________________  
 3,00 
01.07.03.07 m² CELOSÍA TRAMEX GALVANIZADA 30x30x20 mm  
 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por pletina de acero 20x2 
 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm con uniones electrosoldadas y 
 posterior galvanizado. 

  
Act0010 1 5,75 5,75 
  _____________________________________  
 5,75 
01.07.03.08 ml BARANDILLA DE PROTECCIÓN  
 Barandilla de protección exterior sobre pequeñas alturas, de un metro, 
 realizada con pasamanos rectangular y tubos verticales de acero galvanizado  
 de 50 mm de diámetro separados 20 cm, i/zona central abatible para la libre 
 utilización del polipasto, completamente colocada. 

  
Act0010 1 4,50 4,50 
  _____________________________________  
 4,50 
01.07.03.09 ud ESCALERA METÁLICA  
 Escalera metálica recta de 1,00 m de ancho total, para salvar una altura libre de 
 3,60 m, formada por peldaños incrustados en la pared cada 30 cm de tubo de 
 acero galvanizado de 50 mm de diámetro y protecciones metálicas realizadas 
 con el mismo tipo de tubo, totalmente instalada. 
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Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.07.03.10 m² CELOSÍA FIJA DE VENTILACIÓN  
 Celosía metálica fija para ventilación de acero inoxidable, formada por cerco 
 con empanelado de lamas de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, 
 garras de sujección a soporte de 10 cm, elaborada en taller y montada en obra, 
 i/tela mosquitera, totalmente colocada. 

  
Act0010 2 1,70 0,90 3,06 
Act0010 1 0,07 0,07 
  _____________________________________  
 3,13 
01.07.03.11 ud PATE DE ACCESO AL DEPÓSITO  
 Pate metálico de acceso al depósito, colocado y recibido. 

  
Act0010 10 10,00 
  _____________________________________  
 10,00 
01.07.03.12 ud EQUIPO DE PRESIÓN  
 Equipo contra incendios de la casa Flygt o similar, según normativa UNE-12845 
 y regla técnica CEPREVEN RT2 ABA 2006 con las siguientes características: 
 compuesto de tres bombas, 1 bomba eléctrica tipo FHBF 100-250/254 de 
 caudal nominal 180-252 m³/h y presión de descarga 87-75 m.c.a., con 100 CV 
 de potencia de motor y velocidad 2.900 r.p.m.; 1 bomba diesel tipo FHBF 
 100-250/254 de caudal nominal 180-252 m³/h y presión de descarga 87-75 
 m.c.a., con 129 CV de potencia de motor y velocidad 2.900 r.p.m.; y una bomba 
 jockey tipo SV808F40T de caudal nominal 6 m³/h y presión de descarga 99 
 m.c.a., con 5,5 CV de potencia de motor y velocidad 2.900 r.p.m.; i/un colector 
 de impulsión DN 150, dos conos difusores DN 100 x DN 150 x 200 mm, dos 
 válvulas de retención de doble capleta DN 150, dos válvulas de mariposa DN 
 150, una válvulas de retención de 1 1/2", una válvula de bola de 1 1/2", un 
 acumulador de membrana 50 litros/16 kg, siete presostatos, tres manómetros 
 de glicerina, una válvula de seguridad y un purgador; completamente instalado 
 y funcionando. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.07.03.13 ud POLIPASTO ELÉCTRICO  
 Polipasto eléctrico con 750 kg de capacidad de carga, de un ramal con carro 
 eléctrico de empuje, totalmente instalado. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.07.04 DEPÓSITO - DRENAJE Y SANEAMIENTO  
01.07.04.01 ml TUBO DREN PVC 125 mm I/MATERIAL FILTRANTE  
 Tubería de drenaje PVC D=125 mm de diámetro i/colocación y material filtro. 

  
Act0010 1 52,88 52,88 
  _____________________________________  
 52,88 
01.07.04.02 ml ALIVIADERO DE SEGURIDAD TUBERÍA PVC 200 mm  
 Aliviadero de seguridad formado por tubería de PVC con presión PN6, de 200 
 mm, unión por adhesivo, color teja, colocada en horizontal colgada, i/p.p. de 
 piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. 

  
Act0010 1 3,60 3,60 
  _____________________________________  
 3,60 
01.07.04.03 ml TUBERÍA PVC 200 mm SOBRE ARENA  
 Tubería de PVC con presión PN6, de 200 mm de diámetro, unión por enchufe 
 con junta elástica de cierre, color teja, colocada sobre cama de arena lavada y 
 posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras 
 mayores a 10 mm, i/p.p. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego 
 de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

 poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. 

  
Act0010 1 5,55 5,55 
  _____________________________________  
 5,55 
01.07.04.04 ud ARQUETA 100x100x85 cm  
 Arqueta para interior de caseta de 100x100 cm de dimensiones interiores y 85 
 cm de altura con base de 25 cm de hormigón HM-20, alzados de ladrillo 
 perforado, i/cerco, tapa de fundición que resista cargas del tráfico y 
 excavación necesaria, totalmente terminada. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.07.04.05 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO  
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
Act0010 1 308,91 308,91 
  _____________________________________  
 308,91 
01.07.04.06 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA  
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por medios 
 mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
Act0010 1 251,08 251,08 
  _____________________________________  
 251,08 
01.07.04.07 m³ CAMA DE ARENA ZANJA  
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, con rodillo vibratorio, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 

  
Act0010 1 28,13 28,13 
Act0010 A deducir -0,5 39,30 0,13 -2,55 
Act0010 -0,5 41,08 0,05 -1,03 
  _____________________________________  
 24,55 
01.07.04.08 m³ RELLENO ZANJAS MATERIAL SELECCIÓN  
 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de préstamos, 
 i/compactación 95% P.M. 

  
Act0010 1 531,86 531,86 
Act0010 A deducir -0,5 39,30 0,13 -2,55 
Act0010 -0,5 41,08 0,05 -1,03 
  _____________________________________  
 528,28 
01.07.04.09 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 400 mm  
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en 
 canalizaciones subterráneas de 400 mm de diámetro, unión por junta elástica, 
 color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  

  
Act0010 1 39,30 39,30 
  _____________________________________  
 39,30 
01.07.04.10 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 250 mm  
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN4 para evacuación y desagüe en 
 canalizaciones subterráneas de 250 mm de diámetro, unión por junta elástica, 
 color gris, i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332. 

  
Act0010 1 41,08 41,08 
  _____________________________________  
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 41,08 
01.07.04.11 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m  
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de 
 hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, 
 totalmente ejecutada según EHE. 

  
Act0010 2 2,00 
  _____________________________________  
 2,00 
01.07.04.12 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm  
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de 
 dimensiones interiores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente 
 ejecutada según EHE, i/encofrado, armado, desencofrado, pates colocados y 
 p.p. de formación de cono asimétrico de coronación. 

  
Act0010 1 3,61 3,61 
  _____________________________________  
 3,61 
01.07.04.13 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR  
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 

  
Act0010 2 2,00 
  _____________________________________  
 2,00 
01.07.05 DEPÓSITO - ABASTECIMIENTO Y VALVULERÍA  
01.07.05.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 100 mm  
 Canalización con una tubería de fundición de D=100 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la misma, 
 colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería con 
 hormigón HM-20/P/20/IIa, colocada según sección tipo. 

  
Act0010 1 34,72 34,72 
  _____________________________________  
 34,72 
01.07.05.02 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=250 mm  
 Válvula de compuerta con bridas para DN 250 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
Act0010 2 2,00 
  _____________________________________  
 2,00 
01.07.05.03 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=200 mm  
 Válvula de compuerta con bridas, para DN 200 mm y cualquier PN, equipada 
 con volante de acero para maniobra, situada en el desagüe de fondo del 
 depósito, i/dos bridas de conexión con tubería de PVC y accesorios, totalmente 
 colocada. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.07.05.04 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm  
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.07.05.05 ud VÁLVULA AUTOMÁTICA B/B D=150 mm  
 Válvula automática de flotador de diámetro nominal 150 mm, situada en el 
 depósito, completamente instalada. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.07.05.06 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 250x100x250 mm  

 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 250x100x250 mm con 
 tres bridas, colocada en tubería, incluso juntas y accesorios. 
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.07.05.07 ud CODO B/B 90º DN 250 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Codo B/B de fundición dúctil de 90º, de DN 250 mm, colocado en tubería, 
 incluso juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
Act0010 2 2,00 
  _____________________________________  
 2,00 
01.07.05.08 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 250 mm  
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 250 mm, colocada en tubería, 
 incluso juntas y accesorios, completamente instalada. 
Act0010 3 3,00 
  _____________________________________  
 3,00 
01.07.05.09 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm  
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.07.05.10 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 100 mm  
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, 
 incluso juntas y accesorios, completamente instalada. 
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.07.05.11 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 250-150 mm  
 Cono de reduccion de fundición dúctil de DN 250-150 mm para montar 
 entre bridas, colocada en tubería, incluso juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.07.05.12 ud PASAMURO  
 Pasamuro de diferentes diámetros incluyendo perforación en hormigón y 
 piezas especiales necesarias. 

  
Act0010 5 5,00 
  _____________________________________  
 5,00 
01.07.06 DEPÓSITO - ACOMETIDA ELÉCTRICA  
01.07.06.01 ml CANALIZACIÓN BT DOS TUBOS D=160  
 Canalización para red eléctrica en BT, compuesta por dos tubos de PVC de 
 D=160 mm y cableado según normativa de la Compañía Suministradora, con 
 separadores plásticos, colocados en fondo de zanja de 40 cm de ancho y 80 
 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanjas, prisma de hormigón 
 HM-12,5/P20/IIa de 30 cm de altura y relleno con productos seleccionados y 
 compactados al 95% del Proctor Normal. Incluso cinta de señalización. 

  
Act0010 1 40,67 40,67 
  _____________________________________  
 40,67 
01.07.06.02 ml CONDUCTOR 3,5x25 mm² CU  
 Línea general de alimentación, subterránea, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv de 3,5x25 
 mm² de conductor de cobre, i/tendido del conductor en su interior y p.p. de 
 terminales correspondientes, colocado según ITC-BT-14 y norma UNE-EN 
 21.123 parte 4 ó 5. 

  
Act0010 1 217,62 217,62 
  _____________________________________  
 217,62 
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01.08 RED DE SANEAMIENTO DE FECALES  
01.08.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO  
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
Act0010 P1 a P5 0,8 135,00 1,00 1,80 194,40 
Act0010 P5 a P10 0,8 200,00 2,50 4,50 1.800,00 
Act0010 P10 a P12 0,8 90,00 1,50 2,30 248,40 
Act0010 P12 a P15 0,8 115,00 2,50 4,50 1.035,00 
Act0010 P16 a P19 0,8 70,00 1,00 1,80 100,80 
Act0010 P19 a P23 0,8 175,00 2,50 3,00 1.050,00 
Act0010 P23 a P15 0,8 95,00 2,50 5,50 1.045,00 
Act0010 P12 a H1 0,8 190,00 1,00 2,30 349,60 
Act0010 PH2 a P30 0,8 105,00 1,20 1,50 151,20 
Act0010 P1A a P10A a P12 0,8 340,00 1,40 2,00 761,60 
Act0010 Tubería 200 en acometidas 0,8 260,00 0,70 1,00 145,60 
  _____________________________________  
 6.881,60 
01.08.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA  
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por medios 
 mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
Act0010 P1 a P5 0,2 135,00 1,00 1,80 48,60 
Act0010 P5 a P10 0,2 200,00 2,50 4,50 450,00 
Act0010 P10 a P12 0,2 90,00 1,50 2,30 62,10 
Act0010 P12 a P15 0,2 115,00 2,00 4,50 207,00 
Act0010 P16 a P19 0,2 70,00 1,00 1,80 25,20 
Act0010 P19 a P23 0,2 175,00 2,50 3,00 262,50 
Act0010 P23 a P15 0,2 95,00 2,50 5,50 261,25 
Act0010 P12 a H1 0,2 190,00 1,00 2,30 87,40 
Act0010 PH2 a P30 0,2 105,00 1,20 1,50 37,80 
Act0010 P1A a P10A a P12 0,2 340,00 1,40 2,00 190,40 
Act0010 Tubería 200 en acometidas 0,2 260,00 0,70 1,00 36,40 
  _____________________________________  
 1.668,65 
01.08.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO  
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

  
Act0010 P1 a P5 1 135,00 1,00 1,30 175,50 
Act0010 P5 a P10 1 200,00 2,50 4,00 2.000,00 
Act0010 P10 a P12 1 90,00 1,50 1,80 243,00 
Act0010 P12 a P15 1 115,00 2,00 4,00 920,00 
Act0010 P16 a P19 1 70,00 1,00 1,30 91,00 
Act0010 P19 a P23 1 175,00 2,50 2,50 1.093,75 
Act0010 P23 a P15 1 95,00 2,50 5,00 1.187,50 
Act0010 P12 a H1 1 190,00 1,00 1,80 342,00 
Act0010 PH2 a P30 1 105,00 1,20 1,00 126,00 
Act0010 P1A a P10A a P12 1 340,00 1,40 1,50 714,00 
Act0010 Tubería 200 en acometidas 1 260,00 0,70 0,50 91,00 
  _____________________________________  
 6.983,75 
01.08.04 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km  
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un 
 recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, 
 considerando unos coeficientes por esponjamiento del material del 20% en el 
 caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y del 35% en el caso de 
 escombros, i/carga por medios mecánicos. 

  
Act0010 1 150,00 150,00 
  _____________________________________  
 150,00 
01.08.05 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 400 mm  
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en 

 canalizaciones subterráneas de 400 mm de diámetro, unión por junta elástica, 
 color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  

  
Act0010 1 195,00 195,00 
Act0010 1 110,00 110,00 
  _____________________________________  
 305,00 
01.08.06 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 315 mm  
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en 
 canalizaciones subterráneas de 315 mm de diámetro, unión por junta elástica, 
 color naranja, i/p.p. de piezas especiales. 

  
Act0010 1 350,00 350,00 
Act0010 1 215,00 215,00 
Act0010 1 235,00 235,00 
Act0010 1 425,00 425,00 
  _____________________________________  
 1.225,00 
01.08.07 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 200 mm  
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en 
 canalizaciones subterráneas de 200 mm de diámetro, unión por junta elástica, 
 color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  

  
Act0010 Acometidas 1 260,00 260,00 
  _____________________________________  
 260,00 
01.08.08 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m  
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de 
 hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, 
 totalmente ejecutada según EHE. 

  
Act0010 45 45,00 
  _____________________________________  
 45,00 
01.08.09 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm  
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de 
 dimensiones interiores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente 
 ejecutada según EHE, i/encofrado, armado, desencofrado, pates colocados y 
 p.p. de formación de cono asimétrico de coronación. 

  
Act0010 5 2,00 10,00 
  _____________________________________  
 10,00 
01.08.10 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR  
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 

  
Act0010 45 45,00 
  _____________________________________  
 45,00 
01.08.11 m HINCA DE TUBERÍA 400 (PERF 500) SANEAMIENTO  
 Hinca de tubería de PVC 400 mm (500 mm) de diámetro con escudo 
 cerrado y cabeza de corte en roca, para cruce bajo la carretera N-634 
 en gravedad, incluso tubería de cruce, excavación, extracción de 
 material, transporte a vertedero, descenso, disposición y empuje, 
 agotamiento, sellado, inyección de lubricación del trasdós de la 
 tubería, parte proporcional de pozos de ataque y recepción y todas 
 aquellas operaciones necesarias para la completa ejecución y 
 puesta en servicio de la hinca. 
  
  
Act0010 cruce N-634 1 20,00 20,00 
  _____________________________________  
 20,00 
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01.08.12 m² HINCADO DE TABLESTACAS K-III  
 Hincado y deshincado de tablestacas metálicas de 09.00 m de longitud y 0.70 
 m. de anchura para la ejecución de la excavación en zanja. Incluidos puntales y 
 medios auxiliares, exceso de hincado sobre altura de zanja y p.p. ejecución de 
 prezanja superior. 

  
Act0010 P5 a P9 2 165,00 4,80 1.584,00 
Act0010 P22 a P23 2 40,00 3,75 300,00 
Act0010 P23 a P15 2 95,00 5,50 1.045,00 
Act0010 P15 a P12 2 120,00 4,20 1.008,00 
Act0010 P12 a P25 2 40,00 4,00 320,00 
  _____________________________________  
 4.257,00 
01.08.13 ud DESPLAZ+MONT+DESMONT.EQ. PERF+CAMISAS RECUPERABLES  
 UD. Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra y retirada de equipos de 
 hinca de tablestacas de acero al carbono tipo KL  de  9 metros. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.08.14 m³ HORMIGÓN HM-20 CENTRAL REFUERZO DE ZANJAS  
 Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa elaborado en central para refuerzo de 
 conducciones, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según EHE. 

  
Act0010 P5 a P9 1 165,00 2,50 0,25 103,13 
Act0010 P22 a P23 1 40,00 2,50 0,25 25,00 
Act0010 P23 a P15 1 95,00 2,50 0,25 59,38 
Act0010 P15 a P12 1 120,00 2,50 0,25 75,00 
Act0010 P12 a P25 1 40,00 2,50 0,25 25,00 
  _____________________________________  
 287,51 
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01.09 RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES  
01.09.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO  
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
Act0010 P1 a P6 0,8 115,00 1,85 2,80 476,56 
Act0010 P6 a P9 0,8 80,00 1,90 2,75 334,40 
Act0010 P9 a P11 a P44 0,8 85,00 1,90 2,80 361,76 
Act0010 P13 a P18 0,8 155,00 1,70 2,50 527,00 
Act0010 P18 a P21 0,8 90,00 1,55 1,70 189,72 
Act0010 P21 a P24 0,8 70,00 1,35 1,40 105,84 
Act0010 P24 a P28 0,8 130,00 2,00 1,80 374,40 
Act0010 P31 a P33 0,8 65,00 1,65 2,35 201,63 
Act0010 P33 a P25 0,8 170,00 1,40 1,65 314,16 
Act0010 P39 a bombeo 0,8 120,00 1,50 1,85 266,40 
Act0010 P28 a P30 0,8 65,00 4,20 4,80 1.048,32 
Act0010 P30 a T.T. 0,8 75,00 5,00 5,50 1.650,00 
Act0010 P44 a T.T. 0,8 150,00 3,80 4,20 1.915,20 
Act0010 Tubería 200 0,8 900,00 0,70 1,00 504,00 
Act0010 alivio 0,8 120,00 2,00 2,50 480,00 
  _____________________________________  
 8.749,39 
01.09.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA  
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por medios 
 mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
Act0010 P1 a P6 0,2 115,00 1,85 2,80 119,14 
Act0010 P6 a P9 0,2 80,00 1,90 2,75 83,60 
Act0010 P9 a P11 a P44 0,2 85,00 1,90 2,80 90,44 
Act0010 P13 a P18 0,2 155,00 1,70 2,50 131,75 
Act0010 P18 a P21 0,2 90,00 1,55 1,70 47,43 
Act0010 P21 a P24 0,2 70,00 1,35 1,40 26,46 
Act0010 P24 a P28 0,2 130,00 2,00 1,80 93,60 
Act0010 P31 a P33 0,2 65,00 1,65 2,35 50,41 
Act0010 P33 a P25 0,2 170,00 1,40 1,65 78,54 
Act0010 P39 a bombeo 0,2 120,00 1,50 1,85 66,60 
Act0010 P28 a P30 0,2 65,00 4,20 4,80 262,08 
Act0010 P30 a T.T. 0,2 75,00 5,00 5,50 412,50 
Act0010 P44 a T.T. 0,2 150,00 3,80 4,20 478,80 
Act0010 Tubería 200 0,2 900,00 0,70 1,00 126,00 
Act0010 alivio 0,2 120,00 2,00 2,50 120,00 
  _____________________________________  
 2.187,35 
01.09.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO  
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

  
Act0010 P1 a P6 1 115,00 1,85 2,30 489,33 
Act0010 P6 a P9 1 80,00 1,90 2,25 342,00 
Act0010 P9 a P11 a P44 1 85,00 1,90 2,30 371,45 
Act0010 P13 a P18 1 155,00 1,70 2,00 527,00 
Act0010 P18 a P21 1 90,00 1,55 1,20 167,40 
Act0010 P21 a P24 1 70,00 1,35 0,90 85,05 
Act0010 P24 a P28 1 130,00 2,00 1,30 338,00 
Act0010 P31 a P33 1 65,00 1,65 1,86 199,49 
Act0010 P33 a P25 1 170,00 1,40 1,15 273,70 
Act0010 P39 a bombeo 1 120,00 1,50 1,35 243,00 
Act0010 P28 a P30 1 65,00 4,20 4,30 1.173,90 
Act0010 P30 a T.T. 1 75,00 5,00 5,00 1.875,00 
Act0010 P44 a T.T. 1 150,00 3,80 3,70 2.109,00 
Act0010 Tubería 200 1 900,00 0,70 0,50 315,00 
Act0010 alivio 1 120,00 2,00 2,00 480,00 
  _____________________________________  
 8.989,32 

01.09.04 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km  
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un 
 recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, 
 considerando unos coeficientes por esponjamiento del material del 20% en el 
 caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y del 35% en el caso de 
 escombros, i/carga por medios mecánicos. 

  
Act0010 150,00 150,00 
  _____________________________________  
 150,00 
01.09.05 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=900 mm  
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=90 cm, i/p.p. de junta 
 de goma. 
  
Act0010 P25 a P30 1 170.00 170.00 
Act0010 P30 a T.T 1 75.00 75.00 
Act0010 alivio 1 120.00 120.00 
  __________________________________________  
 365.00 
01.09.06 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=600 mm  
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=60 cm, i/p.p. de junta 
 de goma.  
  
Act0010 P24 a P25 1 35.00 35.00 
  __________________________________________  
 35.00 
01.09.07 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=500 mm  
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=50 cm, i/p.p. de junta 
 de goma.  
  
Act0010 P44 a T.T 1 150.00 150.00 
  __________________________________________  
 150.00 
01.09.08 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 400 mm  
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y 
 desagüe en canalizaciones subterráneas de 400 mm de diámetro, unión 
 por junta elástica, color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  
  
Act0010 P6 a P11 a P44 1 160.00 160.00 
Act0010 P37 a P25 1 65.00 65.00 
  __________________________________________  
 225.00 
01.09.09 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 315 mm  
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y 
 desagüe en canalizaciones subterráneas de 315 mm de diámetro, unión 
 por junta elástica, color naranja, i/p.p. de piezas especiales. 
  
Act0010 P1 a P6 1 115.00 115.00 
Act0010 P13 a P24 1 315.00 315.00 
Act0010 P31 a P37 1 170.00 170.00 
Act0010 P39 a bombeo 1 125.00 125.00 
  __________________________________________  
 725.00 
01.09.10 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 200 mm  
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en 
 canalizaciones subterráneas de 200 mm de diámetro, unión por junta elástica, 
 color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  

  
Act0010 Acometidas 1 260,00 260,00 
Act0010 Imbornales 1 1.500,00 1.500,00 
  _____________________________________  
 1.760,00 
01.09.11 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m  
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de 
 hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, 
 totalmente ejecutada según EHE. 
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Act0010 55 55,00 
  _____________________________________  
 55,00 
01.09.12 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO RESALTO 1,5x1,5 m  
 Solera para pozo de resalto de la red de saneamiento con media caña de 
 hormigón HA-20/P/20/IIa de 33 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, 
 i/p.p. de tubería de PVC D=160 mm necesaria según plano de detalle, totalmente 
 ejecutada según EHE. 

  
Act0010 8 8,00 
  _____________________________________  
 8,00 
01.09.13 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm  
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de 
 dimensiones interiores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente 
 ejecutada según EHE, i/encofrado, armado, desencofrado, pates colocados y 
 p.p. de formación de cono asimétrico de coronación. 

  
Act0010 55 2,00 110,00 
Act0010  
  _____________________________________  
 110,00 
01.09.14 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR  
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 

  
Act0010 63 63,00 
  _____________________________________  
 63,00 
01.09.15 ud BASE DE POZO RECTANGULAR  
 Base de pozo de regisro rectangular de 2.00x2.00 m2 y 0.30 m. de espesor, de 
 hormigón armado;incluso sección hidráulica en fibrocemento, hormigón en 
 masa, armaduras de acero, encofrados,etc. Totalmente terminada. 

  
Act0010 8 8,000 
  _____________________________________  
 8,00 
01.09.16 ml POZO DE REGISTRO RECTANGULAR HA-30/P/20/IIa e=30 cm  
 Pozo de regisro rectangular de 1.50x1.50 m2 de medidas interiores,con 
 paredes de 0.30 m de espesor, de hormigón armado; incluso p.p. de pates de 
 acceso de polipropileno, p.p. de juntas de unión a pozo, hormigón en 
 masa,armaduras de acero, encofrados,etc.Totalmente terminada. 

  
Act0010 8 5,000 40,000 
  _____________________________________  
 40,00 
01.09.17 ud PATES PP 30x25  
 Pates PP 30x25 
Act0010 registros 63 8,00 504,00 
  _____________________________________  
 504,00 
01.09.18 ud CORONACIÓN DE POZO DE REGISTRO RECTANGULAR  
 Coronación de pozo de regisro rectangular de 2.00x12.00 m2,y 0.30  m. de 
 espesor, de hormigón armado; incluso marco y tapa redondos de 610 mm. de 
 paso, de fundición dúctil con junta de elastómero y dispositivo de acerrojado, 
 carga de rotura 40 Tm.,p.p. de pates de acceso de polipropileno, hormigón en 
 masa, armaduras de acero, encofrados,etc.Totalmente terminada. 

  
Act0010 8 8,000 
  _____________________________________  
 8,00 
01.09.19 ud SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN 50x30 cm  
 Sumidero sifónico de hormigón, consistente en arqueta de hormigón rematada 
 con reja de fundición de 50x30 cm, totalmente instalado. 

  
Act0010 100 100,00 

  _____________________________________  
 100,00 
01.09.20 m² HINCADO DE TABLESTACAS K-III  
 Hincado y deshincado de tablestacas metálicas de 09.00 m de longitud y 0.70 
 m. de anchura para la ejecución de la excavación en zanja. Incluidos puntales y 
 medios auxiliares, exceso de hincado sobre altura de zanja y p.p. ejecución de 
 prezanja superior. 

  
Act0010 P28 a P30 2 65,00 4,80 624,00 
Act0010 P30 a T.T. 2 75,00 5,50 825,00 
Act0010 P44 a T.T. 2 150,00 4,20 1.260,00 
  _____________________________________  
 2.709,00 
01.09.21 ud DESPLAZ+MONT+DESMONT.EQ. PERF+CAMISAS RECUPERABLES  
 UD. Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra y retirada de equipos de 
 hinca de tablestacas de acero al carbono tipo KL  de  9 metros. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.09.22 m³ HORMIGÓN HM-20 CENTRAL REFUERZO DE ZANJAS  
 Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa elaborado en central para refuerzo de 
 conducciones, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según EHE. 

  
Act0010 P28 a P30 1 65,00 2,50 0,25 40,63 
Act0010 P30 a T.T. 1 75,00 2,50 0,25 46,88 
Act0010 P44 a T.T. 1 150,00 2,50 0,25 93,75 
  _____________________________________  
 181,26 
01.09.23 ud PA EMBOCADURA VERTIDO ALIVIO A RROYO  
 Partida Alzada a justificar para la ejecución de obra de salida en el 
 vertido del alivio al arroyo, incluyendo solera, aletas e imposta de 
 homirgón in situ y recibido con mampostería de lecho inferior a cauce. 
 Totalmente ejecutada y puesta en servicio.  
  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
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01.10 TANQUES DE TORMENTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO  
01.10.01 ESTACIONES DE BOMBEO  
01.10.01.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO  
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
Act0010 vaciado bombeo 0,8 6,00 4,00 5,00 96,00 
  _____________________________________  
 96,00 
01.10.01.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA  
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por medios 
 mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
Act0010 vaciado bombeo 0,2 6,00 4,00 5,00 24,00 
  _____________________________________  
 24,00 
01.10.01.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO  
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

  
Act0010 trasdós bombeo 2 5,00 1,00 5,00 50,00 
Act0010 trasdós tanque 2 3,50 1,00 5,00 35,00 
  _____________________________________  
 85,00 
01.10.01.04 ml TUBERÍA FUNDICIÓN EN BOMBEO DN 100 mm  
 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm en impulsión, en Bombeo Nº1, i/p.p. de 
 piezas especiales, junta y colocación de la tubería. 

  
Act0010 EB Nº1 Pluviales 1 140,00 140,00 
  _____________________________________  
 140,00 
01.10.01.05 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA  
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
 i/vertido, vibrado y colocación. 

  
Act0010 EB Nº1 Pluviales 1 2,50 3,50 0,10 0,88 
Act0010 1 2,50 3,50 0,10 0,88 
  _____________________________________  
 1,76 
01.10.01.06 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS  
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, 
 considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 
Act0010 EB Nº1 Pluviales 4 2,50 5,00 50,00 
Act0010 4 2,50 2,00 20,00 
Act0010 4 3,00 5,00 60,00 
Act0010 2 3,00 2,00 12,00 
  _____________________________________  
 142,00 
01.10.01.07 kg ACERO CORRUGADO B 500-S  
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y p.p. 
 de mermas y despuntes. 

  
Act0010 EB Nº1 Pluviales (cuantía) 100 17,75 1.775,00 
  _____________________________________  
 1.775,00 
01.10.01.08 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS  
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muros, 
 i/vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

  
Act0010 EB Nº1 Pluviales 2 2,50 0,25 5,00 6,25 
Act0010 2 2,50 0,25 2,00 2,50 
Act0010 2 3,00 0,25 5,00 7,50 

Act0010 1 3,00 0,25 2,00 1,50 
  _____________________________________  
 17,75 
01.10.01.09 PA EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO Nº1 PLUVIALES  
 Partida Alzada a justificar en concepto de equipamiento para el pozo de 
 bombeo nº1 de pluviales, inlcuyendo tuberías, valvularía bombasm fontanería, 
 piezas epseciales, cadenas, carretes, reducciones, conexión eléctrica, cuadro 
 eléctrico, etc. totalmente puesta en servicio y conectada, pruebas y aceptación 
 por Dirección Facultativa.  

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.10.01.10 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 120 g/cm2  
 Geotextil en trasdós de estructuras tejido gramaje 120 g/cm2 
Act0010 EB Nº1 Pluviales 2 2,50 1,00 5,00 25,00 
Act0010 2 2,50 1,00 2,00 10,00 
Act0010 2 3,00 1,00 5,00 30,00 
Act0010 1 3,00 1,00 2,00 6,00 
  _____________________________________  
 71,00 
01.10.01.11 m2 LAMINA DRENANTE  
 Lámina drenante con nódulos, de polietileno de alta densidad,con malla 
 incorporada de polietileno de alta densidad en barrera antihumedad para 
 muros, fijada con tornillos 
Act0010 EB Nº1 Pluviales 2 2,50 1,00 5,00 25,00 
Act0010 2 2,50 1,00 2,00 10,00 
Act0010 2 3,00 1,00 5,00 30,00 
Act0010 1 3,00 1,00 2,00 6,00 
  _____________________________________  
 71,00 
01.10.01.12 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR  
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 

  
Act0010 2 2,00 
  _____________________________________  
 2,00 
01.10.01.13 ud PATES PP 30x25  
 Pates PP 30x25 
 registros 2 15,00 30,00 
  _____________________________________  
 45,00 
01.10.02 TANQUE DE TORMENTAS  
01.10.02.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO  
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
Act0010 vaciado tanque 0,8 9,50 12,00 3,50 319,20 
  _____________________________________  
 319,20 
01.10.02.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA  
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por medios 
 mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
Act0010 vaciado tanque 0,2 9,50 12,00 3,50 79,80 
  _____________________________________  
 79,80 
01.10.02.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO  
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 
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Act0010 trasdós tanque 2 9,50 1,00 3,50 66,50 
Act0010 trasdós tanque 2 12,50 1,00 3,50 87,50 
  _____________________________________  
 154,00 
01.10.02.04 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA  
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
 i/vertido, vibrado y colocación. 

  
Act0010 Tanque de tormentas 1 11,80 8,80 0,10 10,38 
  _____________________________________  
 10,38 
01.10.02.05 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS  
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, 
 considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 
Act0010 alzados 1 36,80 3,50 128,80 
Act0010 1 27,40 3,50 95,90 
Act0010 2 17,40 3,50 121,80 
Act0010 losa 1 10,00 7,20 72,00 
  _____________________________________  
 418,50 
01.10.02.06 kg ACERO CORRUGADO B 500-S  
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y p.p. 
 de mermas y despuntes. 

  
Act0010 losa y alzados tanque (por cuantía)100 110,00 11.000,00 
  _____________________________________  
 11.000,00 
01.10.02.07 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS  
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muros, 
 i/vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

  
Act0010 alzados 1 36,80 0,30 3,50 38,64 
Act0010 2 7,20 0,25 3,50 12,60 
Act0010 losas 1 11,80 8,80 0,30 31,15 
Act0010 1 10,60 7,80 0,30 24,80 
  _____________________________________  
 107,19 
01.10.02.08 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 120 g/cm2  
 Geotextil en trasdós de estructuras tejido gramaje 120 g/cm2 
Act0010 alzados 1 36,80 3,50 128,80 
  _____________________________________  
 128,80 
01.10.02.09 m2 LAMINA DRENANTE  
 Lámina drenante con nódulos, de polietileno de alta densidad,con malla 
 incorporada de polietileno de alta densidad en barrera antihumedad para 
 muros, fijada con tornillos 
Act0010 alzados 1 36,80 3,50 128,80 
  _____________________________________  
 128,80 
01.10.02.10 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR  
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 

  
Act0010 3 3,00 
  _____________________________________  
 3,00 
01.10.02.11 ud PATES PP 30x25  
 Pates PP 30x25 
 registros 3 15,00 45,00 
  _____________________________________  
 45,00 
01.10.02.12 m EQUIPO SEPARADOR DE GRASAS BASCULANTE  
 Suminstro y colocación de equipo separador de grasas basculante 
 colocado en tantuqe de tormentas. Volumen 300 m, inlcuso registro 
 de 6.90 x 0.80 para extracción de equipo y mantenimiento. Totalmente 

 colocado y puesto en servicio. 
  
 separador grasas 1 5,20 5,20 
  _____________________________________  
 6,50 
01.10.02.13 ud CLAPETA  
 Suministro y colocación de válvula clapeta en murete de tanque de 
 tormentas para conexión de cámara de almacenamiento y desagüe 
  
  _________________________  
 1,00 
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01.11 RED ELÉCTRICA  
01.11.01 B21 OO.SS. REDES AT/MT/BT  
01.11.01.01 m TENDIDO EN TUBULAR 1C 400 MM2 AL 12-20  
Act0010 1 1 605,00 605,00 
Act0010 2 1 1.060,00 1.060,00 
  _____________________________________  
 1.665,00 
01.11.01.02 ud CONVERSION AEREO - SUBTERRANEA 1C  
  _____________________________________  
 1,00 
01.11.01.03 ud CONJUNTO TERMINACION ENCHUFABLE 1C 400 MM2 AL 24 KV  
  _____________________________________  
 5,00 
01.11.01.04 ud CELDA MODULAR DE LINEA 24 KV SF6  
  _____________________________________  
 1,00 
01.11.01.05 ud MATERIAL AUXILIAR CTC  
  _____________________________________  
 5,00 
01.11.01.06 ud COLOCACION PLACAS DE MATRICULACION DE CTC  
  _____________________________________  
 5,00 
01.11.01.07 ud CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 1C 400 MM2 AL 24 KV  
  _____________________________________  
 1,00 
01.11.01.08 ud ARQUETA REGISTRO TRONCOPIRAMIDAL 1X1X1,15  
  _____________________________________  
 2,00 
01.11.01.09 ud MARCO Y TAPA  ARQUETA DE REGISTRO DE FUND HIERRO  
  _____________________________________  
 2,00 
01.11.01.10 ud SUPLEMENTO REFUERZO ARQUETA REGISTRO TRONCOPIRAMIDAL  
  _____________________________________  
 2,00 
01.11.01.11 ud ABRIR O CERRAR PUENTES EN LINEA MT  
  _____________________________________  
 2,00 
01.11.01.12 ud MANIOBRA / DESCARGO RED MT Y CREACION ZONA PROTEGIDA Y  
  _____________________________________  
 4,00 
01.11.01.13 m DESMONTAJE CIRCUITO DE CABLE SUBTERRANEO  
  _____________________________________  
 320,00 
01.11.01.14 m DESPLAZAMIENTO CIRCUITO DE CABLE SUBTERRANEO  
  _____________________________________  
 10,00 
01.11.01.15 m3 APERTURA ZANJA  
  _____________________________________  
 19,44 
01.11.01.16 m3 RETIRO TIERRA O CASCOTES A PUNTO DE RECICLAJE  
  _____________________________________  
 8,64 
01.11.01.17 m COLOCACION TUBO POLIETILENO 160 MMD CON APORTACION  
  _____________________________________  
 100,00 
01.11.01.18 m COLOCACION TUBO POLIETILENO 200 MMD CON APORTACION  
  _____________________________________  
 60,00 
01.11.01.19 m APORTACION Y COLOCACION CINTA POLIETILENO SEÑALIZACION CABLE  
  _____________________________________  
 40,00 
01.11.01.20 m3 APORTACION Y DISTRIBUCION DE HORMIGON HNE-15  
  _____________________________________  
 6,94 
01.11.01.21 m3 TAPADO Y COMPACTADO TIERRA Y/ O ZAHORRA IGUAL O SUP 95% PM  
  _____________________________________  
 9,50 
01.11.01.22 m LIMPIEZA TUBULAR EXISTENTE  
  _____________________________________  
 595,00 

01.11.01.23 m VALLADO PROTECCION  
  _____________________________________  
 120,00 
01.11.01.24 ud TAPADO DE BOCA DE TUBO  
  _____________________________________  
 70,00 
01.11.01.25 ud LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA CUALQUIER TIPO  
  _____________________________________  
 8,00 
01.11.01.26 ud ENSAYO TRIPOLAR SOBRE CABLE SUBTERRANEO MT (<= 36 kV)  
  _____________________________________  
 3,00 
01.11.01.27 ud COLOCACION CELDA MODULAR  
  _____________________________________  
 1,00 
01.11.01.28 ud CARGA DE DATOS LÍNEAS (UN ELEMENTO) EN SOTER  
  _____________________________________  
 7,00 
01.11.01.29 ud CARGA DE DATOS CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (UN ELEMENTO) EN  
  _____________________________________  
 5,00 
01.11.02 B22 OO.SS. REDES AT/MT/BT  
01.11.02.01 ud CELDA MODULAR DE LINEA 24 KV SF6  
  _____________________________________  
 11,00 
01.11.02.02 ud CELDA MODULAR DE PROTECCION DE TRAFO 24 KV SF6  
  _____________________________________  
 10,00 
01.11.02.03 ud CELDA INTERRUPTOR 24 KV SF6  
  _____________________________________  
 10,00 
01.11.02.04 ud SUMINISTRO Y CONEXIÓN CON CBT DE ARMARIO CONCENTRADOR  
  _____________________________________  
 10,00 
01.11.02.05 ud SUMINISTRO Y CONEXIONADO T.I. EN CBT TELEGESTORE (CTC)  
  _____________________________________  
 10,00 
01.11.02.06 ud ELECTRODO 2 M COMPLETO PUESTA A TIERRA  
  _____________________________________  
 20,00 
01.11.02.07 m ML CABLE TIERRA DESNUDO EN ZANJA EXISTENTE  
  _____________________________________  
 150,00 
01.11.02.08 m ML CABLE TIERRA AISLADO EN ZANJA EXISTENTE  
  _____________________________________  
 250,00 
01.11.02.09 ud CIRCUITO TIERRAS INTERIOR CT 2 TRAFOS  
  _____________________________________  
 5,00 
01.11.02.10 ud CIRCUITO DE ALUMBRADO Y PROTECCION CT TODO TIPO HASTA 2 PUNTOS  
  _____________________________________  
 5,00 
01.11.02.11 ud CIRCUITO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA CT TODO TIPO HASTA 2  
  _____________________________________  
 5,00 
01.11.02.12 ud INSTALACION ANTIVIBRADORES TRAFO HASTA 630 KVA  
  _____________________________________  
 10,00 
01.11.02.13 ud OBRA CIVIL CT PREFABRICADO SUPERFICIE 2 TRAFOS  
  _____________________________________  
 5,00 
01.11.02.14 ud INSTALACION TERMOMETRO EN MAMPARA CONBULBO EN TRAFO  
  _____________________________________  
 10,00 
01.11.02.15 ud CONJUNTO TERMINACION ENCHUFABLE  ACODADA 400/630 A CABLE SECO  
  _____________________________________  
 10,00 
01.11.02.16 ud PUENTE 12/20 KV 150 MM2 CT TODO TIPO  
  _____________________________________  
 10,00 
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01.11.02.17 ud ARMARIO BT CBT-AC  
  _____________________________________  
 10,00 
01.11.02.18 ud ARMARIO AMPLIACION BT PARA CT  
  _____________________________________  
 10,00 
01.11.02.19 ud TERMINACION PUENTE MT 24 KV ENCHUFABLE  
  _____________________________________  
 10,00 
01.11.02.20 ud PUENTE BT CT 630 KVA (3F+2N)  
  _____________________________________  
 10,00 
01.11.02.21 ud ARQUETA REGISTRO TRONCOPIRAMIDAL 1X1X1,15  
  _____________________________________  
 40,00 
01.11.02.22 ud MARCO Y TAPA  ARQUETA DE REGISTRO DE FUND HIERRO  
  _____________________________________  
 40,00 
01.11.02.23 ud SUPLEMENTO REFUERZO ARQUETA REGISTRO TRONCOPIRAMIDAL  
  _____________________________________  
 40,00 
01.11.02.24 ud CONJUNTO TERMINACION INTERIOR 1C 400  
  _____________________________________  
 8,00 
01.11.02.25 ud FUSIBLE 12 KV 63 A INT TIPO FLAP 12-63  
  _____________________________________  
 30,00 
01.11.02.26 ud TRANSFORMADOR ALUMINIO POTENCIA 630 kVA/24/12B2 O-PE  
  _____________________________________  
 10,00 
01.11.02.27 m3 APERTURA ZANJA  
  _____________________________________  
 1.189,73 
01.11.02.28 m3 RETIRO TIERRA O CASCOTES A PUNTO DE RECICLAJE  
  _____________________________________  
 528,77 
01.11.02.29 m COLOCACION TUBO POLIETILENO 160 MMD CON APORTACION  
  _____________________________________  
 6.120,00 
01.11.02.30 m COLOCACION TUBO POLIETILENO 200 MMD CON APORTACION  
  _____________________________________  
 3.672,00 
01.11.02.31 m APORTACION Y COLOCACION CINTA POLIETILENO SEÑALIZACION CABLE  
  _____________________________________  
 2.448,00 
01.11.02.32 m3 APORTACION Y DISTRIBUCION DE HORMIGON HNE-15  
  _____________________________________  
 424,73 
01.11.02.33 m3 TAPADO Y COMPACTADO TIERRA Y/ O ZAHORRA IGUAL O SUP 95% PM  
  _____________________________________  
 581,40 
01.11.02.34 m LIMPIEZA TUBULAR EXISTENTE  
  _____________________________________  
 1.224,00 
01.11.02.35 m VALLADO PROTECCION  
  _____________________________________  
 11.224,00 
01.11.02.36 ud ENSAYO TRIPOLAR SOBRE CABLE SUBTERRANEO MT (<= 36 kV)  
  _____________________________________  
 4,00 
01.11.03 B22 ING Y TRAMITACIÓN REDES AT/MT/BT Y CT  
01.11.03.01 ud Proyecto traza LAMT <= 300 m  
  _____________________________________  
 1,00 
01.11.03.02 ud Proyecto traza LSMT <= 300 m  
  _____________________________________  
 1,00 
01.11.03.03 ud Suplemento proyecto traza LSMT >300m  
  _____________________________________  
 1,20 

01.11.03.04 ud Proyecto de Centro de Transformación Prefabricado  
  _____________________________________  
 5,00 
01.11.03.05 ud Separata cualquier tipo de organismo  
  _____________________________________  
 7,00 
01.11.03.06 ud Firma y Visado de documento en colegio profesional  
  _____________________________________  
 7,00 
01.11.03.07 ud Dirección facultativa de obra  
  _____________________________________  
 612.155,00 
01.11.03.08 ud Certificado Medida de Tensiones de Paso y Contacto (Apoyo o CT).  
  _____________________________________  
 5,00 
01.11.03.09 ud Tramitación de Proyectos ante órgano sustantivo sin declaración de utilidad  
  _____________________________________  
 7,00 
01.11.03.10 ud Tramitación de autorizaciones en otras administraciones, organismos y  
  _____________________________________  
 7,00 
01.11.03.11 ud Entrega de Expediente de Tramitación finalizado en formato definido por  
  _____________________________________  
 1,00 
01.11.04 INSPECCIÓN Y COORD SE SEGURIDAD  
01.11.04.01 ud Nº DE INFORMES  
  _____________________________________  
 4,00 
01.11.04.02 ud Nº OBRA / PORCENTAJE DE ACTIVIDAD  
  _____________________________________  
 2,00 
01.11.04.03 ud INSPECCIONES DE SEGURIDAD  
  _____________________________________  
 4,00 
01.11.05 B21 DESCARGO ETE OO.SS. REDES AT/MT/BT  
01.11.05.01 ud APORTACION MATERIAL ESPECIAL CONTRATISTA (1 EURO)  
  _____________________________________  
 600,00 
01.11.05.02 ud APERTURA O CIERRE DE PUENTES SIN CARGA (1 CIRCUITO).  
  _____________________________________  
 2,00 
01.11.05.03 ud JORNADA EQUIPO COMPLETO TET A DISTANCIA (5 PERSONAS)  
  _____________________________________  
 1,00 
01.11.05.04 ud GRUPO ELECTRÓGENO 250 KVA DE POTENCIA (1 DIA)  
  _____________________________________  
 1,00 
01.11.05.05 ud COMPLEMENTO POR INSTALACIÓN DÍA ANTERIOR  
  _____________________________________  
 1,00 
01.11.05.06 ud TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA GRUPO ELECTRÓGENO HASTA 600 KVA  
  _____________________________________  
 1,00 
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01.12 RED DE TELECOMUNICACIONES. TELEFÓNICA  
01.12.01 ml CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm +TRITUBO BAJO ACERA  
 Canalización en red telefónica de cuatro conductos y tritubo bajo acera, en 
 zanja de 0,88 m de profundidad y 0,40 m de anchura, excavación de la misma a 
 máquina, suministro y colocación de cuatro tubos de PVC rígido de 110 mm de 
 diámetro en prisma de hormigón HM-20/P/20/IIa de 0,40x0,41 m. Totalmente 
 terminado según sección tipo. 

  
Act0010 eje 6 izqda 1 170,00 170,00 
Act0010 eje 6 dcha 1 105,00 105,00 
Act0010 eje 5 izqda 1 325,00 325,00 
Act0010 eje 5 izqda 1 95,00 95,00 
Act0010 eje 9 izqda 1 70,00 70,00 
  _____________________________________  
 765,00 
01.12.02 ml CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm +TRITUBO BAJO CALZADA  
 Canalización en red telefónica de cuatro conductos y tritubo bajo calzada, en 
 zanja de 1,13 m de profundidad y 0,40 m de anchura, excavación de la misma a 
 máquina, suministro y colocación de cuatro tubos de PVC rígido de 110 mm de 
 diámetro, en prisma de hormigón HM-20/P/20/IIa de 0,40x0,41 m y relleno 
 compactado con material procedente de la excavación. Totalmente terminado 
 según sección tipo. 

  
Act0010 cruces 1 20,00 20,00 
  _____________________________________  
 20,00 
01.12.03 ud ARQUETA TIPO H TELEFONÍA  
 Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 

  
Act0010 15 15,00 
  _____________________________________  
 15,00 
01.12.04 ud ARQUETA TIPO D TELEFONÍA  
 Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 

  
Act0010 5 5,00 
  _____________________________________  
 5,00 
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01.13 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  
01.13.01 ml CANALIZACIÓN 2 PVC CORRUGADO 90 mm  
 Canalización enterrada para alumbrado público con dos tubos de PVC de D=90 
 mm, en zanja de 0,92 m de profundidad y 0,30 m de anchura, reforzada con 
 prisma de hormigón de dimensiones 0,30x0,30 cm, i/excavación de la misma, 
 suministro y tendido de tubo y transporte de tierras a vertredero. Totalmente 
 terminada según sección tipo. 

  
Act0010 eje 5 2 825,00 1.650,00 
Act0010 eje 6 2 125,00 250,00 
Act0010 eje 4 izqda 1 235,00 235,00 
Act0010 eje 9 dcha 1 45,00 45,00 
Act0010 eje 9 izqda 1 75,00 75,00 
Act0010 aparcamiento 1 120,00 120,00 
  _____________________________________  
 2.375,00 
01.13.02 ud 1 LUMINARIA IVA2-LED SOBRE COLUMNA 9 m  
 Punto de luz 1x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica 
 galvanizada en caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; un 
 soporte orientable y un brazo tubular de aluminio extruido modelo Access T-A 
 simple de la casa Indalux o similar; una luminaria modelo IVA2-VS 150-LM de la 
 casa Indalux o similar con carcasa de aleación de aluminio y reflector de 
 aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo eléctrico incorporado para 
 lámpara de 150 W LED tubular clara, 9 m de conductor de doble aislamiento, 
 caja de fusibles, portafusibles y fusible de protección, i/mano de obra de 
 montaje, una lámpara de 150 W LED, puesta en marcha de la instalación y 
 pequeño material de montaje. 

  
Act0010 68 68,00 
  _____________________________________  
 68,00 
01.13.03 ud 2 LUMINARIAS IVA2-LED SOBRE COLUMNA 9 m  
 Punto de luz 2x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica 
 galvanizada en caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; un 
 soporte orientable y dos brazos tubulares de aluminio extruido modelo Access 
 T-A doble de la casa Indalux o similar; dos luminarias modelo IVA2-VS 150-LM 
 de la casa Indalux o similar con carcasa de aleación de aluminio y reflector de 
 aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo eléctrico incorporado para 
 lámpara de 150 W LED tubular clara, 9 m de conductor de doble aislamiento, 
 caja de fusibles, portafusibles y fusible de protección, i/mano de obra de 
 montaje, dos lámparas de 150 W LED, puesta en marcha de la instalación y 
 pequeño material de montaje. 

  
Act0010 5 5,00 
  _____________________________________  
 5,00 
01.13.04 ud 4 LUMINARIAS IVA2-LED SOBRE COLUMNA 9 m  
 Punto de luz 4x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica 
 galvanizada en caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; dos 
 soportes orientables y cuatro brazos tubulares de aluminio extruido modelo 
 Access T-A doble de la casa Indalux o similar; cuatro luminarias modelo 
 IVA2-VS 150-LM de la casa Indalux o similar con carcasa de aleación de 
 aluminio y reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo 
 eléctrico incorporado para lámpara de 150 W LEDtubular clara, 9 m de 
 conductor de doble aislamiento, caja de fusibles, portafusibles y fusible de 
 protección, i/mano de obra de montaje, cuatro lámparas de 150 w LED, puesta 
 en marcha de la instalación y pequeño material de montaje. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.13.05 ud BASE DE CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS 9 m  
 Base de hormigón para columnas de 9 m, de dimensiones 50x50x90 cm, 
 i/excavación, transporte de tierras y escombros a vertedero, suministro y 
 vertido de hormigón, pernos de anclaje, tuerca y contratuerca. Totalmente 
 terminada en obra. 

  
Act0010 74 74,00 

  _____________________________________  
 74,00 
01.13.06 ud ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO 0,40x0,40 m  
 Arqueta prefabricada de alumbrado a pie de columnas de 0,40x0,40 m de 
 dimensiones interiores y 0,50 m de profundidad, solera de hormigón, i/marco y 
 tapa de fundición clase B125 Norma (UNE EN 124) con leyenda "Alumbrado 
 Público". Totalmente terminada en obra. 

  
Act0010 74 74,00 
  _____________________________________  
 74,00 
01.13.07 ud ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO 0,60x0,60 m  
 Arqueta prefabricada de alumbrado de 0,60x0,60 m de dimensiones interiores y 
 0,60 m de profundidad, solera de hormigón, i/marco y tapa de fundición con 
 leyenda "Alumbrado Público", en cruces y derivaciones. Totalmente terminada 
 en obra. 

  
Act0010 5 5,00 
  _____________________________________  
 5,00 
01.13.08 ud PICA DE ACERO COBRIZADA  
 Pica de acero cobrizada para toma de tierra de 2000x14 mm, i/cable 
 amarillo-verde de 35 mm de diámetro, grapa de conexión y conductor auxiliar, 
 totalmente instalada. 

  
Act0010 20 20,00 
  _____________________________________  
 20,00 
01.13.09 ml CONDUCTOR DE COBRE 4x6 mm²  
 Conductor de doble aislamiento plástico BV 0,6/1 Kv, de 4x6 mm² de sección en 
 cobre, i/suministro, tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

  
Act0010 1 2.500,00 2.500,00 
  _____________________________________  
 2.500,00 
01.13.10 ml CONDUCTOR DE COBRE 4x10 mm²  
 Conductor de doble aislamiento plástico BV 0,6/1 Kv, de 4x10 mm² de sección 
 en cobre, i/suministro, tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

  
Act0010 1 200,00 200,00 
  _____________________________________  
 200,00 
01.13.11 ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²  
 Cable amarillo-verde para toma de tierra de 1x16 mm² de sección en cobre, 
 i/suministro, tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

  
Act0010 1 2.500,00 2.500,00 
  _____________________________________  
 2.500,00 
01.13.12 ud CUADRO GENERAL MANDO  
 Cuadro general de maniobra y protección tipo intemperie segun modelo 
 municipal con encendido astronómico y programable, con seccionador general, 
 disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
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01.14 RED DE GAS  
01.14.01 ml CANALIZACIÓN RED DE GAS  
 Canalización de gas, con excavación de zanja en terrenos de consistencia 
 media, extendido de asiento de arena lavada de 10 cm de espesor con 
 posterior colocación de la tubería por la Compañía del gas, relleno y 
 compactado de zanja con material escogido (sin gruesos) procedente de la 
 excavación hasta 35 cm por encima de la clave del tubo, seguido de una capa 
 de hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor; i/banda de señalización, 
 totalmente terminada. 

  
Act0010 eje 5 1 380,00 380,00 
Act0010 ejes 6 y 4 1 330,00 330,00 
Act0010 eje 9 1 90,00 90,00 
  _____________________________________  
 800,00 
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01.15 SEÑALIZACIÓN  
01.15.01 ud SEÑAL CIRCULAR 60 cm  
 Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, 
 tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
Act0010 R-101 4 4,00 
Act0010 R-401a 2 2,00 
Act0010 R-402 3 3,00 
Act0010 R-303 1 1,00 
  _____________________________________  
 10,00 
01.15.02 ud SEÑAL CUADRADA 60 cm  
 Señal cuadrada de 60 cm nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, 
 cimentación y anclaje, totalmente colocada. 

  
Act0010 S-13 27 27,00 
Act0010 S.I.A. 15 15,00 
Act0010 S-17 2 2,00 
  _____________________________________  
 44,00 
01.15.03 ud SEÑAL OCTOGONAL 90 cm  
 Señal octogonal A-90 nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, 
 cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
Act0010 R-2 5 5,00 
  _____________________________________  
 5,00 
01.15.04 ud SEÑAL TRIANGULAR 90 cm  
 Señal reflectante triangular L=90 cm nivel 1, i/p.p. de poste 
 galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
Act0010 P-4 2 2,00 
Act0010 R-1 2 2,00 
  _____________________________________  
 4,00 
01.15.05 ml MARCA VIAL 10 cm  
 Marca vial reflexiva de 10 cm con máquina autopropulsada, con pintura 
 reflectante y microesferas de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

  
Act0010 M-1.3 1 380,00 380,00 
Act0010 M-2.6 1 345,00 345,00 
Act0010 M-7.4.1 1 1.350,00 1.350,00 
Act0010 Aparcamientos 1 3.500,00 3.500,00 
  _____________________________________  
 5.575,00 
01.15.06 ml MARCA VIAL 15 cm COLOR  
 Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante de doble componente 
 color amarillo y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. 

  
Act0010 M-7.8 1 140,00 140,00 
Act0010 M-2.4 1 1.345,00 1.345,00 
  _____________________________________  
 1.485,00 
01.15.08 ml MARCA VIAL 40 cm  
 Marca vial reflexiva de 40 cm con máquina autopropulsada, con pintura 
 reflectante y microesferas de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

  
Act0010 M-4.1 1 155,00 155,00 
Act0010 M-4.2 1 30,00 30,00 
  _____________________________________  
 185,00 
01.15.09 m² MARCAS SUPERFICIALES  
 Superficie realmente pintada con máquina autopropulsada, con pintura 
 reflectante y microesferas de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

  
Act0010 M-4.3 13 15,00 195,00 
Act0010 M-5.2 60 1,20 72,00 
Act0010 5 2,17 10,85 
Act0010 M-6.4 6 3,34 20,04 
Act0010 M-6.5 4 1,43 5,72 

Act0010 S.I.A. 15 1,11 16,65 
Act0010 Isletas 1 240,00 240,00 
  _____________________________________  
 560,26 
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01.16 VARIOS  
01.16.01 PA MOBILIARIO URBANO Y CONTENEDORES DE RESIDUOS  
 Partida alzada a justificar para la colocación de mobiliario urbano y 
 contenedores de residuos. 
 El desglose es el siguiente: 
 -Papeleras. (1500,00 eur) 
 -Bancos. (6000,00 eur) 
 -Contenedores. (7400,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

  
  
  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.16.02 ud SEGURIDAD Y SALUD  
 Seguridad y salud. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.16.03 ud GESTIÓN DE RESIDUOS  
 Gestión de residuos. 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
01.16.04 ud MEDIDAS CORRECTORAS  
 Medidas correctoras. Incluye el seguimiento arqueológico, plantación de setos 
 vivos y realización de ecoauditorías. 
 El desglose es el siguiente: 
 -Seguimiento arqueológico. (4000,00 eur) 
 -Plantación de setos vivos. (1500,00 eur) 
 -Realización de ecoauditorías. (2803,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

  
Act0010 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
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01 FASE I  
01.01 DEMOLICIONES  
01.01.02 m² LEVANTADO DE PAVIMENTO GRANULAR 1,83 
 Levantado por medios mecánicos de pavimento de zahorra compactada o 
 similar, medido sobre perfil, i/retirada de escombros, carga y transporte a 
 vertedero. 

  
 UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.01.03 m² LEVANTADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 3,22 
 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico con retro-pala excavadora, 
 i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 

  
 TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.01.05 m³ DEMOLICIÓN DE MURO MAMPOSTERÍA 9,28 
 Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, 
 i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 

  
 NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
01.01.06 m² DESMONTAJE DE CIERRES LIGEROS 0,93 
 Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica o alambrada, incluso 
 retirada y carga de productos, con transporte de los mismos a vertedero. 

  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.01.07 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 8,76 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un 
 recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, 
 considerando unos coeficientes por esponjamiento del material del 20% en el 
 caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y del 35% en el caso de 
 escombros, i/carga por medios mecánicos. 

  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.02.01 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA 0,56 
 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos. Se eliminarán plantas, 
 escombros y todos aquellos elementos que obstaculicen el posterior 
 desarrollo de los trabajos previstos, i/eliminación de cierres metálicos y de 
 bloques de hormigón y tramo de  tubería enterrada de saneamiento a suprimir, 
 i/ carga y transporte y p.p. de costes indirectos 

  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02.02 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO TRANSITO 3,63 
 Excavación a cielo abierto, en terreno de tránsito, con extracción de tierra a 
 los bordes, en vaciado, inlcuso transporte de tierras procedentes de 
 excavación a vertedero, camión volquete, carga por medios mecánicos y 
 canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 TRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.02.03 m³ EXCAVACIÓN MARTILLO ROMPEDOR ROCA 25,22 
 Excavación a cielo abierto en roca, con retro-martillo rompedor de 400 y 
 extracción de tierras fuera de la excavación, inlcuso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido 
 entre 10 y 20 km, en camión volquete, carga por medios mecánicos y canon 
 de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.02.04 m³ TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN 1,76 
 Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso 
 extendido, humectación y compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo 
 vibratorio. 

  
 UN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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01.03 ESTRUCTURAS  
01.03.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 3,62 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
 TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.03.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 22,84 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de 
 tierras procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por 
 medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.03.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO 9,89 
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.03.04 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 82,87 
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de 
 cimentación, i/vertido, vibrado y colocación. 

  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.03.05 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 18,14 
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, 
 considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 
 DIECIOCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.03.06 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,88 
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y 
 p.p. de mermas y despuntes. 

  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.03.07 m³ HORMIGÓN HA-30/P/20/IIIa EN MUROS 136,71 
 Hormigón estructural HA-30/P/20/IIIa en ejecución de muros, i/vertido y vibrado 
 según EHE. 

  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.03.08 m3 ESCOLLERA SELECCIONADA DE CANTERA  A PIE OBRA 18,59 
 Escollera seleccionada para formación de muro de escollera 
 procedente de cantera, puesta a pie de obra. 
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.03.09 m3 FORMACIÓN MURO ESCOLLERA 8,73 
 Formación de muro de escollera. 
 OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.03.10 m³ RELLENO MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOSES 34,52 
 Drenaje de trasdós de muro, compuesto por relleno localizado de material 
 granular filtrante de tamaño máximo menor de 15 cm, i/compactación con 
 apisonadora manual. 

  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
01.03.11 ml DRENAJE EN TRASDÓS DE MURO D=200 mm 17,86 
 Tubería de drenaje de doble pared PVC 200 mm en trasdós de muro. 

  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

01.03.12 m² LÁMINA DRENANTE NÓDULOS POLIETILENO 11,24 
 Lámina impermeabilizante drenante, formada por nódulos indeformables de 
 polietileno de alta densidad, espesor 0,60 mm con nódulos de 8 mm de altura 
 para impermeabilización en trasdós de muros adherida al paramento mediante 
 fijaciones mecánicas, totalmente colocada. 

  
 ONCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.03.13 m² LÁMINA GEOTEXTIL 10,47 
 Lámina geotextil, formada por rollos de COMPOFOL NAPA SOLPAC MF8/150 
 que se caracteriza por ser un geocompuesto drenante formado por una 
 estructura alveolar simétrica de PEAD con espesor total de 8 mm y un 
 geotextil. Posee una resistencia al aplastamiento de 152 Kpa. Para 
 impermeabilización en trasdós de muros adherida al tubo drenante y al 
 material filtrante con fijación mecánica, totalmente colocada. 

  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.03.14 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 8,76 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un 
 recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, 
 considerando unos coeficientes por esponjamiento del material del 20% en el 
 caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y del 35% en el caso de 
 escombros, i/carga por medios mecánicos. 

  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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01.04 RED VIARIA Y PAVIMENTACIÓN  
01.04.01 m³ SUELO SELECCIONADO EN EXPLANADA 3,77 
 Acondicionamiento de explanada para red viaria formada por aportación de 
 suelo seleccionado procedente de préstamos, i/extendido, humectación y 
 compactación, hasta el 95% Proctor Modificado, utilizando rodillo vibratorio. 

  
 TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.04.02 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 15,16 
 Zahorra artificial ZA (25), i/extensión y compactación en formación de bases. 

  
 QUINCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.04.03 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN EAL-1 0,25 
 Riego de imprimación con emulsión bituminosa EAL-1, dotación: 1 kg/m². 

  
 CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.04.04 m² RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,22 
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1, dotación: 1 kg/m². 

  
 CERO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.04.05 m² RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1 0,13 
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa EAR-1, dotación: 0,6 kg/m². 

  
 CERO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
01.04.06 tm M.B.C. G-20 ÁRIDO CALIZO 48,76 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición gruesa G-20 con 
 árido calizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% 
 del ensayo Marshall. 

  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.04.07 tm M.B.C. S-20 ÁRIDO CALIZO 49,79 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-20 
 con árido calizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 
 97% del ensayo Marshall. 

  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
01.04.08 tm M.B.C. D-12 ÁRIDO SILÍCEO 54,00 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición densa D-12 con 
 árido silíceo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% 
 del ensayo Marshall. 

  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS  
01.04.09 tm M.B.C. S-12 ÁRIDO CALIZO 54,00 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-12 
 con árido calizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 
 97% del ensayo Marshall. 

  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS  
01.04.10 tm M.B.C. ACC 77,63 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente realizada con betún modificado 
 con caucho procedente de neumáticos fuera de uso.  

  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.04.12 ml BORDILLO TRIANGULAR DE HORMIGÓN 10,13 
 Bordillo prefabricado triangular de hormigón colocado sobre lecho de 
 hormigón HM-20. 

  
 DIEZ  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
01.04.13 m3 PAV.HORM.INSITU HF-3,5 BARRIDO SUPERFICIALMENTE 84,81 

 Pavimento continuo de hormigón en masa in situ, HF-3,5 fabricado 
 en central colocado en capa uniforme de entre 10 y 20 cm. de 
 espesor sobre capa de zahorra artificial o losa de hormigón., 
 i/preparación de la base, extendido, regleado, aplicación de aditivos, 
 curado,p.p. de juntas, lavado con agua a presión y barrido superficial 
 de acabado. Aplicado por Aplicadores Certificados. 
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.04.14 m2 LOSA CÉSPED IN SITU SOBRE MOLDE Modi O SIMILAR 30,19 
 Suministro y ejecución de pavmto mixto tipo losa césped sobre 
 geotextil tejido Facoltatif o similar de fibra contínua 300 g/m2, capa 
 de 25 cm material filtrante tipo grava de granulometría variable 
 rollado, compactado y nivelado recebada superficialmente con una 
 capa de 3 cm de arena de río limpia 0/6 mm, sobre la que se 
 colocará molde para hormigón y hierba modelo Modi o similar en 
 plástico reciclable y estable a los rayos UVA, de 8 cm de altura, 
 colocación de malla electrosoldada 6x20x20 cm , vertido de 
 hormigón HA-30/B/20/IIIa hasta rasante molde, i p.p. juntas de 
 dilatación en dos direcciones, relleno a nivel de los espacios 
 obtenidos cortando la parte superior del molde con tierra vegetal y 
 aporte de semillas para la formación de manto herboso. 
  
 TREINTA  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.04.15 ml CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO 40x10 cm 14,98 
 Caz prefabricado de hormigón de 40x10 cm, sobre asiento de mortero de 
 cemento y solera de hormigón, i/excavación necesaria, colocado. 

  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.04.16 PA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS LIBRES 17.838,25 
 Partida alzada a justificar para el acondicionamiento de espacios libres, que 
 incluye el aporte de tierras, sembrado de cesped y arbolado diverso previa 
 obtención de los permisos necesarios. 
 El desglose de la partida es el siguiente: 
 -Retirada de ecombros y tierras no adecuadas. (10645,00 eur) 
 -Aporte de tierras y abono. (6387,00 eur) 
 -Semillado del cesped en las zonas que se necesite. (3195,00 eur) 
 -Formación de taludes.  (11708,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

  
  
 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO  
 EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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01.05 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
01.05.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 125 mm 62,05 
 Canalización con una tubería de fundición de D=125 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la 
 misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería 
 con hormigón, colocada según sección tipo. 

  
 SESENTA Y DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.05.02 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 150 mm 77,85 
 Canalización con una tubería de fundición de D=150 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la 
 misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería 
 con hormigón, colocada según sección tipo. 

  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.05.04 ml TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm 40,00 
 Canalización con una tubería de polietileno de D=110 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 16 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la 
 misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería 
 con hormigón, colocada según sección tipo. 

  
 CUARENTA  EUROS  
01.05.07 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 100x100x100 mm 113,64 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 100x100x100 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.05.08 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x150x150 mm 176,17 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x150x150 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
 CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
01.05.11 ud CRUZ FUNDICIÓN B/B/B/B DN 100x100x100x100 mm 199,57 
 Pieza de derivación en cruz de fundición dúctil de DN 100x100x100x100 mm 
 con cuatro bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.05.12 ud CRUZ FUNDICIÓN B/B/B/B DN 125x125x125x125 mm 255,15 
 Pieza de derivación en cruz de fundición dúctil de DN 125x125x125x125 mm 
 con cuatro bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 QUINCE CÉNTIMOS  
01.05.13 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm 205,41 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.05.14 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=125 mm 336,34 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 125 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 

  
 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.05.15 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=150 mm 344,49 

 Válvula de compuerta con bridas para DN 150 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.05.17 ud MANGUITO B/B DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 88,34 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 100 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.05.18 ud MANGUITO B/B DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 104,45 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 125 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 CIENTO CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.05.19 ud MANGUITO B/B DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 126,17 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 150 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
01.05.20 ud MANGUITO GRAN TOLERANCIA DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 103,27 
 Manguito de gran tolerancia de fundición dúctil de DN 150 mm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 CIENTO TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.05.22 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm 29,85 
 Manguito electrosoldable de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente 
 instalado. 

  
 VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.05.23 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 125-100 mm 102,04 
 Reduccion fundición dúctil de DN 125-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
 CIENTO DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
01.05.24 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-100 mm 118,87 
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.05.25 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-125 mm 120,78 
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-125 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
 CIENTO VEINTE  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.05.27 ud CODO B/B 90º DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 86,01 
 Codo B/B de fundición dúctil de 90º, de DN 100 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.05.28 ud CODO B/B 45º DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 99,43 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 125 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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01.05.29 ud CODO B/B 45º DN 300 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 574,59 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 300 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.05.31 ud CODO ELECTROSOLDABLE 45º DN 110 mm 68,66 
 Codo electrosoldable de 45º, de DN 110 mm, colocado en tubería, 
 completamente instalado. 

  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.05.32 ud BRIDA CONTRATRACCIÓN PE/DN 100/110 mm 36,16 
 Brida de fundición dúctil autoblocante contra-tracción de DN 100 mm para 
 conectar tuberías de polietileno de 110 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.05.33 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 125 mm 73,53 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 125 mm, colocada en tubería, i/juntas 
 y accesorios, completamente instalada. 

  
 SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.05.34 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm 86,05 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas 
 y accesorios, completamente instalada. 

  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.05.36 ud BRIDA CIEGA DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 24,78 
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
 VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.05.37 ud BRIDA CIEGA DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 32,85 
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 125 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
 TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.05.38 ud COLLARÍN DE TOMA ELECTROSOLDABLE 48,31 
 Collarín de toma elctrosoldable, colocado. 

  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.05.39 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 60 mm 662,23 
 Ventosa automática de triple efecto de diámetro nominal 60 mm equipada con 
 válvula de cierre integrada, situada en la red de distribución de agua potable, 
 completamente instalada. 

  
 SEISCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con  
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
01.05.40 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA DOBLE 951,91 
 Acometida domiciliaria doble a la red general de distribución con una longitud 
 media de cinco metros, formada por tubería de polietileno de 2" y 10 atm, brida 
 de conexión a tubería de PE 110 mm, manguito de anclaje, te, codos, válvulas 
 de compuerta, manguitos, dos contadores clase C y bridas de conexión, i/p.p. 
 de excavación y relleno posterior necesario. 

  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

01.05.41 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA SENCILLA 509,77 
 Acometida domiciliaria sencilla a la red general de distribución con una 
 longitud media de cinco metros, formada por tubería de polietileno de 2" y 10 
 atm, brida de conexión a tubería de PE 110 mm, accesorios de conexión de 
 fundición (codo y manguito de anclaje), válvula de compuerta para tubería de 
 PE, un contador clase C y collarín de toma de DN 110 mm con derivación de 
 2", i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario. 

  
 QUINIENTOS NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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01.06 RED DE RIEGO Y CONTRA INCENDIOS  
01.06.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 150 mm 77,85 
 Canalización con una tubería de fundición de D=150 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la 
 misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería 
 con hormigón, colocada según sección tipo. 

  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.06.02 ml TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm 40,00 
 Canalización con una tubería de polietileno de D=110 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 16 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la 
 misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería 
 con hormigón, colocada según sección tipo. 

  
 CUARENTA  EUROS  
01.06.03 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 100x100x100 mm 113,64 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 100x100x100 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.06.04 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x100x150 mm 172,36 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x100x150 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
 CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
01.06.05 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x150x150 mm 176,17 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x150x150 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
 CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
01.06.06 ud TE ELECTROSOLDABLE 110x110x110 mm 89,57 
 Pieza de derivación en T electrosoldable de 110x110x110 mm, colocada en 
 tubería, i/accesorios. 

  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
01.06.07 ud CRUZ FUNDICIÓN B/B/B/B DN 150x150x150x150 mm 292,96 
 Pieza de derivación en cruz de fundición dúctil de DN 150x150x150x150 mm 
 con cuatro bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con  
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.06.08 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm 205,41 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.06.09 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=150 mm 344,49 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 150 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.06.10 ud MANGUITO B/B DN 40 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 61,17 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 40 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  

 SESENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
01.06.11 ud MANGUITO B/B DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 88,34 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 100 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.06.12 ud MANGUITO B/B DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 126,17 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 150 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
01.06.13 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm 29,85 
 Manguito electrosoldable de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente 
 instalado. 

  
 VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.06.14 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-100 mm 118,87 
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.06.15 ud CODO B/B 45º DN 40 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 56,63 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 40 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.06.16 ud CODO B/B 45º DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 84,16 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 100 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
01.06.17 ud CODO B/B 45º DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 140,33 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 150 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 CIENTO CUARENTA  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.06.18 ud CODO ELECTROSOLDABLE 45º DN 110 mm 68,66 
 Codo electrosoldable de 45º, de DN 110 mm, colocado en tubería, 
 completamente instalado. 

  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.06.19 ud BRIDA CONTRATRACCIÓN PE/DN 100/110 mm 36,16 
 Brida de fundición dúctil autoblocante contra-tracción de DN 100 mm para 
 conectar tuberías de polietileno de 110 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.06.20 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm 86,05 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas 
 y accesorios, completamente instalada. 

  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.06.21 ud BRIDA CIEGA DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 24,78 



Proyecto de Urbanización correspondiente a la Etapa I del PSIR de la 
Actuación Integral Estratégica Productiva nº 10, Área Val de San Vicente 

CUADRO DE PRECIOS 1  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

2018-05 8 Doc nº 4 Presupuesto - Cuadro de precios nº 1 

 Brida ciega de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
 VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.06.22 ud COLLARÍN DE TOMA ELECTROSOLDABLE 48,31 
 Collarín de toma elctrosoldable, colocado. 

  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.06.23 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 60 mm 662,23 
 Ventosa automática de triple efecto de diámetro nominal 60 mm equipada con 
 válvula de cierre integrada, situada en la red de distribución de agua potable, 
 completamente instalada. 

  
 SEISCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con  
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
01.06.24 ud DESCARGA 300,41 
 Desagüe de la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, 
 i/válvula de corte y accesorios de conexión, con tubería de polietileno, 
 totalmente instalada. 

  
 TRESCIENTOS  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.06.25 ud HIDRANTE DN 100 mm i/ARQUETA Y TAPA 620,87 
 Hidrante para incendios con tres salidas, tipo "Barcelona" o similar, enterrado 
 de DN 100 mm, con arqueta y tapa, i/conexión a la red de distribución 
 mediante tubo en "S" para regulación y p.p. de uniones y juntas necesarias, 
 totalmente instalado. 

  
 SEISCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
01.06.26 ud BOCA DE RIEGO 261,14 
 Boca de riego de 40 mm con arqueta y registro de fundición, equipada con 
 racor tipo Barcelona, i/tornillería de acero galvanizado y p.p. de pruebas. 

  
 DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
01.06.27 ud CONTADOR+ARQUETA 405,90 
 Arqueta de fundición de hierro mod. AN58925 de Pradinsa o similar, de 58x19 
 cm, para alojar un contador 410 PC 40 mm L.300-A.F.-Clase C-Glicerina de 
 Actaris o similar. 

  
 CUATROCIENTOS CINCO  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
01.06.28 ud ARQUETA DE LLAVES 490,00 
 Arqueta de hormigón armado de 1,4x1,4 m de dimensiones interiores y 1,3 m 
 de altura interior mínima, para alojamiento de llaves; i/pates de polipropileno 
 tapa y marco de fundición dúctil, según modelo municipal. Totalmente 
 terminada. 

  
 CUATROCIENTOS NOVENTA  EUROS  
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01.07 DEPÓSITO DE RED CONTRA INCENDIOS  
01.07.01 DEPÓSITO - MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.07.01.01 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO TRANSITO 3,63 
 Excavación a cielo abierto, en terreno de tránsito, con extracción de tierra a 
 los bordes, en vaciado, inlcuso transporte de tierras procedentes de 
 excavación a vertedero, camión volquete, carga por medios mecánicos y 
 canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 TRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.07.01.02 m³ EXCAVACIÓN MARTILLO ROMPEDOR ROCA 25,22 
 Excavación a cielo abierto en roca, con retro-martillo rompedor de 400 y 
 extracción de tierras fuera de la excavación, inlcuso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido 
 entre 10 y 20 km, en camión volquete, carga por medios mecánicos y canon 
 de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.07.01.03 m³ RELLENO Y COMPACTACIÓN TIERRAS 10,13 
 Relleno, extendido y compactado de tierras de aportación, por medios 
 mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, i/regado de las mismas y p.p. 
 de costes indirectos.  

  
 DIEZ  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
01.07.01.04 m³ RELLENO MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOSES 34,52 
 Drenaje de trasdós de muro, compuesto por relleno localizado de material 
 granular filtrante de tamaño máximo menor de 15 cm, i/compactación con 
 apisonadora manual. 

  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
01.07.02 DEPÓSITO - ESTRUCTURA  
01.07.02.01 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 82,87 
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de 
 cimentación, i/vertido, vibrado y colocación. 

  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.07.02.02 m² ENCOFRADO MADERA EN SOLERAS 10,30 
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en soleras, considerando 8 
 posturas. 

  
 DIEZ  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.07.02.03 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 18,14 
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, 
 considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 
 DIECIOCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.07.02.04 m² ENCOFRADO MADERA EN VIGAS 27,81 
 Encofrado y desencofrado de vigas, con tablero de madera de pino de 25 mm 
 confeccionados previamente, considerando 8 posturas. 

  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.07.02.05 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,88 
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y 
 p.p. de mermas y despuntes. 

  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.07.02.06 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IV EN SOLERAS 150,59 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IV elaborado en central, en 
 soleras, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según EHE. 

  
 CIENTO CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  

01.07.02.07 m³ FORMACIÓN DE PENDIENTES EN SOLERA 161,61 
 Formación de pendientes en solera con hormigón en masa HM-25/P/20/IV 
 elaborado en central, i/vertido y colocado segun planos de detalle y p.p. de 
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE. 

  
 CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.07.02.08 ml SELLADO JUNTA PERFIL PVC 13,49 
 Tratamiento de juntas con perfil de PVC, CINTAS SIKA PVC o similar, colocado 
 en juntas de hormigonado, encuentros muro-solera con colocación central, 
 totalmente colocada. 

  
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.07.02.09 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IV EN MUROS 134,84 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IV elaborado en central, en muros 
 de cimentación, incluso vertido con pluma grua, vibrado y colocado. Según 
 EHE. 

  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
01.07.02.10 m² LÁMINA DRENANTE NÓDULOS POLIETILENO 11,24 
 Lámina impermeabilizante drenante, formada por nódulos indeformables de 
 polietileno de alta densidad, espesor 0,60 mm con nódulos de 8 mm de altura 
 para impermeabilización en trasdós de muros adherida al paramento mediante 
 fijaciones mecánicas, totalmente colocada. 

  
 ONCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.07.02.11 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IV EN VIGAS 123,85 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IV elaborado en central, en vigas, 
 incluso vertido con pluma grua, vibrado y colocado según EHE. 

  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.07.02.12 m² FORJADO PLACAS ALIGERADAS HA-25/1,20 m 53,12 
 Forjado compuesto de placa aligerada de hormigón (de 25 cm de canto y 1,20 
 m de anchura) y capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/IV, 
 elaborado en central, i/p.p. de zunchos y armadura de reparto, totalmente 
 terminado según EHE. 

  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
01.07.02.13 m³ HORMIGÓN HM-20 EN BANCADA DE BOMBAS 111,73 
 Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa elaborado en central, en bancada de 
 bombas, incluso vertido manual, vibrado y colocado según EHE. 

  
 CIENTO ONCE  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.07.02.14 kg ACERO A-42b EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 1,72 
 Acero laminado en perfiles A-42b, colocado en elementos estructurales 
 aislados, con o sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura 
 antioxidante, dos capas, según NTE-EAS y NBE/EA-95. 

  
 UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.07.02.15 m² FÁBRICA BLOQUE DE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm 27,36 
 Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm, para 
 terminación posterior, i/relleno de hormigón HM-20 y armadura en zona según 
 normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de 
 piezas especiales, roturas, aplomados, nivelados y limpieza todo ello según 
 NTE-FFB-6. 

  
 VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.07.03 DEPÓSITO - ACABADOS Y EQUIPAMIENTO  
01.07.03.01 m² TABLERO DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO 12,90 
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 Entablado de madera aglomerada hidrófuga de 22 mm de espesor colocado y 
 fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta, i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
 DOCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
01.07.03.02 m² IMPERMEABILIZACIÓN BAJOTEJA 17,01 
 Impermeabilización de faldón de cubierta con placas bajoteja, para teja 
 cerámica curva, apoyadas sobre tablero de madera (no incluido), incluso 
 elementos de fijación, remates y p.p. de costes indirectos. 

  
 DIECISIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.07.03.03 m² COBERTURA TEJA CURVA 19,95 
 Cobertura constituida por teja cerámica curva, color rojo, i/p.p. de piezas 
 especiales y costes indirectos. 

  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.07.03.04 m² ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO 11,99 
 Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su 
 superficie, con mortero de cemento y arena 1/4, sobre paramentos verticales 
 con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, 
 medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así 
 como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos, 
 s/NTE/RPE-7. 

  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.07.03.05 m² PINTURA PLÁSTICA PARA FACHADA 6,24 
 Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales de 
 fachada, color dos manos. 

  
 SEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.07.03.06 m² PUERTA CIEGA CHAPA LISA 69,73 
 Puerta de dos hojas de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, 
 realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas 
 para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguridad. 

  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.07.03.07 m² CELOSÍA TRAMEX GALVANIZADA 30x30x20 mm 73,34 
 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por pletina de acero 20x2 
 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm con uniones electrosoldadas y 
 posterior galvanizado. 

  
 SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.07.03.08 ml BARANDILLA DE PROTECCIÓN 34,85 
 Barandilla de protección exterior sobre pequeñas alturas, de un metro, 
 realizada con pasamanos rectangular y tubos verticales de acero 
 galvanizado  de 50 mm de diámetro separados 20 cm, i/zona central abatible 
 para la libre utilización del polipasto, completamente colocada. 

  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.07.03.09 ud ESCALERA METÁLICA 313,57 
 Escalera metálica recta de 1,00 m de ancho total, para salvar una altura libre 
 de 3,60 m, formada por peldaños incrustados en la pared cada 30 cm de tubo 
 de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y protecciones metálicas 
 realizadas con el mismo tipo de tubo, totalmente instalada. 

  
 TRESCIENTOS TRECE  EUROS con CINCUENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  

01.07.03.10 m² CELOSÍA FIJA DE VENTILACIÓN 456,34 
 Celosía metálica fija para ventilación de acero inoxidable, formada por cerco 
 con empanelado de lamas de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre 
 lamas, garras de sujección a soporte de 10 cm, elaborada en taller y montada 
 en obra, i/tela mosquitera, totalmente colocada. 

  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con  
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.07.03.11 ud PATE DE ACCESO AL DEPÓSITO 10,54 
 Pate metálico de acceso al depósito, colocado y recibido. 

  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.07.03.12 ud EQUIPO DE PRESIÓN 34.397,51 
 Equipo contra incendios de la casa Flygt o similar, según normativa 
 UNE-12845 y regla técnica CEPREVEN RT2 ABA 2006 con las siguientes 
 características: compuesto de tres bombas, 1 bomba eléctrica tipo FHBF 
 100-250/254 de caudal nominal 180-252 m³/h y presión de descarga 87-75 
 m.c.a., con 100 CV de potencia de motor y velocidad 2.900 r.p.m.; 1 bomba 
 diesel tipo FHBF 100-250/254 de caudal nominal 180-252 m³/h y presión de 
 descarga 87-75 m.c.a., con 129 CV de potencia de motor y velocidad 2.900 
 r.p.m.; y una bomba jockey tipo SV808F40T de caudal nominal 6 m³/h y 
 presión de descarga 99 m.c.a., con 5,5 CV de potencia de motor y velocidad 
 2.900 r.p.m.; i/un colector de impulsión DN 150, dos conos difusores DN 100 x 
 DN 150 x 200 mm, dos válvulas de retención de doble capleta DN 150, dos 
 válvulas de mariposa DN 150, una válvulas de retención de 1 1/2", una válvula 
 de bola de 1 1/2", un acumulador de membrana 50 litros/16 kg, siete 
 presostatos, tres manómetros de glicerina, una válvula de seguridad y un 
 purgador; completamente instalado y funcionando. 

  
 TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.07.03.13 ud POLIPASTO ELÉCTRICO 2.482,28 
 Polipasto eléctrico con 750 kg de capacidad de carga, de un ramal con carro 
 eléctrico de empuje, totalmente instalado. 

  
 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS  
 EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
01.07.04 DEPÓSITO - DRENAJE Y SANEAMIENTO  
01.07.04.01 ml TUBO DREN PVC 125 mm I/MATERIAL FILTRANTE 15,81 
 Tubería de drenaje PVC D=125 mm de diámetro i/colocación y material filtro. 

  
 QUINCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.07.04.02 ml ALIVIADERO DE SEGURIDAD TUBERÍA PVC 200 mm 25,83 
 Aliviadero de seguridad formado por tubería de PVC con presión PN6, de 200 
 mm, unión por adhesivo, color teja, colocada en horizontal colgada, i/p.p. de 
 piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. 

  
 VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.07.04.03 ml TUBERÍA PVC 200 mm SOBRE ARENA 34,33 
 Tubería de PVC con presión PN6, de 200 mm de diámetro, unión por enchufe 
 con junta elástica de cierre, color teja, colocada sobre cama de arena lavada 
 y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de 
 piedras mayores a 10 mm, i/p.p. de piezas especiales, instalación de acuerdo 
 al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento 
 de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. 

  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.07.04.04 ud ARQUETA 100x100x85 cm 306,51 
 Arqueta para interior de caseta de 100x100 cm de dimensiones interiores y 
 85 cm de altura con base de 25 cm de hormigón HM-20, alzados de ladrillo 
 perforado, i/cerco, tapa de fundición que resista cargas del tráfico y 
 excavación necesaria, totalmente terminada. 
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 TRESCIENTOS SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.07.04.05 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 3,62 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
 TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.07.04.06 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 22,84 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de 
 tierras procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por 
 medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.07.04.07 m³ CAMA DE ARENA ZANJA 15,76 
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, con rodillo vibratorio, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 

  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.07.04.08 m³ RELLENO ZANJAS MATERIAL SELECCIÓN 6,58 
 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de préstamos, 
 i/compactación 95% P.M. 

  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.07.04.09 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 400 mm 50,36 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe 
 en canalizaciones subterráneas de 400 mm de diámetro, unión por junta 
 elástica, color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  

  
 CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.07.04.10 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 250 mm 21,57 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN4 para evacuación y desagüe 
 en canalizaciones subterráneas de 250 mm de diámetro, unión por junta 
 elástica, color gris, i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332. 

  
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.07.04.11 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m 55,90 
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de 
 hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, 
 totalmente ejecutada según EHE. 

  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
01.07.04.12 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm 237,23 
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de 
 dimensiones interiores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente 
 ejecutada según EHE, i/encofrado, armado, desencofrado, pates colocados y 
 p.p. de formación de cono asimétrico de coronación. 

  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con  
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
01.07.04.13 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR 107,47 
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 

  

 CIENTO SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.07.05 DEPÓSITO - ABASTECIMIENTO Y VALVULERÍA  
01.07.05.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 100 mm 61,13 
 Canalización con una tubería de fundición de D=100 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la 
 misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería 
 con hormigón HM-20/P/20/IIa, colocada según sección tipo. 

  
 SESENTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
01.07.05.02 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=250 mm 983,13 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 250 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
 NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con  
 TRECE CÉNTIMOS  
01.07.05.03 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=200 mm 774,00 
 Válvula de compuerta con bridas, para DN 200 mm y cualquier PN, equipada 
 con volante de acero para maniobra, situada en el desagüe de fondo del 
 depósito, i/dos bridas de conexión con tubería de PVC y accesorios, 
 totalmente colocada. 

  
 SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS  
01.07.05.04 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm 205,41 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.07.05.05 ud VÁLVULA AUTOMÁTICA B/B D=150 mm 2.294,26 
 Válvula automática de flotador de diámetro nominal 150 mm, situada en el 
 depósito, completamente instalada. 

  
 DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS  
 con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
01.07.05.06 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 250x100x250 mm 522,38 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 250x100x250 mm 
 con tres bridas, colocada en tubería, incluso juntas y accesorios. 
 QUINIENTOS VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
01.07.05.07 ud CODO B/B 90º DN 250 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 462,19 
 Codo B/B de fundición dúctil de 90º, de DN 250 mm, colocado en tubería, 
 incluso juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.07.05.08 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 250 mm 179,27 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 250 mm, colocada en tubería, 
 incluso juntas y accesorios, completamente instalada. 
 CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
01.07.05.09 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm 86,05 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas 
 y accesorios, completamente instalada. 

  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.07.05.10 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 100 mm 60,50 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, 
 incluso juntas y accesorios, completamente instalada. 
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.07.05.11 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 250-150 mm 215,25 
 Cono de reduccion de fundición dúctil de DN 250-150 mm para montar 
 entre bridas, colocada en tubería, incluso juntas y accesorios, 
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 completamente instalada. 
 DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
01.07.05.12 ud PASAMURO 188,00 
 Pasamuro de diferentes diámetros incluyendo perforación en hormigón y 
 piezas especiales necesarias. 

  
 CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS  
01.07.06 DEPÓSITO - ACOMETIDA ELÉCTRICA  
01.07.06.01 ml CANALIZACIÓN BT DOS TUBOS D=160 26,07 
 Canalización para red eléctrica en BT, compuesta por dos tubos de PVC de 
 D=160 mm y cableado según normativa de la Compañía Suministradora, con 
 separadores plásticos, colocados en fondo de zanja de 40 cm de ancho y 80 
 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanjas, prisma de hormigón 
 HM-12,5/P20/IIa de 30 cm de altura y relleno con productos seleccionados y 
 compactados al 95% del Proctor Normal. Incluso cinta de señalización. 

  
 VEINTISEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.07.06.02 ml CONDUCTOR 3,5x25 mm² CU 12,99 
 Línea general de alimentación, subterránea, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv de 3,5x25 
 mm² de conductor de cobre, i/tendido del conductor en su interior y p.p. de 
 terminales correspondientes, colocado según ITC-BT-14 y norma UNE-EN 
 21.123 parte 4 ó 5. 

  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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01.08 RED DE SANEAMIENTO DE FECALES  
01.08.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 3,62 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
 TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.08.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 22,84 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de 
 tierras procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por 
 medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.08.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO 9,89 
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.08.04 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 8,76 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un 
 recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, 
 considerando unos coeficientes por esponjamiento del material del 20% en el 
 caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y del 35% en el caso de 
 escombros, i/carga por medios mecánicos. 

  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.08.05 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 400 mm 50,36 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe 
 en canalizaciones subterráneas de 400 mm de diámetro, unión por junta 
 elástica, color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  

  
 CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.08.06 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 315 mm 42,10 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe 
 en canalizaciones subterráneas de 315 mm de diámetro, unión por junta 
 elástica, color naranja, i/p.p. de piezas especiales. 

  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.08.07 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 200 mm 25,20 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe 
 en canalizaciones subterráneas de 200 mm de diámetro, unión por junta 
 elástica, color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  

  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.08.08 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m 55,90 
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de 
 hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, 
 totalmente ejecutada según EHE. 

  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
01.08.09 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm 237,23 
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de 
 dimensiones interiores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente 
 ejecutada según EHE, i/encofrado, armado, desencofrado, pates colocados y 
 p.p. de formación de cono asimétrico de coronación. 

  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con  
 VEINTITRES CÉNTIMOS  

01.08.10 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR 107,47 
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 

  
 CIENTO SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.08.11 m HINCA DE TUBERÍA 400 (PERF 500) SANEAMIENTO 542,02 
 Hinca de tubería de PVC 400 mm (500 mm) de diámetro con escudo 
 cerrado y cabeza de corte en roca, para cruce bajo la carretera N-634 
 en gravedad, incluso tubería de cruce, excavación, extracción de 
 material, transporte a vertedero, descenso, disposición y empuje, 
 agotamiento, sellado, inyección de lubricación del trasdós de la 
 tubería, parte proporcional de pozos de ataque y recepción y todas 
 aquellas operaciones necesarias para la completa ejecución y 
 puesta en servicio de la hinca. 
  
  
 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
01.08.12 m² HINCADO DE TABLESTACAS K-III 51,91 
 Hincado y deshincado de tablestacas metálicas de 09.00 m de longitud y 0.70 
 m. de anchura para la ejecución de la excavación en zanja. Incluidos puntales 
 y medios auxiliares, exceso de hincado sobre altura de zanja y p.p. ejecución 
 de prezanja superior. 

  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.08.13 ud DESPLAZ+MONT+DESMONT.EQ. PERF+CAMISAS RECUPERABLES 1.500,00 
 UD. Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra y retirada de equipos de 
 hinca de tablestacas de acero al carbono tipo KL  de  9 metros. 

  
 MIL QUINIENTOS  EUROS  
01.08.14 m³ HORMIGÓN HM-20 CENTRAL REFUERZO DE ZANJAS 93,64 
 Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa elaborado en central para refuerzo de 
 conducciones, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según 
 EHE. 

  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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01.09 RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES  
01.09.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 3,62 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
 TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.09.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 22,84 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de 
 tierras procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por 
 medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.09.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO 9,89 
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.09.04 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 8,76 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un 
 recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, 
 considerando unos coeficientes por esponjamiento del material del 20% en el 
 caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y del 35% en el caso de 
 escombros, i/carga por medios mecánicos. 

  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.09.05 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=900 mm 112,10 
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=90 cm, i/p.p. de junta de 
 goma. 

  
 CIENTO DOCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.09.06 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=600 mm 67,51 
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=60 cm, i/p.p. de junta de 
 goma.  

  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.09.07 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=500 mm 54,58 
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=50 cm, i/p.p. de junta de 
 goma.  

  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
01.09.08 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 400 mm 50,36 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe 
 en canalizaciones subterráneas de 400 mm de diámetro, unión por junta 
 elástica, color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  

  
 CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.09.09 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 315 mm 42,10 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe 
 en canalizaciones subterráneas de 315 mm de diámetro, unión por junta 
 elástica, color naranja, i/p.p. de piezas especiales. 

  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.09.10 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 200 mm 25,20 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe 
 en canalizaciones subterráneas de 200 mm de diámetro, unión por junta 
 elástica, color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  

  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.09.11 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m 55,90 
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de 
 hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, 
 totalmente ejecutada según EHE. 

  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
01.09.12 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO RESALTO 1,5x1,5 m 130,37 
 Solera para pozo de resalto de la red de saneamiento con media caña de 
 hormigón HA-20/P/20/IIa de 33 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, 
 i/p.p. de tubería de PVC D=160 mm necesaria según plano de detalle, 
 totalmente ejecutada según EHE. 

  
 CIENTO TREINTA  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.09.13 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm 237,23 
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de 
 dimensiones interiores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente 
 ejecutada según EHE, i/encofrado, armado, desencofrado, pates colocados y 
 p.p. de formación de cono asimétrico de coronación. 

  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con  
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
01.09.14 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR 107,47 
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 

  
 CIENTO SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.09.15 ud BASE DE POZO RECTANGULAR 240,00 
 Base de pozo de regisro rectangular de 2.00x2.00 m2 y 0.30 m. de espesor, 
 de hormigón armado;incluso sección hidráulica en fibrocemento, hormigón en 
 masa, armaduras de acero, encofrados,etc. Totalmente terminada. 

  
 DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS  
01.09.16 ml POZO DE REGISTRO RECTANGULAR HA-30/P/20/IIa e=30 cm 325,00 
 Pozo de regisro rectangular de 1.50x1.50 m2 de medidas interiores,con 
 paredes de 0.30 m de espesor, de hormigón armado; incluso p.p. de pates de 
 acceso de polipropileno, p.p. de juntas de unión a pozo, hormigón en 
 masa,armaduras de acero, encofrados,etc.Totalmente terminada. 

  
 TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS  
01.09.17 ud PATES PP 30x25 3,00 
 Pates PP 30x25 
 TRES  EUROS  
01.09.18 ud CORONACIÓN DE POZO DE REGISTRO RECTANGULAR 270,00 
 Coronación de pozo de regisro rectangular de 2.00x12.00 m2,y 0.30  m. de 
 espesor, de hormigón armado; incluso marco y tapa redondos de 610 mm. de 
 paso, de fundición dúctil con junta de elastómero y dispositivo de acerrojado, 
 carga de rotura 40 Tm.,p.p. de pates de acceso de polipropileno, hormigón en 
 masa, armaduras de acero, encofrados,etc.Totalmente terminada. 

  
 DOSCIENTOS SETENTA  EUROS  
01.09.19 ud SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN 50x30 cm 117,61 
 Sumidero sifónico de hormigón, consistente en arqueta de hormigón rematada 
 con reja de fundición de 50x30 cm, totalmente instalado. 

  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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01.09.20 m² HINCADO DE TABLESTACAS K-III 51,91 
 Hincado y deshincado de tablestacas metálicas de 09.00 m de longitud y 0.70 
 m. de anchura para la ejecución de la excavación en zanja. Incluidos puntales 
 y medios auxiliares, exceso de hincado sobre altura de zanja y p.p. ejecución 
 de prezanja superior. 

  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.09.21 ud DESPLAZ+MONT+DESMONT.EQ. PERF+CAMISAS RECUPERABLES 1.500,00 
 UD. Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra y retirada de equipos de 
 hinca de tablestacas de acero al carbono tipo KL  de  9 metros. 

  
 MIL QUINIENTOS  EUROS  
01.09.22 m³ HORMIGÓN HM-20 CENTRAL REFUERZO DE ZANJAS 93,64 
 Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa elaborado en central para refuerzo de 
 conducciones, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según 
 EHE. 

  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.09.23 ud PA EMBOCADURA VERTIDO ALIVIO A RROYO 2.500,00 
 Partida Alzada a justificar para la ejecución de obra de salida en el 
 vertido del alivio al arroyo, incluyendo solera, aletas e imposta de 
 homirgón in situ y recibido con mampostería de lecho inferior a 
 cauce. Totalmente ejecutada y puesta en servicio.  
  
 DOS MIL QUINIENTOS  EUROS  
  



Proyecto de Urbanización correspondiente a la Etapa I del PSIR de la 
Actuación Integral Estratégica Productiva nº 10, Área Val de San Vicente 

CUADRO DE PRECIOS 1  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

2018-05 16 Doc nº 4 Presupuesto - Cuadro de precios nº 1 

01.10 TANQUES DE TORMENTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO  
01.10.01 ESTACIONES DE BOMBEO  
01.10.01.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 3,62 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
 TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.10.01.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 22,84 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de 
 tierras procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por 
 medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.10.01.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO 9,89 
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.10.01.04 ml TUBERÍA FUNDICIÓN EN BOMBEO DN 100 mm 26,78 
 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm en impulsión, en Bombeo Nº1, i/p.p. 
 de piezas especiales, junta y colocación de la tubería. 

  
 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.10.01.05 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 82,87 
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de 
 cimentación, i/vertido, vibrado y colocación. 

  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.10.01.06 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 18,14 
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, 
 considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 
 DIECIOCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.10.01.07 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,88 
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y 
 p.p. de mermas y despuntes. 

  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.10.01.08 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS 134,41 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muros, 
 i/vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
01.10.01.09 PA EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO Nº1 PLUVIALES 5.150,00 
 Partida Alzada a justificar en concepto de equipamiento para el pozo de 
 bombeo nº1 de pluviales, inlcuyendo tuberías, valvularía bombasm fontanería, 
 piezas epseciales, cadenas, carretes, reducciones, conexión eléctrica, 
 cuadro eléctrico, etc. totalmente puesta en servicio y conectada, pruebas y 
 aceptación por Dirección Facultativa.  

  
 CINCO MIL CIENTO CINCUENTA  EUROS  
01.10.01.10 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 120 g/cm2 10,00 
 Geotextil en trasdós de estructuras tejido gramaje 120 g/cm2 
 DIEZ  EUROS  
01.10.01.11 m2 LAMINA DRENANTE 7,50 
 Lámina drenante con nódulos, de polietileno de alta densidad,con 

 malla incorporada de polietileno de alta densidad en barrera 
 antihumedad para muros, fijada con tornillos 
 SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.10.01.12 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR 107,47 
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 

  
 CIENTO SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.10.01.13 ud PATES PP 30x25 3,00 
 Pates PP 30x25 
 TRES  EUROS  
01.10.02 TANQUE DE TORMENTAS  
01.10.02.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 3,62 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
 TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.10.02.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 22,84 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de 
 tierras procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por 
 medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.10.02.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO 9,89 
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.10.02.04 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 82,87 
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de 
 cimentación, i/vertido, vibrado y colocación. 

  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.10.02.05 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 18,14 
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, 
 considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 
 DIECIOCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.10.02.06 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,88 
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y 
 p.p. de mermas y despuntes. 

  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.10.02.07 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS 134,41 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muros, 
 i/vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
01.10.02.08 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 120 g/cm2 10,00 
 Geotextil en trasdós de estructuras tejido gramaje 120 g/cm2 
 DIEZ  EUROS  
01.10.02.09 m2 LAMINA DRENANTE 7,50 
 Lámina drenante con nódulos, de polietileno de alta densidad,con 
 malla incorporada de polietileno de alta densidad en barrera 
 antihumedad para muros, fijada con tornillos 
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 SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.10.02.10 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR 107,47 
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 

  
 CIENTO SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.10.02.11 ud PATES PP 30x25 3,00 
 Pates PP 30x25 
 TRES  EUROS  
01.10.02.12 m EQUIPO SEPARADOR DE GRASAS BASCULANTE 1.000,00 
 Suminstro y colocación de equipo separador de grasas basculante 
 colocado en tantuqe de tormentas. Volumen 300 m, inlcuso registro 
 de 6.90 x 0.80 para extracción de equipo y mantenimiento. 
 Totalmente colocado y puesto en servicio. 
  
 MIL  EUROS  
01.10.02.13 ud CLAPETA 535,00 
 Suministro y colocación de válvula clapeta en murete de tanque de 
 tormentas para conexión de cámara de almacenamiento y desagüe 
  
 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS  
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01.11 RED ELÉCTRICA  
01.11.01 B21 OO.SS. REDES AT/MT/BT  
01.11.01.01 m TENDIDO EN TUBULAR 1C 400 MM2 AL 12-20 20,39 
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.11.01.02 ud CONVERSION AEREO - SUBTERRANEA 1C 411,31 
 CUATROCIENTOS ONCE  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.11.01.03 ud CONJUNTO TERMINACION ENCHUFABLE 1C 400 MM2 AL 24 KV 210,71 
 DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.11.01.04 ud CELDA MODULAR DE LINEA 24 KV SF6 1.493,54 
 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.11.01.05 ud MATERIAL AUXILIAR CTC 32,82 
 TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
01.11.01.06 ud COLOCACION PLACAS DE MATRICULACION DE CTC 15,23 
 QUINCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
01.11.01.07 ud CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 1C 400 MM2 AL 24 KV 160,31 
 CIENTO SESENTA  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.11.01.08 ud ARQUETA REGISTRO TRONCOPIRAMIDAL 1X1X1,15 158,63 
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
01.11.01.09 ud MARCO Y TAPA  ARQUETA DE REGISTRO DE FUND HIERRO 113,25 
 CIENTO TRECE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.11.01.10 ud SUPLEMENTO REFUERZO ARQUETA REGISTRO TRONCOPIRAMIDAL 62,41 
 SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.11.01.11 ud ABRIR O CERRAR PUENTES EN LINEA MT 9,30 
 NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.11.01.12 ud MANIOBRA / DESCARGO RED MT Y CREACION ZONA PROTEGIDA Y 40,86 
 CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.11.01.13 m DESMONTAJE CIRCUITO DE CABLE SUBTERRANEO 0,61 
 CERO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.11.01.14 m DESPLAZAMIENTO CIRCUITO DE CABLE SUBTERRANEO 0,55 
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.11.01.15 m3 APERTURA ZANJA 5,53 
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.11.01.16 m3 RETIRO TIERRA O CASCOTES A PUNTO DE RECICLAJE 6,12 
 SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
01.11.01.17 m COLOCACION TUBO POLIETILENO 160 MMD CON APORTACION 3,00 
 TRES  EUROS  
01.11.01.18 m COLOCACION TUBO POLIETILENO 200 MMD CON APORTACION 3,63 
 TRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.11.01.19 m APORTACION Y COLOCACION CINTA POLIETILENO SEÑALIZACION CABLE 0,11 
 CERO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01.11.01.20 m3 APORTACION Y DISTRIBUCION DE HORMIGON HNE-15 42,87 
 CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.11.01.21 m3 TAPADO Y COMPACTADO TIERRA Y/ O ZAHORRA IGUAL O SUP 95% PM 3,40 
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.11.01.22 m LIMPIEZA TUBULAR EXISTENTE 0,54 
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.11.01.23 m VALLADO PROTECCION 1,25 
 UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.11.01.24 ud TAPADO DE BOCA DE TUBO 0,81 
 CERO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.11.01.25 ud LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA CUALQUIER TIPO 6,06 
 SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.11.01.26 ud ENSAYO TRIPOLAR SOBRE CABLE SUBTERRANEO MT (<= 36 kV) 363,47 
 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

01.11.01.27 ud COLOCACION CELDA MODULAR 31,02 
 TREINTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.11.01.28 ud CARGA DE DATOS LÍNEAS (UN ELEMENTO) EN SOTER 18,60 
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.11.01.29 ud CARGA DE DATOS CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (UN ELEMENTO) EN 18,60 
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.11.02 B22 OO.SS. REDES AT/MT/BT  
01.11.02.01 ud CELDA MODULAR DE LINEA 24 KV SF6 1.493,54 
 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.11.02.02 ud CELDA MODULAR DE PROTECCION DE TRAFO 24 KV SF6 1.547,78 
 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.11.02.03 ud CELDA INTERRUPTOR 24 KV SF6 5.864,16 
 CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO  
 EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.11.02.04 ud SUMINISTRO Y CONEXIÓN CON CBT DE ARMARIO CONCENTRADOR 76,85 
 SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.11.02.05 ud SUMINISTRO Y CONEXIONADO T.I. EN CBT TELEGESTORE (CTC) 89,51 
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.11.02.06 ud ELECTRODO 2 M COMPLETO PUESTA A TIERRA 9,79 
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.11.02.07 m ML CABLE TIERRA DESNUDO EN ZANJA EXISTENTE 2,24 
 DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.11.02.08 m ML CABLE TIERRA AISLADO EN ZANJA EXISTENTE 2,36 
 DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.11.02.09 ud CIRCUITO TIERRAS INTERIOR CT 2 TRAFOS 265,25 
 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.11.02.10 ud CIRCUITO DE ALUMBRADO Y PROTECCION CT TODO TIPO HASTA 2 187,15 
 CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
01.11.02.11 ud CIRCUITO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA CT TODO TIPO HASTA 2 50,06 
 CINCUENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.11.02.12 ud INSTALACION ANTIVIBRADORES TRAFO HASTA 630 KVA 351,79 
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.11.02.13 ud OBRA CIVIL CT PREFABRICADO SUPERFICIE 2 TRAFOS 5.839,86 
 CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE  
 EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.11.02.14 ud INSTALACION TERMOMETRO EN MAMPARA CONBULBO EN TRAFO 96,93 
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.11.02.15 ud CONJUNTO TERMINACION ENCHUFABLE  ACODADA 400/630 A CABLE 188,92 
 CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
01.11.02.16 ud PUENTE 12/20 KV 150 MM2 CT TODO TIPO 154,45 
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.11.02.17 ud ARMARIO BT CBT-AC 763,03 
 SETECIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
01.11.02.18 ud ARMARIO AMPLIACION BT PARA CT 277,55 
 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.11.02.19 ud TERMINACION PUENTE MT 24 KV ENCHUFABLE 135,12 
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con DOCE  
 CÉNTIMOS  
01.11.02.20 ud PUENTE BT CT 630 KVA (3F+2N) 234,20 
 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con  
 VEINTE CÉNTIMOS  
01.11.02.21 ud ARQUETA REGISTRO TRONCOPIRAMIDAL 1X1X1,15 158,63 
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 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
01.11.02.22 ud MARCO Y TAPA  ARQUETA DE REGISTRO DE FUND HIERRO 113,25 
 CIENTO TRECE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.11.02.23 ud SUPLEMENTO REFUERZO ARQUETA REGISTRO TRONCOPIRAMIDAL 62,41 
 SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.11.02.24 ud CONJUNTO TERMINACION INTERIOR 1C 400 134,19 
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.11.02.25 ud FUSIBLE 12 KV 63 A INT TIPO FLAP 12-63 23,32 
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.11.02.26 ud TRANSFORMADOR ALUMINIO POTENCIA 630 kVA/24/12B2 O-PE 5.316,03 
 CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con  
 TRES CÉNTIMOS  
01.11.02.27 m3 APERTURA ZANJA 5,53 
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.11.02.28 m3 RETIRO TIERRA O CASCOTES A PUNTO DE RECICLAJE 6,12 
 SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
01.11.02.29 m COLOCACION TUBO POLIETILENO 160 MMD CON APORTACION 3,00 
 TRES  EUROS  
01.11.02.30 m COLOCACION TUBO POLIETILENO 200 MMD CON APORTACION 3,63 
 TRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.11.02.31 m APORTACION Y COLOCACION CINTA POLIETILENO SEÑALIZACION CABLE 0,11 
 CERO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01.11.02.32 m3 APORTACION Y DISTRIBUCION DE HORMIGON HNE-15 42,87 
 CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.11.02.33 m3 TAPADO Y COMPACTADO TIERRA Y/ O ZAHORRA IGUAL O SUP 95% PM 3,40 
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.11.02.34 m LIMPIEZA TUBULAR EXISTENTE 0,54 
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.11.02.35 m VALLADO PROTECCION 1,25 
 UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.11.02.36 ud ENSAYO TRIPOLAR SOBRE CABLE SUBTERRANEO MT (<= 36 kV) 363,47 
 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.11.03 B22 ING Y TRAMITACIÓN REDES AT/MT/BT Y CT  
01.11.03.01 ud Proyecto traza LAMT <= 300 m 398,06 
 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.11.03.02 ud Proyecto traza LSMT <= 300 m 265,39 
 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.11.03.03 ud Suplemento proyecto traza LSMT >300m 530,76 
 QUINIENTOS TREINTA  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.11.03.04 ud Proyecto de Centro de Transformación Prefabricado 137,47 
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
01.11.03.05 ud Separata cualquier tipo de organismo 166,15 
 CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
01.11.03.06 ud Firma y Visado de documento en colegio profesional 133,99 
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
01.11.03.07 ud Dirección facultativa de obra 0,02 
 CERO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.11.03.08 ud Certificado Medida de Tensiones de Paso y Contacto (Apoyo o CT). 132,69 
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
01.11.03.09 ud Tramitación de Proyectos ante órgano sustantivo sin declaración de utilidad 250,12 
 DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con DOCE  

 CÉNTIMOS  
01.11.03.10 ud Tramitación de autorizaciones en otras administraciones, organismos y 79,20 
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.11.03.11 ud Entrega de Expediente de Tramitación finalizado en formato definido por 29,18 
 VEINTINUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
01.11.04 INSPECCIÓN Y COORD SE SEGURIDAD  
01.11.04.01 ud Nº DE INFORMES 62,16 
 SESENTA Y DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.11.04.02 ud Nº OBRA / PORCENTAJE DE ACTIVIDAD 310,80 
 TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
01.11.04.03 ud INSPECCIONES DE SEGURIDAD 26,93 
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.11.05 B21 DESCARGO ETE OO.SS. REDES AT/MT/BT  
01.11.05.01 ud APORTACION MATERIAL ESPECIAL CONTRATISTA (1 EURO) 0,77 
 CERO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.11.05.02 ud APERTURA O CIERRE DE PUENTES SIN CARGA (1 CIRCUITO). 112,13 
 CIENTO DOCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
01.11.05.03 ud JORNADA EQUIPO COMPLETO TET A DISTANCIA (5 PERSONAS) 924,08 
 NOVECIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.11.05.04 ud GRUPO ELECTRÓGENO 250 KVA DE POTENCIA (1 DIA) 95,24 
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.11.05.05 ud COMPLEMENTO POR INSTALACIÓN DÍA ANTERIOR 23,92 
 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.11.05.06 ud TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA GRUPO ELECTRÓGENO HASTA 600 71,25 
 SETENTA Y UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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01.12 RED DE TELECOMUNICACIONES. TELEFÓNICA  
01.12.01 ml CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm +TRITUBO BAJO ACERA 27,55 
 Canalización en red telefónica de cuatro conductos y tritubo bajo acera, en 
 zanja de 0,88 m de profundidad y 0,40 m de anchura, excavación de la misma 
 a máquina, suministro y colocación de cuatro tubos de PVC rígido de 110 mm 
 de diámetro en prisma de hormigón HM-20/P/20/IIa de 0,40x0,41 m. Totalmente 
 terminado según sección tipo. 

  
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.12.02 ml CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm +TRITUBO BAJO CALZADA 28,01 
 Canalización en red telefónica de cuatro conductos y tritubo bajo calzada, en 
 zanja de 1,13 m de profundidad y 0,40 m de anchura, excavación de la misma 
 a máquina, suministro y colocación de cuatro tubos de PVC rígido de 110 mm 
 de diámetro, en prisma de hormigón HM-20/P/20/IIa de 0,40x0,41 m y relleno 
 compactado con material procedente de la excavación. Totalmente terminado 
 según sección tipo. 

  
 VEINTIOCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.12.03 ud ARQUETA TIPO H TELEFONÍA 309,00 
 Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 

  
 TRESCIENTOS NUEVE  EUROS  
01.12.04 ud ARQUETA TIPO D TELEFONÍA 566,50 
 Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 

  
 QUINIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
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01.13 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  
01.13.01 ml CANALIZACIÓN 2 PVC CORRUGADO 90 mm 22,66 
 Canalización enterrada para alumbrado público con dos tubos de PVC de 
 D=90 mm, en zanja de 0,92 m de profundidad y 0,30 m de anchura, reforzada 
 con prisma de hormigón de dimensiones 0,30x0,30 cm, i/excavación de la 
 misma, suministro y tendido de tubo y transporte de tierras a vertredero. 
 Totalmente terminada según sección tipo. 

  
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.13.02 ud 1 LUMINARIA IVA2-LED SOBRE COLUMNA 9 m 656,78 
 Punto de luz 1x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica 
 galvanizada en caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; un 
 soporte orientable y un brazo tubular de aluminio extruido modelo Access T-A 
 simple de la casa Indalux o similar; una luminaria modelo IVA2-VS 150-LM de 
 la casa Indalux o similar con carcasa de aleación de aluminio y reflector de 
 aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo eléctrico incorporado para 
 lámpara de 150 W LED tubular clara, 9 m de conductor de doble aislamiento, 
 caja de fusibles, portafusibles y fusible de protección, i/mano de obra de 
 montaje, una lámpara de 150 W LED, puesta en marcha de la instalación y 
 pequeño material de montaje. 

  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con  
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.13.03 ud 2 LUMINARIAS IVA2-LED SOBRE COLUMNA 9 m 1.106,89 
 Punto de luz 2x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica 
 galvanizada en caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; un 
 soporte orientable y dos brazos tubulares de aluminio extruido modelo 
 Access T-A doble de la casa Indalux o similar; dos luminarias modelo 
 IVA2-VS 150-LM de la casa Indalux o similar con carcasa de aleación de 
 aluminio y reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo 
 eléctrico incorporado para lámpara de 150 W LED tubular clara, 9 m de 
 conductor de doble aislamiento, caja de fusibles, portafusibles y fusible de 
 protección, i/mano de obra de montaje, dos lámparas de 150 W LED, puesta 
 en marcha de la instalación y pequeño material de montaje. 

  
 MIL CIENTO SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.13.04 ud 4 LUMINARIAS IVA2-LED SOBRE COLUMNA 9 m 1.872,18 
 Punto de luz 4x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica 
 galvanizada en caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; dos 
 soportes orientables y cuatro brazos tubulares de aluminio extruido modelo 
 Access T-A doble de la casa Indalux o similar; cuatro luminarias modelo 
 IVA2-VS 150-LM de la casa Indalux o similar con carcasa de aleación de 
 aluminio y reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo 
 eléctrico incorporado para lámpara de 150 W LEDtubular clara, 9 m de 
 conductor de doble aislamiento, caja de fusibles, portafusibles y fusible de 
 protección, i/mano de obra de montaje, cuatro lámparas de 150 w LED, puesta 
 en marcha de la instalación y pequeño material de montaje. 

  
 MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
01.13.05 ud BASE DE CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS 9 m 40,97 
 Base de hormigón para columnas de 9 m, de dimensiones 50x50x90 cm, 
 i/excavación, transporte de tierras y escombros a vertedero, suministro y 
 vertido de hormigón, pernos de anclaje, tuerca y contratuerca. Totalmente 
 terminada en obra. 

  
 CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.13.06 ud ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO 0,40x0,40 m 82,00 
 Arqueta prefabricada de alumbrado a pie de columnas de 0,40x0,40 m de 
 dimensiones interiores y 0,50 m de profundidad, solera de hormigón, i/marco y 
 tapa de fundición clase B125 Norma (UNE EN 124) con leyenda "Alumbrado 
 Público". Totalmente terminada en obra. 

  
 OCHENTA Y DOS  EUROS  
01.13.07 ud ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO 0,60x0,60 m 157,94 
 Arqueta prefabricada de alumbrado de 0,60x0,60 m de dimensiones interiores 
 y 0,60 m de profundidad, solera de hormigón, i/marco y tapa de fundición con 
 leyenda "Alumbrado Público", en cruces y derivaciones. Totalmente terminada 
 en obra. 

  
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.13.08 ud PICA DE ACERO COBRIZADA 10,61 
 Pica de acero cobrizada para toma de tierra de 2000x14 mm, i/cable 
 amarillo-verde de 35 mm de diámetro, grapa de conexión y conductor auxiliar, 
 totalmente instalada. 

  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.13.09 ml CONDUCTOR DE COBRE 4x6 mm² 5,02 
 Conductor de doble aislamiento plástico BV 0,6/1 Kv, de 4x6 mm² de sección 
 en cobre, i/suministro, tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

  
 CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.13.10 ml CONDUCTOR DE COBRE 4x10 mm² 6,26 
 Conductor de doble aislamiento plástico BV 0,6/1 Kv, de 4x10 mm² de sección 
 en cobre, i/suministro, tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

  
 SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
01.13.11 ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm² 4,51 
 Cable amarillo-verde para toma de tierra de 1x16 mm² de sección en cobre, 
 i/suministro, tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.13.12 ud CUADRO GENERAL MANDO 1.021,62 
 Cuadro general de maniobra y protección tipo intemperie segun modelo 
 municipal con encendido astronómico y programable, con seccionador 
 general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, 
 colocado. 

  
 MIL VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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01.14 RED DE GAS  
01.14.01 ml CANALIZACIÓN RED DE GAS 14,68 
 Canalización de gas, con excavación de zanja en terrenos de consistencia 
 media, extendido de asiento de arena lavada de 10 cm de espesor con 
 posterior colocación de la tubería por la Compañía del gas, relleno y 
 compactado de zanja con material escogido (sin gruesos) procedente de la 
 excavación hasta 35 cm por encima de la clave del tubo, seguido de una capa 
 de hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor; i/banda de señalización, 
 totalmente terminada. 

  
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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01.15 SEÑALIZACIÓN  
01.15.01 ud SEÑAL CIRCULAR 60 cm 128,47 
 Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, 
 tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
01.15.02 ud SEÑAL CUADRADA 60 cm 123,28 
 Señal cuadrada de 60 cm nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, 
 cimentación y anclaje, totalmente colocada. 

  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
01.15.03 ud SEÑAL OCTOGONAL 90 cm 183,73 
 Señal octogonal A-90 nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, 
 cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
 CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
01.15.04 ud SEÑAL TRIANGULAR 90 cm 130,12 
 Señal reflectante triangular L=90 cm nivel 1, i/p.p. de poste 
 galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
 CIENTO TREINTA  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
01.15.05 ml MARCA VIAL 10 cm 0,40 
 Marca vial reflexiva de 10 cm con máquina autopropulsada, con pintura 
 reflectante y microesferas de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

  
 CERO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.15.06 ml MARCA VIAL 15 cm COLOR 0,52 
 Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante de doble componente 
 color amarillo y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. 

  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.15.08 ml MARCA VIAL 40 cm 1,15 
 Marca vial reflexiva de 40 cm con máquina autopropulsada, con pintura 
 reflectante y microesferas de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

  
 UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
01.15.09 m² MARCAS SUPERFICIALES 12,73 
 Superficie realmente pintada con máquina autopropulsada, con pintura 
 reflectante y microesferas de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.16 VARIOS  
01.16.01 PA MOBILIARIO URBANO Y CONTENEDORES DE RESIDUOS 9.200,00 
 Partida alzada a justificar para la colocación de mobiliario urbano y 
 contenedores de residuos. 
 El desglose es el siguiente: 
 -Papeleras. (1500,00 eur) 
 -Bancos. (6000,00 eur) 
 -Contenedores. (7400,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

  
  
  
 NUEVE MIL DOSCIENTOS  EUROS  
01.16.02 ud SEGURIDAD Y SALUD 58.169,50 
 Seguridad y salud. 

  
 CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.16.03 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 39.580,00 
 Gestión de residuos. 

  
 TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA  
 EUROS  
01.16.04 ud MEDIDAS CORRECTORAS 5.000,00 
 Medidas correctoras. Incluye el seguimiento arqueológico, plantación de setos 
 vivos y realización de ecoauditorías. 
 El desglose es el siguiente: 
 -Seguimiento arqueológico. (4000,00 eur) 
 -Plantación de setos vivos. (1500,00 eur) 
 -Realización de ecoauditorías. (2803,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

  
 CINCO MIL  EUROS  
 
 
 

 

 

Santander,  enero de 2019 
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01 FASE I  
01.01 DEMOLICIONES  
01.01.02 m² LEVANTADO DE PAVIMENTO GRANULAR  
 Levantado por medios mecánicos de pavimento de zahorra compactada o 
 similar, medido sobre perfil, i/retirada de escombros, carga y transporte a 
 vertedero. 

  
 Mano de obra ................................  1,37 
 Maquinaria .....................................  0,41 
 Resto de obra y materiales ..........  0,05 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,83 
01.01.03 m² LEVANTADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO  
 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico con retro-pala excavadora, 
 i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 

  
 Mano de obra ................................  1,98 
 Maquinaria .....................................  0,83 
 Resto de obra y materiales ..........  0,41 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,22 
01.01.05 m³ DEMOLICIÓN DE MURO MAMPOSTERÍA  
 Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, 
 i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 

  
 Mano de obra ................................  3,00 
 Maquinaria .....................................  3,90 
 Resto de obra y materiales ..........  2,38 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,28 
01.01.06 m² DESMONTAJE DE CIERRES LIGEROS  
 Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica o alambrada, incluso 
 retirada y carga de productos, con transporte de los mismos a vertedero. 

  
 Mano de obra ................................  0,90 
 Resto de obra y materiales ..........  0,03 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,93 
01.01.07 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km  
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un 
 recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, 
 considerando unos coeficientes por esponjamiento del material del 20% en el 
 caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y del 35% en el caso de 
 escombros, i/carga por medios mecánicos. 

  
 Mano de obra ................................  2,62 
 Maquinaria .....................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ..........  2,09 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,76 
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01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.02.01 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA  
 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos. Se eliminarán plantas, 
 escombros y todos aquellos elementos que obstaculicen el posterior 
 desarrollo de los trabajos previstos, i/eliminación de cierres metálicos y de 
 bloques de hormigón y tramo de  tubería enterrada de saneamiento a suprimir, 
 i/ carga y transporte y p.p. de costes indirectos 

  
 Mano de obra ................................  0,20 
 Maquinaria .....................................  0,21 
 Resto de obra y materiales ..........  0,15 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,56 
01.02.02 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO TRANSITO  
 Excavación a cielo abierto, en terreno de tránsito, con extracción de tierra a 
 los bordes, en vaciado, inlcuso transporte de tierras procedentes de 
 excavación a vertedero, camión volquete, carga por medios mecánicos y 
 canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 Mano de obra ................................  0,77 
 Maquinaria .....................................  1,57 
 Resto de obra y materiales ..........  1,29 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,63 
01.02.03 m³ EXCAVACIÓN MARTILLO ROMPEDOR ROCA  
 Excavación a cielo abierto en roca, con retro-martillo rompedor de 400 y 
 extracción de tierras fuera de la excavación, inlcuso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido 
 entre 10 y 20 km, en camión volquete, carga por medios mecánicos y canon 
 de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 Mano de obra ................................  6,98 
 Maquinaria .....................................  12,87 
 Resto de obra y materiales ..........  5,37 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  25,22 
01.02.04 m³ TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN  
 Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso 
 extendido, humectación y compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo 
 vibratorio. 

  
 Mano de obra ................................  0,71 
 Maquinaria .....................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ..........  0,05 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,76 
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01.03 ESTRUCTURAS  
01.03.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO  
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
 Mano de obra ................................  1,02 
 Maquinaria .....................................  1,56 
 Resto de obra y materiales ..........  1,04 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,62 
01.03.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA  
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de 
 tierras procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por 
 medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 Mano de obra ................................  5,42 
 Maquinaria .....................................  15,29 
 Resto de obra y materiales ..........  2,13 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  22,84 
01.03.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO  
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

  
 Mano de obra ................................  2,05 
 Maquinaria .....................................  2,55 
 Resto de obra y materiales ..........  5,29 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,89 
01.03.04 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA  
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de 
 cimentación, i/vertido, vibrado y colocación. 

  
 Mano de obra ................................  4,10 
 Resto de obra y materiales ..........  78,77 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  82,87 
01.03.05 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS  
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, 
 considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 
 Mano de obra ................................  9,25 
 Resto de obra y materiales ..........  8,89 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,14 
01.03.06 kg ACERO CORRUGADO B 500-S  
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y 
 p.p. de mermas y despuntes. 

  
 Mano de obra ................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ..........  0,69 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,88 
01.03.07 m³ HORMIGÓN HA-30/P/20/IIIa EN MUROS  
 Hormigón estructural HA-30/P/20/IIIa en ejecución de muros, i/vertido y vibrado 
 según EHE. 

  
 Mano de obra ................................  13,65 
 Resto de obra y materiales ..........  123,06 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  136,71 
01.03.08 m3 ESCOLLERA SELECCIONADA DE CANTERA  A PIE OBRA  
 Escollera seleccionada para formación de muro de escollera 

 procedente de cantera, puesta a pie de obra. 
 Maquinaria .....................................  3,29 
 Resto de obra y materiales ..........  15,30 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,59 
01.03.09 m3 FORMACIÓN MURO ESCOLLERA  
 Formación de muro de escollera. 
 Mano de obra ................................  4,60 
 Maquinaria .....................................  3,60 
 Resto de obra y materiales ..........  0,53 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,73 
01.03.10 m³ RELLENO MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOSES  
 Drenaje de trasdós de muro, compuesto por relleno localizado de material 
 granular filtrante de tamaño máximo menor de 15 cm, i/compactación con 
 apisonadora manual. 

  
 Mano de obra ................................  6,48 
 Resto de obra y materiales ..........  28,04 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  34,52 
01.03.11 ml DRENAJE EN TRASDÓS DE MURO D=200 mm  
 Tubería de drenaje de doble pared PVC 200 mm en trasdós de muro. 

  
 Mano de obra ................................  6,48 
 Resto de obra y materiales ..........  11,38 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  17,86 
01.03.12 m² LÁMINA DRENANTE NÓDULOS POLIETILENO  
 Lámina impermeabilizante drenante, formada por nódulos indeformables de 
 polietileno de alta densidad, espesor 0,60 mm con nódulos de 8 mm de altura 
 para impermeabilización en trasdós de muros adherida al paramento mediante 
 fijaciones mecánicas, totalmente colocada. 

  
  _________  
 Mano de obra ................................  5,55 
 Resto de obra y materiales ..........  5,69 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  11,24 
01.03.13 m² LÁMINA GEOTEXTIL  
 Lámina geotextil, formada por rollos de COMPOFOL NAPA SOLPAC MF8/150 
 que se caracteriza por ser un geocompuesto drenante formado por una 
 estructura alveolar simétrica de PEAD con espesor total de 8 mm y un 
 geotextil. Posee una resistencia al aplastamiento de 152 Kpa. Para 
 impermeabilización en trasdós de muros adherida al tubo drenante y al 
 material filtrante con fijación mecánica, totalmente colocada. 

  
 Mano de obra ................................  1,10 
 Resto de obra y materiales ..........  9,37 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,47 
01.03.14 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km  
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un 
 recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, 
 considerando unos coeficientes por esponjamiento del material del 20% en el 
 caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y del 35% en el caso de 
 escombros, i/carga por medios mecánicos. 

  
 Mano de obra ................................  2,62 
 Maquinaria .....................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ..........  2,09 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,76 
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01.04 RED VIARIA Y PAVIMENTACIÓN  
01.04.01 m³ SUELO SELECCIONADO EN EXPLANADA  
 Acondicionamiento de explanada para red viaria formada por aportación de 
 suelo seleccionado procedente de préstamos, i/extendido, humectación y 
 compactación, hasta el 95% Proctor Modificado, utilizando rodillo vibratorio. 

  
 Mano de obra ................................  0,09 
 Maquinaria .....................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ..........  3,50 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,77 
01.04.02 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE  
 Zahorra artificial ZA (25), i/extensión y compactación en formación de bases. 

  
 Mano de obra ................................  0,07 
 Maquinaria .....................................  0,35 
 Resto de obra y materiales ..........  14,74 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,16 
01.04.03 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN EAL-1  
 Riego de imprimación con emulsión bituminosa EAL-1, dotación: 1 kg/m². 

  
 Mano de obra ................................  0,01 
 Resto de obra y materiales ..........  0,24 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,25 
01.04.04 m² RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1  
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1, dotación: 1 kg/m². 

  
 Mano de obra ................................  0,01 
 Resto de obra y materiales ..........  0,21 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,22 
01.04.05 m² RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1  
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa EAR-1, dotación: 0,6 kg/m². 

  
 Mano de obra ................................  0,01 
 Resto de obra y materiales ..........  0,12 
  ..........................................................  
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,13 
01.04.06 tm M.B.C. G-20 ÁRIDO CALIZO  
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición gruesa G-20 con 
 árido calizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% 
 del ensayo Marshall. 

  
 Mano de obra ................................  0,18 
 Maquinaria .....................................  0,16 
 Resto de obra y materiales ..........  48,42 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  48,76 
01.04.07 tm M.B.C. S-20 ÁRIDO CALIZO  
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-20 
 con árido calizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 
 97% del ensayo Marshall. 

  
 Mano de obra ................................  0,18 
 Maquinaria .....................................  0,16 
 Resto de obra y materiales ..........  49,45 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  49,79 
01.04.08 tm M.B.C. D-12 ÁRIDO SILÍCEO  
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición densa D-12 con 
 árido silíceo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% 
 del ensayo Marshall. 

  
 Mano de obra ................................  0,18 
 Maquinaria .....................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ..........  53,63 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  54,00 
01.04.09 tm M.B.C. S-12 ÁRIDO CALIZO  
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-12 
 con árido calizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 
 97% del ensayo Marshall. 

  
 Mano de obra ................................  0,18 
 Maquinaria .....................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ..........  53,63 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  54,00 
01.04.10 tm M.B.C. ACC  
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente realizada con betún modificado 
 con caucho procedente de neumáticos fuera de uso.  

  
 Mano de obra ................................  0,18 
 Maquinaria .....................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ..........  77,26 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  77,63 
01.04.12 ml BORDILLO TRIANGULAR DE HORMIGÓN  
 Bordillo prefabricado triangular de hormigón colocado sobre lecho de 
 hormigón HM-20. 

  
 Mano de obra ................................  0,55 
 Resto de obra y materiales ..........  9,58 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,13 
01.04.13 m3 PAV.HORM.INSITU HF-3,5 BARRIDO SUPERFICIALMENTE  
 Pavimento continuo de hormigón en masa in situ, HF-3,5 fabricado 
 en central colocado en capa uniforme de entre 10 y 20 cm. de 
 espesor sobre capa de zahorra artificial o losa de hormigón., 
 i/preparación de la base, extendido, regleado, aplicación de aditivos, 
 curado,p.p. de juntas, lavado con agua a presión y barrido superficial 
 de acabado. Aplicado por Aplicadores Certificados. 
 Mano de obra ................................  4,39 
 Maquinaria .....................................  0,65 
  ..........................................................  
 Resto de obra y materiales ..........  79,77 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  84,81 
01.04.14 m2 LOSA CÉSPED IN SITU SOBRE MOLDE Modi O SIMILAR  
 Suministro y ejecución de pavmto mixto tipo losa césped sobre 
 geotextil tejido Facoltatif o similar de fibra contínua 300 g/m2, capa 
 de 25 cm material filtrante tipo grava de granulometría variable 
 rollado, compactado y nivelado recebada superficialmente con una 
 capa de 3 cm de arena de río limpia 0/6 mm, sobre la que se 
 colocará molde para hormigón y hierba modelo Modi o similar en 
 plástico reciclable y estable a los rayos UVA, de 8 cm de altura, 
 colocación de malla electrosoldada 6x20x20 cm , vertido de 
 hormigón HA-30/B/20/IIIa hasta rasante molde, i p.p. juntas de 
 dilatación en dos direcciones, relleno a nivel de los espacios 
 obtenidos cortando la parte superior del molde con tierra vegetal y 
 aporte de semillas para la formación de manto herboso. 
  
 Mano de obra ................................  0,81 
 Maquinaria .....................................  0,17 
 Resto de obra y materiales ..........  29,21 
  ..........................................................  



Proyecto de Urbanización correspondiente a la Etapa I del PSIR de la 
Actuación Integral Estratégica Productiva nº 10, Área Val de San Vicente 

CUADRO DE PRECIOS 2  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

2018-05 5 Doc nº 4 Presupuesto - Cuadro de precios nº 2 

 TOTAL PARTIDA ...............................  30,19 
01.04.15 ml CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO 40x10 cm  
 Caz prefabricado de hormigón de 40x10 cm, sobre asiento de mortero de 
 cemento y solera de hormigón, i/excavación necesaria, colocado. 

  
 Mano de obra ................................  0,37 
 Resto de obra y materiales ..........  14,61 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  14,98 
01.04.16 PA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS LIBRES  
 Partida alzada a justificar para el acondicionamiento de espacios libres, que 
 incluye el aporte de tierras, sembrado de cesped y arbolado diverso previa 
 obtención de los permisos necesarios. 
 El desglose de la partida es el siguiente: 
 -Retirada de ecombros y tierras no adecuadas. (10645,00 eur) 
 -Aporte de tierras y abono. (6387,00 eur) 
 -Semillado del cesped en las zonas que se necesite. (3195,00 eur) 
 -Formación de taludes.  (11708,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

  
  
 TOTAL PARTIDA ......................................  17.838,25 
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01.05 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
01.05.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 125 mm  
 Canalización con una tubería de fundición de D=125 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la 
 misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería 
 con hormigón, colocada según sección tipo. 

  
 Mano de obra ................................  7,37 
 Maquinaria .....................................  1,04 
 Resto de obra y materiales ..........  53,64 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  62,05 
01.05.02 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 150 mm  
 Canalización con una tubería de fundición de D=150 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la 
 misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería 
 con hormigón, colocada según sección tipo. 

  
 Mano de obra ................................  9,57 
 Maquinaria .....................................  1,04 
 Resto de obra y materiales ..........  67,24 
  ..........................................................  
01.05.04 ml TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm  
 Canalización con una tubería de polietileno de D=110 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 16 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la 
 misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería 
 con hormigón, colocada según sección tipo. 

  
 Mano de obra ................................  5,25 
 Maquinaria .....................................  0,99 
 Resto de obra y materiales ..........  33,76 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  40,00 
01.05.07 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 100x100x100 mm  
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 100x100x100 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
 Mano de obra ................................  29,60 
 Resto de obra y materiales ..........  84,04 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  113,64 
01.05.08 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x150x150 mm  
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x150x150 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
 Mano de obra ................................  37,00 
 Resto de obra y materiales ..........  139,17 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  176,17 
01.05.11 ud CRUZ FUNDICIÓN B/B/B/B DN 100x100x100x100 mm  
 Pieza de derivación en cruz de fundición dúctil de DN 100x100x100x100 mm 
 con cuatro bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
 Mano de obra ................................  37,00 
 Resto de obra y materiales ..........  162,57 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  199,57 
01.05.12 ud CRUZ FUNDICIÓN B/B/B/B DN 125x125x125x125 mm  
 Pieza de derivación en cruz de fundición dúctil de DN 125x125x125x125 mm 
 con cuatro bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
 Mano de obra ................................  44,40 

 Resto de obra y materiales ..........  210,75 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  255,15 
01.05.13 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm  
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
 Mano de obra ................................  30,39 
 Resto de obra y materiales ..........  175,02 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  205,41 
01.05.14 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=125 mm  
 Válvula de compuerta con bridas para DN 125 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 

  
 Mano de obra ................................  37,99 
 Resto de obra y materiales ..........  298,35 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  336,34 
01.05.15 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=150 mm  
 Válvula de compuerta con bridas para DN 150 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
 Mano de obra ................................  45,59 
 Resto de obra y materiales ..........  298,90 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  344,49 
01.05.17 ud MANGUITO B/B DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 100 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 Mano de obra ................................  16,65 
 Resto de obra y materiales ..........  71,69 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  88,34 
01.05.18 ud MANGUITO B/B DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 125 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 Mano de obra ................................  20,35 
 Resto de obra y materiales ..........  84,10 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  104,45 
01.05.19 ud MANGUITO B/B DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 150 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 Mano de obra ................................  24,05 
 Resto de obra y materiales ..........  102,12 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  126,17 
01.05.20 ud MANGUITO GRAN TOLERANCIA DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Manguito de gran tolerancia de fundición dúctil de DN 150 mm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 Mano de obra ................................  24,05 
 Resto de obra y materiales ..........  79,22 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  103,27 
01.05.22 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm  
 Manguito electrosoldable de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente 
 instalado. 

  
 Mano de obra ................................  11,10 
 Resto de obra y materiales ..........  18,75 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  29,85 
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01.05.23 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 125-100 mm  
 Reduccion fundición dúctil de DN 125-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
 Mano de obra ................................  29,60 
 Resto de obra y materiales ..........  72,44 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  102,04 
01.05.24 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-100 mm  
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
 Mano de obra ................................  31,45 
 Resto de obra y materiales ..........  87,42 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  118,87 
01.05.25 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-125 mm  
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-125 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
 Mano de obra ................................  33,30 
 Resto de obra y materiales ..........  87,48 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  120,78 
01.05.27 ud CODO B/B 90º DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Codo B/B de fundición dúctil de 90º, de DN 100 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 Mano de obra ................................  22,20 
 Resto de obra y materiales ..........  63,81 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  86,01 
01.05.28 ud CODO B/B 45º DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 125 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 Mano de obra ................................  25,90 
 Resto de obra y materiales ..........  73,53 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  99,43 
01.05.29 ud CODO B/B 45º DN 300 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 300 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 Mano de obra ................................  48,10 
 Maquinaria .....................................  46,84 
 Resto de obra y materiales ..........  479,65 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  574,59 
01.05.31 ud CODO ELECTROSOLDABLE 45º DN 110 mm  
 Codo electrosoldable de 45º, de DN 110 mm, colocado en tubería, 
 completamente instalado. 

  
 Mano de obra ................................  22,20 
 Resto de obra y materiales ..........  46,46 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  68,66 
01.05.32 ud BRIDA CONTRATRACCIÓN PE/DN 100/110 mm  
 Brida de fundición dúctil autoblocante contra-tracción de DN 100 mm para 
 conectar tuberías de polietileno de 110 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
 Mano de obra ................................  7,40 
 Resto de obra y materiales ..........  28,76 
  ..........................................................  

 TOTAL PARTIDA ...............................  36,16 
01.05.33 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 125 mm  
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 125 mm, colocada en tubería, i/juntas 
 y accesorios, completamente instalada. 

  
 Mano de obra ................................  9,25 
 Resto de obra y materiales ..........  64,28 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  73,53 
01.05.34 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm  
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas 
 y accesorios, completamente instalada. 

  
 Mano de obra ................................  11,10 
 Resto de obra y materiales ..........  74,95 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  86,05 
01.05.36 ud BRIDA CIEGA DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
 Mano de obra ................................  7,40 
 Resto de obra y materiales ..........  17,38 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  24,78 
01.05.37 ud BRIDA CIEGA DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 125 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
 Mano de obra ................................  11,10 
 Resto de obra y materiales ..........  21,75 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  32,85 
01.05.38 ud COLLARÍN DE TOMA ELECTROSOLDABLE  
 Collarín de toma elctrosoldable, colocado. 

  
 Mano de obra ................................  11,10 
 Resto de obra y materiales ..........  37,21 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  48,31 
01.05.39 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 60 mm  
 Ventosa automática de triple efecto de diámetro nominal 60 mm equipada con 
 válvula de cierre integrada, situada en la red de distribución de agua potable, 
 completamente instalada. 

  
 Mano de obra ................................  107,94 
 Resto de obra y materiales ..........  554,29 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  662,23 
01.05.40 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA DOBLE  
 Acometida domiciliaria doble a la red general de distribución con una longitud 
 media de cinco metros, formada por tubería de polietileno de 2" y 10 atm, brida 
 de conexión a tubería de PE 110 mm, manguito de anclaje, te, codos, válvulas 
 de compuerta, manguitos, dos contadores clase C y bridas de conexión, i/p.p. 
 de excavación y relleno posterior necesario. 

  
 Mano de obra ................................  47,08 
 Resto de obra y materiales ..........  904,83 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  951,91 
01.05.41 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA SENCILLA  
 Acometida domiciliaria sencilla a la red general de distribución con una 
 longitud media de cinco metros, formada por tubería de polietileno de 2" y 10 
 atm, brida de conexión a tubería de PE 110 mm, accesorios de conexión de 
 fundición (codo y manguito de anclaje), válvula de compuerta para tubería de 
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 PE, un contador clase C y collarín de toma de DN 110 mm con derivación de 
 2", i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario. 

  
 Mano de obra ................................  47,08 
 Resto de obra y materiales ..........  462,69 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  509,77 
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01.06 RED DE RIEGO Y CONTRA INCENDIOS  
01.06.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 150 mm  
 Canalización con una tubería de fundición de D=150 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la 
 misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería 
 con hormigón, colocada según sección tipo. 

  
 Mano de obra ................................  9,57 
 Maquinaria .....................................  1,04 
 Resto de obra y materiales ..........  67,24 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  77,85 
01.06.02 ml TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm  
 Canalización con una tubería de polietileno de D=110 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 16 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la 
 misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería 
 con hormigón, colocada según sección tipo. 

  
  _________  
 Mano de obra ................................  5,25 
 Maquinaria .....................................  0,99 
 Resto de obra y materiales ..........  33,76 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  40,00 
01.06.03 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 100x100x100 mm  
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 100x100x100 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
 Mano de obra ................................  29,60 
 Resto de obra y materiales ..........  84,04 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  113,64 
01.06.04 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x100x150 mm  
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x100x150 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
 Mano de obra ................................  33,30 
 Resto de obra y materiales ..........  139,06 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  172,36 
01.06.05 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x150x150 mm  
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x150x150 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
 Mano de obra ................................  37,00 
 Resto de obra y materiales ..........  139,17 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  176,17 
01.06.06 ud TE ELECTROSOLDABLE 110x110x110 mm  
 Pieza de derivación en T electrosoldable de 110x110x110 mm, colocada en 
 tubería, i/accesorios. 

  
 Mano de obra ................................  18,50 
 Resto de obra y materiales ..........  71,07 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  89,57 
01.06.07 ud CRUZ FUNDICIÓN B/B/B/B DN 150x150x150x150 mm  
 Pieza de derivación en cruz de fundición dúctil de DN 150x150x150x150 mm 
 con cuatro bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
 Mano de obra ................................  49,95 
 Resto de obra y materiales ..........  243,01 
  ..........................................................  

 TOTAL PARTIDA ...............................  292,96 
01.06.08 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm  
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
 Mano de obra ................................  30,39 
 Resto de obra y materiales ..........  175,02 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  205,41 
01.06.09 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=150 mm  
 Válvula de compuerta con bridas para DN 150 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
 Mano de obra ................................  45,59 
 Resto de obra y materiales ..........  298,90 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  344,49 
01.06.10 ud MANGUITO B/B DN 40 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 40 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 Mano de obra ................................  7,40 
 Resto de obra y materiales ..........  53,77 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  61,17 
01.06.11 ud MANGUITO B/B DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 100 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 Mano de obra ................................  16,65 
 Resto de obra y materiales ..........  71,69 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  88,34 
01.06.12 ud MANGUITO B/B DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 150 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 Mano de obra ................................  24,05 
 Resto de obra y materiales ..........  102,12 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  126,17 
01.06.13 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm  
 Manguito electrosoldable de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente 
 instalado. 

  
 Mano de obra ................................  11,10 
 Resto de obra y materiales ..........  18,75 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  29,85 
01.06.14 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-100 mm  
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
 Mano de obra ................................  31,45 
 Resto de obra y materiales ..........  87,42 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  118,87 
01.06.15 ud CODO B/B 45º DN 40 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 40 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 Mano de obra ................................  14,80 
 Resto de obra y materiales ..........  41,83 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  56,63 
01.06.16 ud CODO B/B 45º DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 100 mm, colocado en tubería, 



Proyecto de Urbanización correspondiente a la Etapa I del PSIR de la 
Actuación Integral Estratégica Productiva nº 10, Área Val de San Vicente 

CUADRO DE PRECIOS 2  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

2018-05 10 Doc nº 4 Presupuesto - Cuadro de precios nº 2 

 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 Mano de obra ................................  22,20 
 Resto de obra y materiales ..........  61,96 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  84,16 
01.06.17 ud CODO B/B 45º DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 150 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 Mano de obra ................................  29,60 
 Resto de obra y materiales ..........  110,73 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  140,33 
01.06.18 ud CODO ELECTROSOLDABLE 45º DN 110 mm  
 Codo electrosoldable de 45º, de DN 110 mm, colocado en tubería, 
 completamente instalado. 

  
 Mano de obra ................................  22,20 
 Resto de obra y materiales ..........  46,46 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  68,66 
01.06.19 ud BRIDA CONTRATRACCIÓN PE/DN 100/110 mm  
 Brida de fundición dúctil autoblocante contra-tracción de DN 100 mm para 
 conectar tuberías de polietileno de 110 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
 Mano de obra ................................  7,40 
 Resto de obra y materiales ..........  28,76 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  36,16 
01.06.20 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm  
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas 
 y accesorios, completamente instalada. 

  
 Mano de obra ................................  11,10 
 Resto de obra y materiales ..........  74,95 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  86,05 
01.06.21 ud BRIDA CIEGA DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
 Mano de obra ................................  7,40 
 Resto de obra y materiales ..........  17,38 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  24,78 
01.06.22 ud COLLARÍN DE TOMA ELECTROSOLDABLE  
 Collarín de toma elctrosoldable, colocado. 

  
 Mano de obra ................................  11,10 
 Resto de obra y materiales ..........  37,21 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  48,31 
01.06.23 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 60 mm  
 Ventosa automática de triple efecto de diámetro nominal 60 mm equipada con 
 válvula de cierre integrada, situada en la red de distribución de agua potable, 
 completamente instalada. 

  
 Mano de obra ................................  107,94 
 Resto de obra y materiales ..........  554,29 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  662,23 
01.06.24 ud DESCARGA  
 Desagüe de la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, 

 i/válvula de corte y accesorios de conexión, con tubería de polietileno, 
 totalmente instalada. 

  
 Mano de obra ................................  30,39 
 Resto de obra y materiales ..........  270,02 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  300,41 
01.06.25 ud HIDRANTE DN 100 mm i/ARQUETA Y TAPA  
 Hidrante para incendios con tres salidas, tipo "Barcelona" o similar, enterrado 
 de DN 100 mm, con arqueta y tapa, i/conexión a la red de distribución 
 mediante tubo en "S" para regulación y p.p. de uniones y juntas necesarias, 
 totalmente instalado. 

  
 Mano de obra ................................  17,99 
 Resto de obra y materiales ..........  602,88 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  620,87 
01.06.26 ud BOCA DE RIEGO  
 Boca de riego de 40 mm con arqueta y registro de fundición, equipada con 
 racor tipo Barcelona, i/tornillería de acero galvanizado y p.p. de pruebas. 

  
 Mano de obra ................................  71,96 
 Resto de obra y materiales ..........  189,18 
  ..........................................................  
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  261,14 
01.06.27 ud CONTADOR+ARQUETA  
 Arqueta de fundición de hierro mod. AN58925 de Pradinsa o similar, de 58x19 
 cm, para alojar un contador 410 PC 40 mm L.300-A.F.-Clase C-Glicerina de 
 Actaris o similar. 

  
 TOTAL PARTIDA .......................................  405,90 
01.06.28 ud ARQUETA DE LLAVES  
 Arqueta de hormigón armado de 1,4x1,4 m de dimensiones interiores y 1,3 m 
 de altura interior mínima, para alojamiento de llaves; i/pates de polipropileno 
 tapa y marco de fundición dúctil, según modelo municipal. Totalmente 
 terminada. 

  
 TOTAL PARTIDA .......................................  490,00 
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01.07 DEPÓSITO DE RED CONTRA INCENDIOS  
01.07.01 DEPÓSITO - MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.07.01.01 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO TRANSITO  
 Excavación a cielo abierto, en terreno de tránsito, con extracción de tierra a 
 los bordes, en vaciado, inlcuso transporte de tierras procedentes de 
 excavación a vertedero, camión volquete, carga por medios mecánicos y 
 canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 Mano de obra ................................  0,77 
 Maquinaria .....................................  1,57 
 Resto de obra y materiales ..........  1,29 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,63 
01.07.01.02 m³ EXCAVACIÓN MARTILLO ROMPEDOR ROCA  
 Excavación a cielo abierto en roca, con retro-martillo rompedor de 400 y 
 extracción de tierras fuera de la excavación, inlcuso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido 
 entre 10 y 20 km, en camión volquete, carga por medios mecánicos y canon 
 de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 Mano de obra ................................  6,98 
 Maquinaria .....................................  12,87 
 Resto de obra y materiales ..........  5,37 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  25,22 
01.07.01.03 m³ RELLENO Y COMPACTACIÓN TIERRAS  
 Relleno, extendido y compactado de tierras de aportación, por medios 
 mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, i/regado de las mismas y p.p. 
 de costes indirectos.  

  
 Mano de obra ................................  1,67 
 Maquinaria .....................................  3,79 
 Resto de obra y materiales ..........  4,68 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,13 
01.07.01.04 m³ RELLENO MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOSES  
 Drenaje de trasdós de muro, compuesto por relleno localizado de material 
 granular filtrante de tamaño máximo menor de 15 cm, i/compactación con 
 apisonadora manual. 

  
 Mano de obra ................................  6,48 
 Resto de obra y materiales ..........  28,04 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  34,52 
01.07.02 DEPÓSITO - ESTRUCTURA ...  
01.07.02.01 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA  
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de 
 cimentación, i/vertido, vibrado y colocación. 

  
 Mano de obra ................................  4,10 
 Resto de obra y materiales ..........  78,77 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  82,87 
01.07.02.02 m² ENCOFRADO MADERA EN SOLERAS  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en soleras, considerando 8 
 posturas. 

  
 Mano de obra ................................  9,25 
 Resto de obra y materiales ..........  1,05 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,30 
01.07.02.03 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS  
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, 
 considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 
 Mano de obra ................................  9,25 

 Resto de obra y materiales ..........  8,89 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,14 
01.07.02.04 m² ENCOFRADO MADERA EN VIGAS  
 Encofrado y desencofrado de vigas, con tablero de madera de pino de 25 mm 
 confeccionados previamente, considerando 8 posturas. 

  
 Mano de obra ................................  19,79 
 Resto de obra y materiales ..........  8,02 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  27,81 
01.07.02.05 kg ACERO CORRUGADO B 500-S  
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y 
 p.p. de mermas y despuntes. 

  
 Mano de obra ................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ..........  0,69 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,88 
01.07.02.06 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IV EN SOLERAS  
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IV elaborado en central, en 
 soleras, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según EHE. 

  
 Mano de obra ................................  42,78 
 Resto de obra y materiales ..........  107,81 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  150,59 
01.07.02.07 m³ FORMACIÓN DE PENDIENTES EN SOLERA  
 Formación de pendientes en solera con hormigón en masa HM-25/P/20/IV 
 elaborado en central, i/vertido y colocado segun planos de detalle y p.p. de 
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE. 

  
 Mano de obra ................................  53,48 
 Resto de obra y materiales ..........  108,13 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  161,61 
01.07.02.08 ml SELLADO JUNTA PERFIL PVC  
 Tratamiento de juntas con perfil de PVC, CINTAS SIKA PVC o similar, colocado 
 en juntas de hormigonado, encuentros muro-solera con colocación central, 
 totalmente colocada. 

  
 Mano de obra ................................  5,67 
 Resto de obra y materiales ..........  7,82 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,49 
01.07.02.09 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IV EN MUROS  
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IV elaborado en central, en muros 
 de cimentación, incluso vertido con pluma grua, vibrado y colocado. Según 
 EHE. 

  
 Mano de obra ................................  21,84 
 Maquinaria .....................................  3,16 
 Resto de obra y materiales ..........  109,85 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  134,84 
01.07.02.10 m² LÁMINA DRENANTE NÓDULOS POLIETILENO  
 Lámina impermeabilizante drenante, formada por nódulos indeformables de 
 polietileno de alta densidad, espesor 0,60 mm con nódulos de 8 mm de altura 
 para impermeabilización en trasdós de muros adherida al paramento mediante 
 fijaciones mecánicas, totalmente colocada. 

  
 Mano de obra ................................  5,55 
 Resto de obra y materiales ..........  5,69 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  11,24 
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01.07.02.11 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IV EN VIGAS  
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IV elaborado en central, en vigas, 
 incluso vertido con pluma grua, vibrado y colocado según EHE. 

  
 Mano de obra ................................  14,94 
 Maquinaria .....................................  1,05 
 Resto de obra y materiales ..........  107,86 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  123,85 
01.07.02.12 m² FORJADO PLACAS ALIGERADAS HA-25/1,20 m  
 Forjado compuesto de placa aligerada de hormigón (de 25 cm de canto y 1,20 
 m de anchura) y capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/IV, 
 elaborado en central, i/p.p. de zunchos y armadura de reparto, totalmente 
 terminado según EHE. 

  
 Mano de obra ................................  10,80 
 Resto de obra y materiales ..........  42,32 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  53,12 
01.07.02.13 m³ HORMIGÓN HM-20 EN BANCADA DE BOMBAS  
 Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa elaborado en central, en bancada de 
 bombas, incluso vertido manual, vibrado y colocado según EHE. 

  
 Mano de obra ................................  17,83 
 Resto de obra y materiales ..........  93,90 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  111,73 
01.07.02.14 kg ACERO A-42b EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES  
 Acero laminado en perfiles A-42b, colocado en elementos estructurales 
 aislados, con o sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura 
 antioxidante, dos capas, según NTE-EAS y NBE/EA-95. 

  
 Mano de obra ................................  0,58 
 Resto de obra y materiales ..........  1,14 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,72 
01.07.02.15 m² FÁBRICA BLOQUE DE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm  
 Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm, para 
 terminación posterior, i/relleno de hormigón HM-20 y armadura en zona según 
 normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de 
 piezas especiales, roturas, aplomados, nivelados y limpieza todo ello según 
 NTE-FFB-6. 

  
 Mano de obra ................................  12,00 
 Resto de obra y materiales ..........  15,36 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  27,36 
01.07.03 DEPÓSITO - ACABADOS Y EQUIPAMIENTO  
01.07.03.01 m² TABLERO DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO  
 Entablado de madera aglomerada hidrófuga de 22 mm de espesor colocado y 
 fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta, i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
 Mano de obra ................................  3,60 
 Resto de obra y materiales ..........  9,30 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  12,90 
01.07.03.02 m² IMPERMEABILIZACIÓN BAJOTEJA  
 Impermeabilización de faldón de cubierta con placas bajoteja, para teja 
 cerámica curva, apoyadas sobre tablero de madera (no incluido), incluso 
 elementos de fijación, remates y p.p. de costes indirectos. 

  
 Mano de obra ................................  2,78 
 Resto de obra y materiales ..........  14,23 
  ..........................................................  

 TOTAL PARTIDA ...............................  17,01 
01.07.03.03 m² COBERTURA TEJA CURVA  
 Cobertura constituida por teja cerámica curva, color rojo, i/p.p. de piezas 
 especiales y costes indirectos. 

  
 Mano de obra ................................  7,20 
 Resto de obra y materiales ..........  12,75 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  19,95 
01.07.03.04 m² ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO  
 Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su 
 superficie, con mortero de cemento y arena 1/4, sobre paramentos verticales 
 con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, 
 medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así 
 como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos, 
 s/NTE/RPE-7. 

  
 Mano de obra ................................  9,87 
 Resto de obra y materiales ..........  2,12 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  11,99 
01.07.03.05 m² PINTURA PLÁSTICA PARA FACHADA  
 Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales de 
 fachada, color dos manos. 

  
 Mano de obra ................................  4,44 
 Resto de obra y materiales ..........  1,80 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,24 
01.07.03.06 m² PUERTA CIEGA CHAPA LISA  
 Puerta de dos hojas de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, 
 realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas 
 para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguridad. 

  
 Mano de obra ................................  5,55 
 Resto de obra y materiales ..........  64,18 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  69,73 
01.07.03.07 m² CELOSÍA TRAMEX GALVANIZADA 30x30x20 mm  
 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por pletina de acero 20x2 
 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm con uniones electrosoldadas y 
 posterior galvanizado. 

  
 Mano de obra ................................  18,50 
 Resto de obra y materiales ..........  54,84 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  73,34 
01.07.03.08 ml BARANDILLA DE PROTECCIÓN  
 Barandilla de protección exterior sobre pequeñas alturas, de un metro, 
 realizada con pasamanos rectangular y tubos verticales de acero 
 galvanizado  de 50 mm de diámetro separados 20 cm, i/zona central abatible 
 para la libre utilización del polipasto, completamente colocada. 

  
 Mano de obra ................................  2,20 
 Resto de obra y materiales ..........  32,65 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  34,85 
01.07.03.09 ud ESCALERA METÁLICA  
 Escalera metálica recta de 1,00 m de ancho total, para salvar una altura libre 
 de 3,60 m, formada por peldaños incrustados en la pared cada 30 cm de tubo 
 de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y protecciones metálicas 
 realizadas con el mismo tipo de tubo, totalmente instalada. 

  
 Mano de obra ................................  129,00 
 Resto de obra y materiales ..........  184,57 
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  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  313,57 
01.07.03.10 m² CELOSÍA FIJA DE VENTILACIÓN  
 Celosía metálica fija para ventilación de acero inoxidable, formada por cerco 
 con empanelado de lamas de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre 
 lamas, garras de sujección a soporte de 10 cm, elaborada en taller y montada 
 en obra, i/tela mosquitera, totalmente colocada. 

  
 Mano de obra ................................  3,70 
 Resto de obra y materiales ..........  452,64 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  456,34 
01.07.03.11 ud PATE DE ACCESO AL DEPÓSITO  
 Pate metálico de acceso al depósito, colocado y recibido. 

  
 Mano de obra ................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ..........  9,17 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,54 
01.07.03.12 ud EQUIPO DE PRESIÓN  
 Equipo contra incendios de la casa Flygt o similar, según normativa 
 UNE-12845 y regla técnica CEPREVEN RT2 ABA 2006 con las siguientes 
 características: compuesto de tres bombas, 1 bomba eléctrica tipo FHBF 
 100-250/254 de caudal nominal 180-252 m³/h y presión de descarga 87-75 
 m.c.a., con 100 CV de potencia de motor y velocidad 2.900 r.p.m.; 1 bomba 
 diesel tipo FHBF 100-250/254 de caudal nominal 180-252 m³/h y presión de 
 descarga 87-75 m.c.a., con 129 CV de potencia de motor y velocidad 2.900 
 r.p.m.; y una bomba jockey tipo SV808F40T de caudal nominal 6 m³/h y 
 presión de descarga 99 m.c.a., con 5,5 CV de potencia de motor y velocidad 
 2.900 r.p.m.; i/un colector de impulsión DN 150, dos conos difusores DN 100 x 
 DN 150 x 200 mm, dos válvulas de retención de doble capleta DN 150, dos 
 válvulas de mariposa DN 150, una válvulas de retención de 1 1/2", una válvula 
 de bola de 1 1/2", un acumulador de membrana 50 litros/16 kg, siete 
 presostatos, tres manómetros de glicerina, una válvula de seguridad y un 
 purgador; completamente instalado y funcionando. 

  
 Mano de obra ................................  583,84 
 Resto de obra y materiales ..........  33.813,67 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  34.397,51 
01.07.03.13 ud POLIPASTO ELÉCTRICO  
 Polipasto eléctrico con 750 kg de capacidad de carga, de un ramal con carro 
 eléctrico de empuje, totalmente instalado. 

  
 Mano de obra ................................  109,98 
 Resto de obra y materiales ..........  2.372,30 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.482,28 
01.07.04 DEPÓSITO - DRENAJE Y SANEAMIENTO  
01.07.04.01 ml TUBO DREN PVC 125 mm I/MATERIAL FILTRANTE  
 Tubería de drenaje PVC D=125 mm de diámetro i/colocación y material filtro. 

  
 Mano de obra ................................  6,78 
 Resto de obra y materiales ..........  9,03 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,81 
01.07.04.02 ml ALIVIADERO DE SEGURIDAD TUBERÍA PVC 200 mm  
 Aliviadero de seguridad formado por tubería de PVC con presión PN6, de 200 
 mm, unión por adhesivo, color teja, colocada en horizontal colgada, i/p.p. de 
 piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. 

  
 Mano de obra ................................  10,73 
 Resto de obra y materiales ..........  15,10 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  25,83 
01.07.04.03 ml TUBERÍA PVC 200 mm SOBRE ARENA  

 Tubería de PVC con presión PN6, de 200 mm de diámetro, unión por enchufe 
 con junta elástica de cierre, color teja, colocada sobre cama de arena lavada 
 y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de 
 piedras mayores a 10 mm, i/p.p. de piezas especiales, instalación de acuerdo 
 al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento 
 de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. 

  
 Mano de obra ................................  9,25 
 Resto de obra y materiales ..........  25,08 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  34,33 
01.07.04.04 ud ARQUETA 100x100x85 cm  
 Arqueta para interior de caseta de 100x100 cm de dimensiones interiores y 
 85 cm de altura con base de 25 cm de hormigón HM-20, alzados de ladrillo 
 perforado, i/cerco, tapa de fundición que resista cargas del tráfico y 
 excavación necesaria, totalmente terminada. 

  
 Mano de obra ................................  117,64 
 Maquinaria .....................................  11,64 
 Resto de obra y materiales ..........  177,23 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  306,51 
01.07.04.05 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO  
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
 Mano de obra ................................  1,02 
 Maquinaria .....................................  1,56 
 Resto de obra y materiales ..........  1,04 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,62 
01.07.04.06 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA  
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de 
 tierras procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por 
 medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 Mano de obra ................................  5,42 
 Maquinaria .....................................  15,29 
 Resto de obra y materiales ..........  2,13 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  22,84 
01.07.04.07 m³ CAMA DE ARENA ZANJA  
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, con rodillo vibratorio, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 

  
  _________  
 Mano de obra ................................  1,02 
 Maquinaria .....................................  0,33 
 Resto de obra y materiales ..........  14,41 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,76 
01.07.04.08 m³ RELLENO ZANJAS MATERIAL SELECCIÓN  
 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de préstamos, 
 i/compactación 95% P.M. 

  
 Mano de obra ................................  1,37 
 Maquinaria .....................................  2,55 
 Resto de obra y materiales ..........  2,66 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,58 
01.07.04.09 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 400 mm  
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 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe 
 en canalizaciones subterráneas de 400 mm de diámetro, unión por junta 
 elástica, color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  

  
 Mano de obra ................................  12,51 
 Resto de obra y materiales ..........  37,85 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  50,36 
01.07.04.10 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 250 mm  
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN4 para evacuación y desagüe 
 en canalizaciones subterráneas de 250 mm de diámetro, unión por junta 
 elástica, color gris, i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332. 

  
 Mano de obra ................................  10,73 
 Resto de obra y materiales ..........  10,84 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  21,57 
01.07.04.11 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m  
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de 
 hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, 
 totalmente ejecutada según EHE. 

  
 Mano de obra ................................  13,48 
 Resto de obra y materiales ..........  42,42 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  55,90 
01.07.04.12 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm  
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de 
 dimensiones interiores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente 
 ejecutada según EHE, i/encofrado, armado, desencofrado, pates colocados y 
 p.p. de formación de cono asimétrico de coronación. 

  
 Mano de obra ................................  26,74 
 Resto de obra y materiales ..........  210,49 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  237,23 
01.07.04.13 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR  
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 

  
 Mano de obra ................................  17,83 
 Resto de obra y materiales ..........  89,64 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  107,47 
01.07.05 DEPÓSITO - ABASTECIMIENTO Y VALVULERÍA  
01.07.05.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 100 mm  
 Canalización con una tubería de fundición de D=100 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la 
 misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería 
 con hormigón HM-20/P/20/IIa, colocada según sección tipo. 

  
 Mano de obra ................................  9,22 
 Maquinaria .....................................  0,96 
 Resto de obra y materiales ..........  50,95 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  61,13 
01.07.05.02 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=250 mm  
 Válvula de compuerta con bridas para DN 250 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
 Mano de obra ................................  86,26 
 Maquinaria .....................................  17,32 
 Resto de obra y materiales ..........  879,55 
  ..........................................................  

 TOTAL PARTIDA ...............................  983,13 
01.07.05.03 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=200 mm  
 Válvula de compuerta con bridas, para DN 200 mm y cualquier PN, equipada 
 con volante de acero para maniobra, situada en el desagüe de fondo del 
 depósito, i/dos bridas de conexión con tubería de PVC y accesorios, 
 totalmente colocada. 

  
 Mano de obra ................................  55,72 
 Resto de obra y materiales ..........  718,28 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  774,00 
01.07.05.04 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm  
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
 Mano de obra ................................  30,39 
 Resto de obra y materiales ..........  175,02 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  205,41 
01.07.05.05 ud VÁLVULA AUTOMÁTICA B/B D=150 mm  
 Válvula automática de flotador de diámetro nominal 150 mm, situada en el 
 depósito, completamente instalada. 

  
 Mano de obra ................................  35,98 
 Resto de obra y materiales ..........  2.258,28 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.294,26 
01.07.05.06 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 250x100x250 mm  
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 250x100x250 mm 
 con tres bridas, colocada en tubería, incluso juntas y accesorios. 
 Mano de obra ................................  38,11 
 Maquinaria .....................................  24,77 
 Resto de obra y materiales ..........  459,50 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  522,38 
01.07.05.07 ud CODO B/B 90º DN 250 mm FUNDICIÓN DÚCTIL  
 Codo B/B de fundición dúctil de 90º, de DN 250 mm, colocado en tubería, 
 incluso juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
 Mano de obra ................................  40,70 
 Maquinaria .....................................  26,46 
 Resto de obra y materiales ..........  395,03 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  462,19 
01.07.05.08 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 250 mm  
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 250 mm, colocada en tubería, 
 incluso juntas y accesorios, completamente instalada. 
 Mano de obra ................................  14,80 
  ..........................................................  
 Resto de obra y materiales ..........  164,47 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  179,27 
01.07.05.09 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm  
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas 
 y accesorios, completamente instalada. 

  
 Mano de obra ................................  11,10 
 Resto de obra y materiales ..........  74,95 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  86,05 
01.07.05.10 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 100 mm  
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, 
 incluso juntas y accesorios, completamente instalada. 
 Mano de obra ................................  7,40 
 Resto de obra y materiales ..........  53,10 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  60,50 
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01.07.05.11 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 250-150 mm  
 Cono de reduccion de fundición dúctil de DN 250-150 mm para montar 
 entre bridas, colocada en tubería, incluso juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 
 Mano de obra ................................  44,40 
 Resto de obra y materiales ..........  170,85 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  215,25 
01.07.05.12 ud PASAMURO  
 Pasamuro de diferentes diámetros incluyendo perforación en hormigón y 
 piezas especiales necesarias. 

  
 TOTAL PARTIDA ......................................  188,00 
01.07.06 DEPÓSITO - ACOMETIDA ELÉCTRICA  
01.07.06.01 ml CANALIZACIÓN BT DOS TUBOS D=160  
 Canalización para red eléctrica en BT, compuesta por dos tubos de PVC de 
 D=160 mm y cableado según normativa de la Compañía Suministradora, con 
 separadores plásticos, colocados en fondo de zanja de 40 cm de ancho y 80 
 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanjas, prisma de hormigón 
 HM-12,5/P20/IIa de 30 cm de altura y relleno con productos seleccionados y 
 compactados al 95% del Proctor Normal. Incluso cinta de señalización. 

  
 Mano de obra ................................  5,75 
 Maquinaria .....................................  1,44 
 Resto de obra y materiales ..........  18,88 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  26,07 
01.07.06.02 ml CONDUCTOR 3,5x25 mm² CU  
 Línea general de alimentación, subterránea, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv de 3,5x25 
 mm² de conductor de cobre, i/tendido del conductor en su interior y p.p. de 
 terminales correspondientes, colocado según ITC-BT-14 y norma UNE-EN 
 21.123 parte 4 ó 5. 

  
 Mano de obra ................................  1,85 
 Resto de obra y materiales ..........  11,14 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  12,99 
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01.08 RED DE SANEAMIENTO DE FECALES  
01.08.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO  
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
 Mano de obra ................................  1,02 
 Maquinaria .....................................  1,56 
 Resto de obra y materiales ..........  1,04 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,62 
01.08.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA  
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de 
 tierras procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por 
 medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 Mano de obra ................................  5,42 
 Maquinaria .....................................  15,29 
 Resto de obra y materiales ..........  2,13 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  22,84 
01.08.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO  
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

  
 Mano de obra ................................  2,05 
 Maquinaria .....................................  2,55 
 Resto de obra y materiales ..........  5,29 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,89 
01.08.04 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km  
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un 
 recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, 
 considerando unos coeficientes por esponjamiento del material del 20% en el 
 caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y del 35% en el caso de 
 escombros, i/carga por medios mecánicos. 

  
 Mano de obra ................................  2,62 
 Maquinaria .....................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ..........  2,09 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,76 
01.08.05 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 400 mm  
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe 
 en canalizaciones subterráneas de 400 mm de diámetro, unión por junta 
 elástica, color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  

  
 Mano de obra ................................  12,51 
 Resto de obra y materiales ..........  37,85 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  50,36 
01.08.06 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 315 mm  
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe 
 en canalizaciones subterráneas de 315 mm de diámetro, unión por junta 
 elástica, color naranja, i/p.p. de piezas especiales. 

  
 Mano de obra ................................  12,51 
 Resto de obra y materiales ..........  29,59 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  42,10 
01.08.07 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 200 mm  
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe 
 en canalizaciones subterráneas de 200 mm de diámetro, unión por junta 

 elástica, color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  

  
  _________  
 Mano de obra ................................  12,51 
 Resto de obra y materiales ..........  12,69 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  25,20 
01.08.08 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m  
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de 
 hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, 
 totalmente ejecutada según EHE. 

  
 Mano de obra ................................  13,48 
 Resto de obra y materiales ..........  42,42 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  55,90 
01.08.09 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm  
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de 
 dimensiones interiores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente 
 ejecutada según EHE, i/encofrado, armado, desencofrado, pates colocados y 
 p.p. de formación de cono asimétrico de coronación. 

  
 Mano de obra ................................  26,74 
 Resto de obra y materiales ..........  210,49 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  237,23 
01.08.10 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR  
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 

  
 Mano de obra ................................  17,83 
 Resto de obra y materiales ..........  89,64 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  107,47 
01.08.11 m HINCA DE TUBERÍA 400 (PERF 500) SANEAMIENTO  
 Hinca de tubería de PVC 400 mm (500 mm) de diámetro con escudo 
 cerrado y cabeza de corte en roca, para cruce bajo la carretera N-634 
 en gravedad, incluso tubería de cruce, excavación, extracción de 
 material, transporte a vertedero, descenso, disposición y empuje, 
 agotamiento, sellado, inyección de lubricación del trasdós de la 
 tubería, parte proporcional de pozos de ataque y recepción y todas 
 aquellas operaciones necesarias para la completa ejecución y 
 puesta en servicio de la hinca. 
  
  
 Mano de obra ................................  65,10 
 Maquinaria .....................................  475,99 
 Resto de obra y materiales ..........  0,93 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  542,02 
01.08.12 m² HINCADO DE TABLESTACAS K-III  
 Hincado y deshincado de tablestacas metálicas de 09.00 m de longitud y 0.70 
 m. de anchura para la ejecución de la excavación en zanja. Incluidos puntales 
 y medios auxiliares, exceso de hincado sobre altura de zanja y p.p. ejecución 
 de prezanja superior. 

  
 Mano de obra ................................  16,41 
 Maquinaria .....................................  22,50 
 Resto de obra y materiales ..........  13,00 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  51,91 
01.08.13 ud DESPLAZ+MONT+DESMONT.EQ. PERF+CAMISAS RECUPERABLES  
 UD. Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra y retirada de equipos de 
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 hinca de tablestacas de acero al carbono tipo KL  de  9 metros. 

  
  _________  
 Resto de obra y materiales ..........  1.500,00 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.500,00 
01.08.14 m³ HORMIGÓN HM-20 CENTRAL REFUERZO DE ZANJAS  
 Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa elaborado en central para refuerzo de 
 conducciones, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según 
 EHE. 

  
 Mano de obra ................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ..........  93,37 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  93,64 
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01.09 RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES  
01.09.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO  
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
 Mano de obra ................................  1,02 
 Maquinaria .....................................  1,56 
 Resto de obra y materiales ..........  1,04 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,62 
01.09.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA  
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de 
 tierras procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por 
 medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 Mano de obra ................................  5,42 
 Maquinaria .....................................  15,29 
 Resto de obra y materiales ..........  2,13 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  22,84 
01.09.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO  
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

  
 Mano de obra ................................  2,05 
 Maquinaria .....................................  2,55 
 Resto de obra y materiales ..........  5,29 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,89 
01.09.04 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km  
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un 
 recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, 
 considerando unos coeficientes por esponjamiento del material del 20% en el 
 caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y del 35% en el caso de 
 escombros, i/carga por medios mecánicos. 

  
 Mano de obra ................................  2,62 
 Maquinaria .....................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ..........  2,09 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,76 
01.09.05 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=900 mm  
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=90 cm, i/p.p. de junta de 
 goma. 

  
 Mano de obra ................................  19,79 
 Maquinaria .....................................  1,44 
 Resto de obra y materiales ..........  90,87 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  112,10 
01.09.06 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=600 mm  
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=60 cm, i/p.p. de junta de 
 goma.  

  
 Mano de obra ................................  16,19 
 Resto de obra y materiales ..........  51,32 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  67,51 
01.09.07 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=500 mm  
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=50 cm, i/p.p. de junta de 
 goma.  

  

 Mano de obra ................................  14,39 
 Resto de obra y materiales ..........  40,19 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  54,58 
01.09.08 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 400 mm  
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe 
 en canalizaciones subterráneas de 400 mm de diámetro, unión por junta 
 elástica, color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  

  
 Mano de obra ................................  12,51 
 Resto de obra y materiales ..........  37,85 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  50,36 
01.09.09 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 315 mm  
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe 
 en canalizaciones subterráneas de 315 mm de diámetro, unión por junta 
 elástica, color naranja, i/p.p. de piezas especiales. 

  
 Mano de obra ................................  12,51 
 Resto de obra y materiales ..........  29,59 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  42,10 
01.09.10 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 200 mm  
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe 
 en canalizaciones subterráneas de 200 mm de diámetro, unión por junta 
 elástica, color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  

  
 Mano de obra ................................  12,51 
 Resto de obra y materiales ..........  12,69 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  25,20 
01.09.11 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m  
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de 
 hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, 
 totalmente ejecutada según EHE. 

  
 Mano de obra ................................  13,48 
 Resto de obra y materiales ..........  42,42 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  55,90 
01.09.12 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO RESALTO 1,5x1,5 m  
 Solera para pozo de resalto de la red de saneamiento con media caña de 
 hormigón HA-20/P/20/IIa de 33 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, 
 i/p.p. de tubería de PVC D=160 mm necesaria según plano de detalle, 
 totalmente ejecutada según EHE. 

  
 Mano de obra ................................  17,83 
 Resto de obra y materiales ..........  112,54 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  130,37 
01.09.13 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm  
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de 
 dimensiones interiores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente 
 ejecutada según EHE, i/encofrado, armado, desencofrado, pates colocados y 
 p.p. de formación de cono asimétrico de coronación. 

  
 Mano de obra ................................  26,74 
 Resto de obra y materiales ..........  210,49 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  237,23 
01.09.14 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR  
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 
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 Mano de obra ................................  17,83 
 Resto de obra y materiales ..........  89,64 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  107,47 
01.09.15 ud BASE DE POZO RECTANGULAR  
 Base de pozo de regisro rectangular de 2.00x2.00 m2 y 0.30 m. de espesor, 
 de hormigón armado;incluso sección hidráulica en fibrocemento, hormigón en 
 masa, armaduras de acero, encofrados,etc. Totalmente terminada. 

  
 TOTAL PARTIDA ......................................  240,00 
01.09.16 ml POZO DE REGISTRO RECTANGULAR HA-30/P/20/IIa e=30 cm  
 Pozo de regisro rectangular de 1.50x1.50 m2 de medidas interiores,con 
 paredes de 0.30 m de espesor, de hormigón armado; incluso p.p. de pates de 
 acceso de polipropileno, p.p. de juntas de unión a pozo, hormigón en 
 masa,armaduras de acero, encofrados,etc.Totalmente terminada. 

  
 TOTAL PARTIDA ......................................  325,00 
01.09.17 ud PATES PP 30x25  
 Pates PP 30x25 
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,00 
01.09.18 ud CORONACIÓN DE POZO DE REGISTRO RECTANGULAR  
 Coronación de pozo de regisro rectangular de 2.00x12.00 m2,y 0.30  m. de 
 espesor, de hormigón armado; incluso marco y tapa redondos de 610 mm. de 
 paso, de fundición dúctil con junta de elastómero y dispositivo de acerrojado, 
 carga de rotura 40 Tm.,p.p. de pates de acceso de polipropileno, hormigón en 
 masa, armaduras de acero, encofrados,etc.Totalmente terminada. 

  
 TOTAL PARTIDA ......................................  270,00 
01.09.19 ud SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN 50x30 cm  
 Sumidero sifónico de hormigón, consistente en arqueta de hormigón rematada 
 con reja de fundición de 50x30 cm, totalmente instalado. 

  
 Mano de obra ................................  39,88 
 Resto de obra y materiales ..........  77,73 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  117,61 
01.09.20 m² HINCADO DE TABLESTACAS K-III  
 Hincado y deshincado de tablestacas metálicas de 09.00 m de longitud y 0.70 
 m. de anchura para la ejecución de la excavación en zanja. Incluidos puntales 
 y medios auxiliares, exceso de hincado sobre altura de zanja y p.p. ejecución 
 de prezanja superior. 

  
 Mano de obra ................................  16,41 
 Maquinaria .....................................  22,50 
 Resto de obra y materiales ..........  13,00 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  51,91 
01.09.21 ud DESPLAZ+MONT+DESMONT.EQ. PERF+CAMISAS RECUPERABLES  
 UD. Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra y retirada de equipos de 
 hinca de tablestacas de acero al carbono tipo KL  de  9 metros. 

  
 Resto de obra y materiales ..........  1.500,00 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.500,00 
01.09.22 m³ HORMIGÓN HM-20 CENTRAL REFUERZO DE ZANJAS  
 Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa elaborado en central para refuerzo de 
 conducciones, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según 
 EHE. 

  
 Mano de obra ................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ..........  93,37 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  93,64 
01.09.23 ud PA EMBOCADURA VERTIDO ALIVIO A RROYO  
 Partida Alzada a justificar para la ejecución de obra de salida en el 

 vertido del alivio al arroyo, incluyendo solera, aletas e imposta de 
 homirgón in situ y recibido con mampostería de lecho inferior a 
 cauce. Totalmente ejecutada y puesta en servicio.  
  
 TOTAL PARTIDA .......................................  2.500,00 
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01.10 TANQUES DE TORMENTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO  
01.10.01 ESTACIONES DE BOMBEO  
01.10.01.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO  
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
 Mano de obra ................................  1,02 
 Maquinaria .....................................  1,56 
 Resto de obra y materiales ..........  1,04 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,62 
01.10.01.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA  
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de 
 tierras procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por 
 medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 Mano de obra ................................  5,42 
 Maquinaria .....................................  15,29 
 Resto de obra y materiales ..........  2,13 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  22,84 
01.10.01.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO  
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

  
 Mano de obra ................................  2,05 
 Maquinaria .....................................  2,55 
 Resto de obra y materiales ..........  5,29 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,89 
01.10.01.04 ml TUBERÍA FUNDICIÓN EN BOMBEO DN 100 mm  
 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm en impulsión, en Bombeo Nº1, i/p.p. 
 de piezas especiales, junta y colocación de la tubería. 

  
 Mano de obra ................................  1,44 
 Maquinaria .....................................  0,24 
 Resto de obra y materiales ..........  25,10 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  26,78 
01.10.01.05 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA  
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de 
 cimentación, i/vertido, vibrado y colocación. 

  
 Mano de obra ................................  4,10 
 Resto de obra y materiales ..........  78,77 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  82,87 
01.10.01.06 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS  
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, 
 considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 
 Mano de obra ................................  9,25 
 Resto de obra y materiales ..........  8,89 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,14 
01.10.01.07 kg ACERO CORRUGADO B 500-S  
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y 
 p.p. de mermas y despuntes. 

  
 Mano de obra ................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ..........  0,69 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,88 

01.10.01.08 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS  
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muros, 
 i/vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

  
 Mano de obra ................................  21,84 
 Maquinaria .....................................  3,16 
 Resto de obra y materiales ..........  109,42 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  134,41 
01.10.01.09 PA EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO Nº1 PLUVIALES  
 Partida Alzada a justificar en concepto de equipamiento para el pozo de 
 bombeo nº1 de pluviales, inlcuyendo tuberías, valvularía bombasm fontanería, 
 piezas epseciales, cadenas, carretes, reducciones, conexión eléctrica, 
 cuadro eléctrico, etc. totalmente puesta en servicio y conectada, pruebas y 
 aceptación por Dirección Facultativa.  

  
 TOTAL PARTIDA .......................................  5.150,00 
01.10.01.10 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 120 g/cm2  
 Geotextil en trasdós de estructuras tejido gramaje 120 g/cm2 
 TOTAL PARTIDA .......................................  10,00 
01.10.01.11 m2 LAMINA DRENANTE  
 Lámina drenante con nódulos, de polietileno de alta densidad,con 
 malla incorporada de polietileno de alta densidad en barrera 
 antihumedad para muros, fijada con tornillos 
 TOTAL PARTIDA .......................................  7,50 
01.10.01.12 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR  
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 

  
 Mano de obra ................................  17,83 
 Resto de obra y materiales ..........  89,64 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  107,47 
01.10.01.13 ud PATES PP 30x25  
 Pates PP 30x25 
 TOTAL PARTIDA .......................................  3,00 
01.10.02 TANQUE DE TORMENTAS  
01.10.02.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO  
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
 Mano de obra ................................  1,02 
 Maquinaria .....................................  1,56 
 Resto de obra y materiales ..........  1,04 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,62 
01.10.02.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA  
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de 
 tierras procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por 
 medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
 Mano de obra ................................  5,42 
 Maquinaria .....................................  15,29 
 Resto de obra y materiales ..........  2,13 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  22,84 
01.10.02.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO  
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 
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 Mano de obra ................................  2,05 
 Maquinaria .....................................  2,55 
 Resto de obra y materiales ..........  5,29 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,89 
01.10.02.04 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA  
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de 
 cimentación, i/vertido, vibrado y colocación. 

  
 Mano de obra ................................  4,10 
 Resto de obra y materiales ..........  78,77 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  82,87 
01.10.02.05 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS  
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, 
 considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 
 Mano de obra ................................  9,25 
 Resto de obra y materiales ..........  8,89 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,14 
01.10.02.06 kg ACERO CORRUGADO B 500-S  
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y 
 p.p. de mermas y despuntes. 

  
 Mano de obra ................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ..........  0,69 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,88 
01.10.02.07 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS  
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muros, 
 i/vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

  
 Mano de obra ................................  21,84 
 Maquinaria .....................................  3,16 
 Resto de obra y materiales ..........  109,42 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  134,41 
01.10.02.08 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 120 g/cm2  
 Geotextil en trasdós de estructuras tejido gramaje 120 g/cm2 
 TOTAL PARTIDA ......................................  10,00 
01.10.02.09 m2 LAMINA DRENANTE  
 Lámina drenante con nódulos, de polietileno de alta densidad,con 
 malla incorporada de polietileno de alta densidad en barrera 
 antihumedad para muros, fijada con tornillos 
 TOTAL PARTIDA ......................................  7,50 
01.10.02.10 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR  
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 

  
 Mano de obra ................................  17,83 
 Resto de obra y materiales ..........  89,64 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  107,47 
01.10.02.11 ud PATES PP 30x25  
 Pates PP 30x25 
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,00 
01.10.02.12 m EQUIPO SEPARADOR DE GRASAS BASCULANTE  
 Suminstro y colocación de equipo separador de grasas basculante 
 colocado en tantuqe de tormentas. Volumen 300 m, inlcuso registro 
 de 6.90 x 0.80 para extracción de equipo y mantenimiento. 
 Totalmente colocado y puesto en servicio. 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.000,00 
01.10.02.13 ud CLAPETA  

 Suministro y colocación de válvula clapeta en murete de tanque de 
 tormentas para conexión de cámara de almacenamiento y desagüe 
  
 TOTAL PARTIDA .......................................  535,00 
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01.11 RED ELÉCTRICA  
01.11.01 B21 OO.SS. REDES AT/MT/BT  
01.11.01.01 m TENDIDO EN TUBULAR 1C 400 MM2 AL 12-20  
 TOTAL PARTIDA ......................................  20,39 
01.11.01.02 ud CONVERSION AEREO - SUBTERRANEA 1C  
 TOTAL PARTIDA ......................................  411,31 
01.11.01.03 ud CONJUNTO TERMINACION ENCHUFABLE 1C 400 MM2 AL 24 KV  
 TOTAL PARTIDA ......................................  210,71 
01.11.01.04 ud CELDA MODULAR DE LINEA 24 KV SF6  
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.493,54 
01.11.01.05 ud MATERIAL AUXILIAR CTC  
 TOTAL PARTIDA ......................................  32,82 
01.11.01.06 ud COLOCACION PLACAS DE MATRICULACION DE CTC  
 TOTAL PARTIDA ......................................  15,23 
01.11.01.07 ud CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 1C 400 MM2 AL 24 KV  
 TOTAL PARTIDA ......................................  160,31 
01.11.01.08 ud ARQUETA REGISTRO TRONCOPIRAMIDAL 1X1X1,15  
 TOTAL PARTIDA ......................................  158,63 
01.11.01.09 ud MARCO Y TAPA  ARQUETA DE REGISTRO DE FUND HIERRO  
 TOTAL PARTIDA ......................................  113,25 
01.11.01.10 ud SUPLEMENTO REFUERZO ARQUETA REGISTRO TRONCOPIRAMIDAL  
 TOTAL PARTIDA ......................................  62,41 
01.11.01.11 ud ABRIR O CERRAR PUENTES EN LINEA MT  
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,30 
01.11.01.12 ud MANIOBRA / DESCARGO RED MT Y CREACION ZONA PROTEGIDA Y  
 TOTAL PARTIDA ......................................  40,86 
01.11.01.13 m DESMONTAJE CIRCUITO DE CABLE SUBTERRANEO  
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,61 
01.11.01.14 m DESPLAZAMIENTO CIRCUITO DE CABLE SUBTERRANEO  
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,55 
01.11.01.15 m3 APERTURA ZANJA  
 TOTAL PARTIDA ......................................  5,53 
01.11.01.16 m3 RETIRO TIERRA O CASCOTES A PUNTO DE RECICLAJE  
 TOTAL PARTIDA ......................................  6,12 
01.11.01.17 m COLOCACION TUBO POLIETILENO 160 MMD CON APORTACION  
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,00 
01.11.01.18 m COLOCACION TUBO POLIETILENO 200 MMD CON APORTACION  
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,63 
01.11.01.19 m APORTACION Y COLOCACION CINTA POLIETILENO SEÑALIZACION CABLE  
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,11 
01.11.01.20 m3 APORTACION Y DISTRIBUCION DE HORMIGON HNE-15  
 TOTAL PARTIDA ......................................  42,87 
01.11.01.21 m3 TAPADO Y COMPACTADO TIERRA Y/ O ZAHORRA IGUAL O SUP 95% PM  
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,40 
01.11.01.22 m LIMPIEZA TUBULAR EXISTENTE  
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,54 
01.11.01.23 m VALLADO PROTECCION  
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,25 
01.11.01.24 ud TAPADO DE BOCA DE TUBO  
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,81 
01.11.01.25 ud LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA CUALQUIER TIPO  
 TOTAL PARTIDA ......................................  6,06 
01.11.01.26 ud ENSAYO TRIPOLAR SOBRE CABLE SUBTERRANEO MT (<= 36 kV)  
 TOTAL PARTIDA ......................................  363,47 
01.11.01.27 ud COLOCACION CELDA MODULAR  
 TOTAL PARTIDA ......................................  31,02 
01.11.01.28 ud CARGA DE DATOS LÍNEAS (UN ELEMENTO) EN SOTER  
 TOTAL PARTIDA ......................................  18,60 
01.11.01.29 ud CARGA DE DATOS CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (UN ELEMENTO) EN  
 TOTAL PARTIDA ......................................  18,60 
01.11.02 B22 OO.SS. REDES AT/MT/BT  
01.11.02.01 ud CELDA MODULAR DE LINEA 24 KV SF6  
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.493,54 
01.11.02.02 ud CELDA MODULAR DE PROTECCION DE TRAFO 24 KV SF6  
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.547,78 
01.11.02.03 ud CELDA INTERRUPTOR 24 KV SF6  
 TOTAL PARTIDA ......................................  5.864,16 
01.11.02.04 ud SUMINISTRO Y CONEXIÓN CON CBT DE ARMARIO CONCENTRADOR  

 TOTAL PARTIDA .......................................  76,85 
01.11.02.05 ud SUMINISTRO Y CONEXIONADO T.I. EN CBT TELEGESTORE (CTC)  
 TOTAL PARTIDA .......................................  89,51 
01.11.02.06 ud ELECTRODO 2 M COMPLETO PUESTA A TIERRA  
 TOTAL PARTIDA .......................................  9,79 
01.11.02.07 m ML CABLE TIERRA DESNUDO EN ZANJA EXISTENTE  
 TOTAL PARTIDA .......................................  2,24 
01.11.02.08 m ML CABLE TIERRA AISLADO EN ZANJA EXISTENTE  
 TOTAL PARTIDA .......................................  2,36 
01.11.02.09 ud CIRCUITO TIERRAS INTERIOR CT 2 TRAFOS  
 TOTAL PARTIDA .......................................  265,25 
01.11.02.10 ud CIRCUITO DE ALUMBRADO Y PROTECCION CT TODO TIPO HASTA 2  
 TOTAL PARTIDA .......................................  187,15 
01.11.02.11 ud CIRCUITO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA CT TODO TIPO HASTA 2  
 TOTAL PARTIDA .......................................  50,06 
01.11.02.12 ud INSTALACION ANTIVIBRADORES TRAFO HASTA 630 KVA  
 TOTAL PARTIDA .......................................  351,79 
01.11.02.13 ud OBRA CIVIL CT PREFABRICADO SUPERFICIE 2 TRAFOS  
 TOTAL PARTIDA .......................................  5.839,86 
01.11.02.14 ud INSTALACION TERMOMETRO EN MAMPARA CONBULBO EN TRAFO  
 TOTAL PARTIDA .......................................  96,93 
01.11.02.15 ud CONJUNTO TERMINACION ENCHUFABLE  ACODADA 400/630 A CABLE  
 TOTAL PARTIDA .......................................  188,92 
01.11.02.16 ud PUENTE 12/20 KV 150 MM2 CT TODO TIPO  
 TOTAL PARTIDA .......................................  154,45 
01.11.02.17 ud ARMARIO BT CBT-AC  
 TOTAL PARTIDA .......................................  763,03 
01.11.02.18 ud ARMARIO AMPLIACION BT PARA CT  
 TOTAL PARTIDA .......................................  277,55 
01.11.02.19 ud TERMINACION PUENTE MT 24 KV ENCHUFABLE  
 TOTAL PARTIDA .......................................  135,12 
01.11.02.20 ud PUENTE BT CT 630 KVA (3F+2N)  
 TOTAL PARTIDA .......................................  234,20 
01.11.02.21 ud ARQUETA REGISTRO TRONCOPIRAMIDAL 1X1X1,15  
 TOTAL PARTIDA .......................................  158,63 
01.11.02.22 ud MARCO Y TAPA  ARQUETA DE REGISTRO DE FUND HIERRO  
 TOTAL PARTIDA .......................................  113,25 
01.11.02.23 ud SUPLEMENTO REFUERZO ARQUETA REGISTRO TRONCOPIRAMIDAL  
 TOTAL PARTIDA .......................................  62,41 
01.11.02.24 ud CONJUNTO TERMINACION INTERIOR 1C 400  
 TOTAL PARTIDA .......................................  134,19 
01.11.02.25 ud FUSIBLE 12 KV 63 A INT TIPO FLAP 12-63  
 TOTAL PARTIDA .......................................  23,32 
01.11.02.26 ud TRANSFORMADOR ALUMINIO POTENCIA 630 kVA/24/12B2 O-PE  
 TOTAL PARTIDA .......................................  5.316,03 
01.11.02.27 m3 APERTURA ZANJA  
 TOTAL PARTIDA .......................................  5,53 
01.11.02.28 m3 RETIRO TIERRA O CASCOTES A PUNTO DE RECICLAJE  
 TOTAL PARTIDA .......................................  6,12 
01.11.02.29 m COLOCACION TUBO POLIETILENO 160 MMD CON APORTACION  
 TOTAL PARTIDA .......................................  3,00 
01.11.02.30 m COLOCACION TUBO POLIETILENO 200 MMD CON APORTACION  
 TOTAL PARTIDA .......................................  3,63 
01.11.02.31 m APORTACION Y COLOCACION CINTA POLIETILENO SEÑALIZACION CABLE  
 TOTAL PARTIDA .......................................  0,11 
01.11.02.32 m3 APORTACION Y DISTRIBUCION DE HORMIGON HNE-15  
 TOTAL PARTIDA .......................................  42,87 
01.11.02.33 m3 TAPADO Y COMPACTADO TIERRA Y/ O ZAHORRA IGUAL O SUP 95% PM  
 TOTAL PARTIDA .......................................  3,40 
01.11.02.34 m LIMPIEZA TUBULAR EXISTENTE  
 TOTAL PARTIDA .......................................  0,54 
01.11.02.35 m VALLADO PROTECCION  
 TOTAL PARTIDA .......................................  1,25 
01.11.02.36 ud ENSAYO TRIPOLAR SOBRE CABLE SUBTERRANEO MT (<= 36 kV)  
 TOTAL PARTIDA .......................................  363,47 
01.11.03 B22 ING Y TRAMITACIÓN REDES AT/MT/BT Y CT  
01.11.03.01 ud Proyecto traza LAMT <= 300 m  
 TOTAL PARTIDA .......................................  398,06 
01.11.03.02 ud Proyecto traza LSMT <= 300 m  
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 TOTAL PARTIDA ......................................  265,39 
01.11.03.03 ud Suplemento proyecto traza LSMT >300m  
 TOTAL PARTIDA ......................................  530,76 
01.11.03.04 ud Proyecto de Centro de Transformación Prefabricado  
 TOTAL PARTIDA ......................................  137,47 
01.11.03.05 ud Separata cualquier tipo de organismo  
 TOTAL PARTIDA ......................................  166,15 
01.11.03.06 ud Firma y Visado de documento en colegio profesional  
 TOTAL PARTIDA ......................................  133,99 
01.11.03.07 ud Dirección facultativa de obra  
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,02 
01.11.03.08 ud Certificado Medida de Tensiones de Paso y Contacto (Apoyo o CT).  
 TOTAL PARTIDA ......................................  132,69 
01.11.03.09 ud Tramitación de Proyectos ante órgano sustantivo sin declaración de utilidad  
 TOTAL PARTIDA ......................................  250,12 
01.11.03.10 ud Tramitación de autorizaciones en otras administraciones, organismos y  
 TOTAL PARTIDA ......................................  79,20 
01.11.03.11 ud Entrega de Expediente de Tramitación finalizado en formato definido por  
 TOTAL PARTIDA ......................................  29,18 
01.11.04 INSPECCIÓN Y COORD SE SEGURIDAD  
01.11.04.01 ud Nº DE INFORMES  
 TOTAL PARTIDA ......................................  62,16 
01.11.04.02 ud Nº OBRA / PORCENTAJE DE ACTIVIDAD  
 TOTAL PARTIDA ......................................  310,80 
01.11.04.03 ud INSPECCIONES DE SEGURIDAD  
 TOTAL PARTIDA ......................................  26,93 
01.11.05 B21 DESCARGO ETE OO.SS. REDES AT/MT/BT  
01.11.05.01 ud APORTACION MATERIAL ESPECIAL CONTRATISTA (1 EURO)  
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,77 
01.11.05.02 ud APERTURA O CIERRE DE PUENTES SIN CARGA (1 CIRCUITO).  
 TOTAL PARTIDA ......................................  112,13 
01.11.05.03 ud JORNADA EQUIPO COMPLETO TET A DISTANCIA (5 PERSONAS)  
 TOTAL PARTIDA ......................................  924,08 
01.11.05.04 ud GRUPO ELECTRÓGENO 250 KVA DE POTENCIA (1 DIA)  
 TOTAL PARTIDA ......................................  95,24 
01.11.05.05 ud COMPLEMENTO POR INSTALACIÓN DÍA ANTERIOR  
 TOTAL PARTIDA ......................................  23,92 
01.11.05.06 ud TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA GRUPO ELECTRÓGENO HASTA 600  
 TOTAL PARTIDA ......................................  71,25 
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01.12 RED DE TELECOMUNICACIONES. TELEFÓNICA  
01.12.01 ml CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm +TRITUBO BAJO ACERA  
 Canalización en red telefónica de cuatro conductos y tritubo bajo acera, en 
 zanja de 0,88 m de profundidad y 0,40 m de anchura, excavación de la misma 
 a máquina, suministro y colocación de cuatro tubos de PVC rígido de 110 mm 
 de diámetro en prisma de hormigón HM-20/P/20/IIa de 0,40x0,41 m. Totalmente 
 terminado según sección tipo. 

  
 Mano de obra ................................  6,37 
 Resto de obra y materiales ..........  21,17 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  27,55 
01.12.02 ml CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm +TRITUBO BAJO CALZADA  
 Canalización en red telefónica de cuatro conductos y tritubo bajo calzada, en 
 zanja de 1,13 m de profundidad y 0,40 m de anchura, excavación de la misma 
 a máquina, suministro y colocación de cuatro tubos de PVC rígido de 110 mm 
 de diámetro, en prisma de hormigón HM-20/P/20/IIa de 0,40x0,41 m y relleno 
 compactado con material procedente de la excavación. Totalmente terminado 
 según sección tipo. 

  
 Mano de obra ................................  6,81 
 Resto de obra y materiales ..........  21,19 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  28,01 
01.12.03 ud ARQUETA TIPO H TELEFONÍA  
 Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 

  
 Resto de obra y materiales ..........  309,00 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  309,00 
01.12.04 ud ARQUETA TIPO D TELEFONÍA  
 Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 

  
 Resto de obra y materiales ..........  566,50 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  566,50 
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01.13 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  
01.13.01 ml CANALIZACIÓN 2 PVC CORRUGADO 90 mm  
 Canalización enterrada para alumbrado público con dos tubos de PVC de 
 D=90 mm, en zanja de 0,92 m de profundidad y 0,30 m de anchura, reforzada 
 con prisma de hormigón de dimensiones 0,30x0,30 cm, i/excavación de la 
 misma, suministro y tendido de tubo y transporte de tierras a vertredero. 
 Totalmente terminada según sección tipo. 

  
 Mano de obra ................................  10,97 
 Maquinaria .....................................  0,37 
 Resto de obra y materiales ..........  11,31 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  22,66 
01.13.02 ud 1 LUMINARIA IVA2-LED SOBRE COLUMNA 9 m  
 Punto de luz 1x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica 
 galvanizada en caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; un 
 soporte orientable y un brazo tubular de aluminio extruido modelo Access T-A 
 simple de la casa Indalux o similar; una luminaria modelo IVA2-VS 150-LM de 
 la casa Indalux o similar con carcasa de aleación de aluminio y reflector de 
 aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo eléctrico incorporado para 
 lámpara de 150 W LED tubular clara, 9 m de conductor de doble aislamiento, 
 caja de fusibles, portafusibles y fusible de protección, i/mano de obra de 
 montaje, una lámpara de 150 W LED, puesta en marcha de la instalación y 
 pequeño material de montaje. 

  
 Mano de obra ................................  57,60 
 Maquinaria .....................................  24,05 
 Resto de obra y materiales ..........  575,13 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  656,78 
01.13.03 ud 2 LUMINARIAS IVA2-LED SOBRE COLUMNA 9 m  
 Punto de luz 2x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica 
 galvanizada en caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; un 
 soporte orientable y dos brazos tubulares de aluminio extruido modelo 
 Access T-A doble de la casa Indalux o similar; dos luminarias modelo 
 IVA2-VS 150-LM de la casa Indalux o similar con carcasa de aleación de 
 aluminio y reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo 
 eléctrico incorporado para lámpara de 150 W LED tubular clara, 9 m de 
 conductor de doble aislamiento, caja de fusibles, portafusibles y fusible de 
 protección, i/mano de obra de montaje, dos lámparas de 150 W LED, puesta 
 en marcha de la instalación y pequeño material de montaje. 

  
 Mano de obra ................................  57,60 
 Maquinaria .....................................  24,05 
 Resto de obra y materiales ..........  1.025,24 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.106,89 
01.13.04 ud 4 LUMINARIAS IVA2-LED SOBRE COLUMNA 9 m  
 Punto de luz 4x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica 
 galvanizada en caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; dos 
 soportes orientables y cuatro brazos tubulares de aluminio extruido modelo 
 Access T-A doble de la casa Indalux o similar; cuatro luminarias modelo 
 IVA2-VS 150-LM de la casa Indalux o similar con carcasa de aleación de 
 aluminio y reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo 
 eléctrico incorporado para lámpara de 150 W LEDtubular clara, 9 m de 
 conductor de doble aislamiento, caja de fusibles, portafusibles y fusible de 
 protección, i/mano de obra de montaje, cuatro lámparas de 150 w LED, puesta 
 en marcha de la instalación y pequeño material de montaje. 

  
 Mano de obra ................................  57,60 
 Maquinaria .....................................  24,05 
 Resto de obra y materiales ..........  1.790,53 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.872,18 
01.13.05 ud BASE DE CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS 9 m  
 Base de hormigón para columnas de 9 m, de dimensiones 50x50x90 cm, 
 i/excavación, transporte de tierras y escombros a vertedero, suministro y 

 vertido de hormigón, pernos de anclaje, tuerca y contratuerca. Totalmente 
 terminada en obra. 

  
 Mano de obra ................................  12,51 
 Resto de obra y materiales ..........  28,46 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  40,97 
01.13.06 ud ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO 0,40x0,40 m  
 Arqueta prefabricada de alumbrado a pie de columnas de 0,40x0,40 m de 
 dimensiones interiores y 0,50 m de profundidad, solera de hormigón, i/marco y 
 tapa de fundición clase B125 Norma (UNE EN 124) con leyenda "Alumbrado 
 Público". Totalmente terminada en obra. 

  
 Mano de obra ................................  17,88 
 Resto de obra y materiales ..........  64,12 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  82,00 
01.13.07 ud ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO 0,60x0,60 m  
 Arqueta prefabricada de alumbrado de 0,60x0,60 m de dimensiones interiores 
 y 0,60 m de profundidad, solera de hormigón, i/marco y tapa de fundición con 
 leyenda "Alumbrado Público", en cruces y derivaciones. Totalmente terminada 
 en obra. 

  
 Mano de obra ................................  9,21 
 Resto de obra y materiales ..........  148,73 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  157,94 
01.13.08 ud PICA DE ACERO COBRIZADA  
 Pica de acero cobrizada para toma de tierra de 2000x14 mm, i/cable 
 amarillo-verde de 35 mm de diámetro, grapa de conexión y conductor auxiliar, 
 totalmente instalada. 

  
 Mano de obra ................................  3,56 
 Resto de obra y materiales ..........  7,05 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,61 
01.13.09 ml CONDUCTOR DE COBRE 4x6 mm²  
 Conductor de doble aislamiento plástico BV 0,6/1 Kv, de 4x6 mm² de sección 
 en cobre, i/suministro, tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

  
 Mano de obra ................................  2,86 
 Resto de obra y materiales ..........  2,16 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,02 
01.13.10 ml CONDUCTOR DE COBRE 4x10 mm²  
 Conductor de doble aislamiento plástico BV 0,6/1 Kv, de 4x10 mm² de sección 
 en cobre, i/suministro, tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

  
 Mano de obra ................................  2,86 
 Resto de obra y materiales ..........  3,40 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,26 
01.13.11 ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²  
 Cable amarillo-verde para toma de tierra de 1x16 mm² de sección en cobre, 
 i/suministro, tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

  
 Mano de obra ................................  2,86 
 Resto de obra y materiales ..........  1,65 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,51 
01.13.12 ud CUADRO GENERAL MANDO  
 Cuadro general de maniobra y protección tipo intemperie segun modelo 
 municipal con encendido astronómico y programable, con seccionador 
 general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, 
 colocado. 
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 Mano de obra ................................  179,90 
 Resto de obra y materiales ..........  841,72 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.021,62 
01.14 RED DE GAS  
01.14.01 ml CANALIZACIÓN RED DE GAS  
 Canalización de gas, con excavación de zanja en terrenos de consistencia 
 media, extendido de asiento de arena lavada de 10 cm de espesor con 
 posterior colocación de la tubería por la Compañía del gas, relleno y 
 compactado de zanja con material escogido (sin gruesos) procedente de la 
 excavación hasta 35 cm por encima de la clave del tubo, seguido de una capa 
 de hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor; i/banda de señalización, 
 totalmente terminada. 

  
 Mano de obra ................................  3,39 
 Resto de obra y materiales ..........  8,50 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  14,68 
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01.15 SEÑALIZACIÓN  
01.15.01 ud SEÑAL CIRCULAR 60 cm  
 Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, 
 tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
 Mano de obra ................................  26,48 
 Maquinaria .....................................  4,55 
 Resto de obra y materiales ..........  97,44 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  128,47 
01.15.02 ud SEÑAL CUADRADA 60 cm  
 Señal cuadrada de 60 cm nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, 
 cimentación y anclaje, totalmente colocada. 

  
 Mano de obra ................................  26,48 
 Maquinaria .....................................  4,55 
 Resto de obra y materiales ..........  92,25 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  123,28 
01.15.03 ud SEÑAL OCTOGONAL 90 cm  
 Señal octogonal A-90 nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, 
 cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
 Mano de obra ................................  31,53 
 Maquinaria .....................................  4,55 
 Resto de obra y materiales ..........  147,65 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  183,73 
01.15.04 ud SEÑAL TRIANGULAR 90 cm  
 Señal reflectante triangular L=90 cm nivel 1, i/p.p. de poste 
 galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
 Mano de obra ................................  26,48 
 Maquinaria .....................................  4,55 
 Resto de obra y materiales ..........  99,09 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  130,12 
01.15.05 ml MARCA VIAL 10 cm  
 Marca vial reflexiva de 10 cm con máquina autopropulsada, con pintura 
 reflectante y microesferas de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

  
 Mano de obra ................................  0,16 
 Maquinaria .....................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..........  0,20 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,40 
01.15.06 ml MARCA VIAL 15 cm COLOR  
 Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante de doble componente 
 color amarillo y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. 

  
 Mano de obra ................................  0,19 
 Maquinaria .....................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ..........  0,31 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,52 
01.15.08 ml MARCA VIAL 40 cm  
 Marca vial reflexiva de 40 cm con máquina autopropulsada, con pintura 
 reflectante y microesferas de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

  
 Mano de obra ................................  0,31 
 Maquinaria .....................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..........  0,80 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,15 
01.15.09 m² MARCAS SUPERFICIALES  
 Superficie realmente pintada con máquina autopropulsada, con pintura 
 reflectante y microesferas de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

  

 Mano de obra ................................  9,06 
  ..........................................................  
 Maquinaria .....................................  1,38 
 Resto de obra y materiales ..........  2,29 
  ..........................................................  
 TOTAL PARTIDA ...............................  12,73 
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01.16 VARIOS  
01.16.01 PA MOBILIARIO URBANO Y CONTENEDORES DE RESIDUOS  
 Partida alzada a justificar para la colocación de mobiliario urbano y 
 contenedores de residuos. 
 El desglose es el siguiente: 
 -Papeleras. (1500,00 eur) 
 -Bancos. (6000,00 eur) 
 -Contenedores. (7400,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

  
  
  
 TOTAL PARTIDA ......................................  9.200,00 
01.16.02 ud SEGURIDAD Y SALUD  
 Seguridad y salud. 

  
 TOTAL PARTIDA ......................................  58.169,50 
01.16.03 ud GESTIÓN DE RESIDUOS  
 Gestión de residuos. 

  
 TOTAL PARTIDA ......................................  39.580,00 
01.16.04 ud MEDIDAS CORRECTORAS  
 Medidas correctoras. Incluye el seguimiento arqueológico, plantación de setos 
 vivos y realización de ecoauditorías. 
 El desglose es el siguiente: 
 -Seguimiento arqueológico. (4000,00 eur) 
 -Plantación de setos vivos. (1500,00 eur) 
 -Realización de ecoauditorías. (2803,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

  
 TOTAL PARTIDA ......................................  5.000,00 

 

 

Santander,  enero de 2019 

Los Autores del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo: Magdalena Pi Martínez    Fdo: Roberto Morado García 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

 



Proyecto de Urbanización correspondiente a la Etapa I del PSIR de la 
Actuación Integral Estratégica Productiva nº 10, Área Val de San Vicente 

nº exp 2.018-05                                  enero 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
 

 

 

 



Proyecto de Urbanización correspondiente a la Etapa I del PSIR de la 
Actuación Integral Estratégica Productiva nº 10, Área Val de San Vicente 

PRESUPUESTO  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE  CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

2018-05 1 Doc nº 4 Presupuesto - Presupuesto 

01 FASE I  
01.01 DEMOLICIONES  
01.01.02 m² LEVANTADO DE PAVIMENTO GRANULAR 595,00 1,83 1.088,85 
 Levantado por medios mecánicos de pavimento de zahorra compactada o 
 similar, medido sobre perfil, i/retirada de escombros, carga y transporte a 
 vertedero. 

  
01.01.03 m² LEVANTADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 2365,00 3,22 7.615,30 
 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico con retro-pala excavadora, 
 i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 

  
01.01.05 m³ DEMOLICIÓN DE MURO MAMPOSTERÍA 171,00 9,28 1.586,88 
 Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, 
 i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 

  
01.01.06 m² DESMONTAJE DE CIERRES LIGEROS 105,00 0,93 97,65 
 Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica o alambrada, incluso 
 retirada y carga de productos, con transporte de los mismos a vertedero. 

  
01.01.07 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 1030,05 8,76 9.023,24 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un 
 recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, 
 considerando unos coeficientes por esponjamiento del material del 20% en el 
 caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y del 35% en el caso de 
 escombros, i/carga por medios mecánicos. 

  
  _________  
 TOTAL 01.01  19.411,92 

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.02.01 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA 100000,00 0,56 56.000,00 
 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos. Se eliminarán plantas, 
 escombros y todos aquellos elementos que obstaculicen el posterior desarrollo 
 de los trabajos previstos, i/eliminación de cierres metálicos y de bloques de 
 hormigón y tramo de  tubería enterrada de saneamiento a suprimir, i/ carga y 
 transporte y p.p. de costes indirectos 

  
01.02.02 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO TRANSITO 53183,09 3,63 193.054,62 
 Excavación a cielo abierto, en terreno de tránsito, con extracción de tierra a los 
 bordes, en vaciado, inlcuso transporte de tierras procedentes de excavación a 
 vertedero, camión volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. 
 i/p.p. de costes indirectos. 

  
01.02.03 m³ EXCAVACIÓN MARTILLO ROMPEDOR ROCA 14394,77 25,22 363.036,10 
 Excavación a cielo abierto en roca, con retro-martillo rompedor de 400 y 
 extracción de tierras fuera de la excavación, inlcuso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido 
 entre 10 y 20 km, en camión volquete, carga por medios mecánicos y canon de 
 vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
01.02.04 m³ TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN 39623,10 1,76 69.736,66 
 Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso 
 extendido, humectación y compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo 
 vibratorio. 

  
  ________  
 TOTAL 01.02  681.827,38 
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01.03 ESTRUCTURAS  
01.03.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 961,86 3,62 3.481,93 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
01.03.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 240,46 22,84 5.492,11 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por medios 
 mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
01.03.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO 312,14 9,89 3.087,06 
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

  
01.03.04 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 132,11 82,87 10.947,96 
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
 i/vertido, vibrado y colocación. 

  
01.03.05 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 173,40 18,14 3.145,48 
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, 
 considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 
01.03.06 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 2034,98 0,88 1.790,78 
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y p.p. 
 de mermas y despuntes. 

  
01.03.07 m³ HORMIGÓN HA-30/P/20/IIIa EN MUROS 37,60 136,71 5.140,30 
 Hormigón estructural HA-30/P/20/IIIa en ejecución de muros, i/vertido y vibrado 
 según EHE. 

  
01.03.08 m3 ESCOLLERA SELECCIONADA DE CANTERA  A PIE OBRA 270,00 18,59 5.019,30 
 Escollera seleccionada para formación de muro de escollera 
 procedente de cantera, puesta a pie de obra. 
01.03.09 m3 FORMACIÓN MURO ESCOLLERA 270,00 8,73 2.357,10 
 Formación de muro de escollera. 
01.03.10 m³ RELLENO MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOSES 229,00 34,52 7.905,08 
 Drenaje de trasdós de muro, compuesto por relleno localizado de material 
 granular filtrante de tamaño máximo menor de 15 cm, i/compactación con 
 apisonadora manual. 

  
01.03.11 ml DRENAJE EN TRASDÓS DE MURO D=200 mm 89,00 17,86 1.589,54 
 Tubería de drenaje de doble pared PVC 200 mm en trasdós de muro. 

  
01.03.12 m² LÁMINA DRENANTE NÓDULOS POLIETILENO 259,00 11,24 2.911,16 
 Lámina impermeabilizante drenante, formada por nódulos indeformables de 
 polietileno de alta densidad, espesor 0,60 mm con nódulos de 8 mm de altura 
 para impermeabilización en trasdós de muros adherida al paramento mediante 
 fijaciones mecánicas, totalmente colocada. 

  
01.03.13 m² LÁMINA GEOTEXTIL 406,20 10,47 4.252,91 
 Lámina geotextil, formada por rollos de COMPOFOL NAPA SOLPAC MF8/150 
 que se caracteriza por ser un geocompuesto drenante formado por una 
 estructura alveolar simétrica de PEAD con espesor total de 8 mm y un geotextil. 
 Posee una resistencia al aplastamiento de 152 Kpa. Para impermeabilización en 
 trasdós de muros adherida al tubo drenante y al material filtrante con fijación 
 mecánica, totalmente colocada. 

  
01.03.14 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 800,00 8,76 7.008,00 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un 
 recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, 

 considerando unos coeficientes por esponjamiento del material del 20% en el 
 caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y del 35% en el caso de 
 escombros, i/carga por medios mecánicos. 

  
  ________  
 TOTAL 01.03  64.128,71 
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01.04 RED VIARIA Y PAVIMENTACIÓN  
01.04.01 m³ SUELO SELECCIONADO EN EXPLANADA 16848.94 3.77 63.520,50 
 Acondicionamiento de explanada para red viaria formada por aportación de 
 suelo seleccionado procedente de préstamos, i/extendido, humectación y 
 compactación, hasta el 95% Proctor Modificado, utilizando rodillo vibratorio. 

  
01.04.02 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 8327,16 15,16 126.239,75 
 Zahorra artificial ZA (25), i/extensión y compactación en formación de bases. 

  
01.04.03 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN EAL-1 22034,00 0,25 5.508,50 
 Riego de imprimación con emulsión bituminosa EAL-1, dotación: 1 kg/m². 

  
01.04.04 m² RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 2466,75 0,22 542,69 
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1, dotación: 1 kg/m². 

  
01.04.05 m² RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1 30730,25 0,13 3.994,93 
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa EAR-1, dotación: 0,6 kg/m². 

  
01.04.06 tm M.B.C. G-20 ÁRIDO CALIZO 2329,99 48,76 113.610,31 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición gruesa G-20 con 
 árido calizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% 
 del ensayo Marshall. 

  
01.04.07 tm M.B.C. S-20 ÁRIDO CALIZO 1068,67 49,79 53.209,08 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-20 
 con árido calizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 
 97% del ensayo Marshall. 

  
01.04.08 tm M.B.C. D-12 ÁRIDO SILÍCEO 1720,86 54,00 92.926,44 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición densa D-12 con 
 árido silíceo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% 
 del ensayo Marshall. 

  
01.04.09 tm M.B.C. S-12 ÁRIDO CALIZO 296,01 54,00 15.984,54 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-12 
 con árido calizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 
 97% del ensayo Marshall. 

  
01.04.10 tm M.B.C. ACC 1924,41 77,63 149.391,95 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente realizada con betún modificado con 
 caucho procedente de neumáticos fuera de uso.  

  
01.04.12 ml BORDILLO TRIANGULAR DE HORMIGÓN 2940,00 10,13 29.782,20 
 Bordillo prefabricado triangular de hormigón colocado sobre lecho de hormigón 
 HM-20. 

  
01.04.13 m3 PAV.HORM.INSITU HF-3,5 BARRIDO SUPERFICIALMENTE 1420,30 84,81 120.455,64 
 Pavimento continuo de hormigón en masa in situ, HF-3,5 fabricado en 
 central colocado en capa uniforme de entre 10 y 20 cm. de espesor 
 sobre capa de zahorra artificial o losa de hormigón., i/preparación de 
 la base, extendido, regleado, aplicación de aditivos, curado,p.p. de 
 juntas, lavado con agua a presión y barrido superficial de acabado. 
 Aplicado por Aplicadores Certificados. 
01.04.14 m2 LOSA CÉSPED IN SITU SOBRE MOLDE Modi O SIMILAR 2012,50 30,19 60.757,38 
 Suministro y ejecución de pavmto mixto tipo losa césped sobre 
 geotextil tejido Facoltatif o similar de fibra contínua 300 g/m2, capa de 
 25 cm material filtrante tipo grava de granulometría variable rollado, 
 compactado y nivelado recebada superficialmente con una capa de 3 
 cm de arena de río limpia 0/6 mm, sobre la que se colocará molde 
 para hormigón y hierba modelo Modi o similar en plástico reciclable y 
 estable a los rayos UVA, de 8 cm de altura, colocación de malla 

 electrosoldada 6x20x20 cm , vertido de hormigón HA-30/B/20/IIIa 
 hasta rasante molde, i p.p. juntas de dilatación en dos direcciones, 
 relleno a nivel de los espacios obtenidos cortando la parte superior 
 del molde con tierra vegetal y aporte de semillas para la formación de 
 manto herboso. 
  
01.04.15 ml CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO 40x10 cm 1775,00 14,98 26.589,50 
 Caz prefabricado de hormigón de 40x10 cm, sobre asiento de mortero de 
 cemento y solera de hormigón, i/excavación necesaria, colocado. 

  
01.04.16 PA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS LIBRES 1,00 17.838,25 17.838,25 
 Partida alzada a justificar para el acondicionamiento de espacios libres, que 
 incluye el aporte de tierras, sembrado de cesped y arbolado diverso previa 
 obtención de los permisos necesarios. 
 El desglose de la partida es el siguiente: 
 -Retirada de ecombros y tierras no adecuadas. (10645,00 eur) 
 -Aporte de tierras y abono. (6387,00 eur) 
 -Semillado del cesped en las zonas que se necesite. (3195,00 eur) 
 -Formación de taludes.  (11708,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

  
  
  ________  
 TOTAL 01.04  880.351,66 
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01.05 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
01.05.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 125 mm 1465,00 62,05 90.903,25 
 Canalización con una tubería de fundición de D=125 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la misma, 
 colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería con 
 hormigón, colocada según sección tipo. 

  
01.05.02 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 150 mm 905,00 77,85 70.454,25 
 Canalización con una tubería de fundición de D=150 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la misma, 
 colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería con 
 hormigón, colocada según sección tipo. 

  
01.05.04 ml TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm 268,00 40,00 10.720,00 
 Canalización con una tubería de polietileno de D=110 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 16 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la misma, 
 colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería con 
 hormigón, colocada según sección tipo. 

  
01.05.07 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 100x100x100 mm 17,00 113,64 1.931,88 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 100x100x100 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
01.05.08 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x150x150 mm 3,00 176,17 528,51 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x150x150 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
01.05.11 ud CRUZ FUNDICIÓN B/B/B/B DN 100x100x100x100 mm 1,00 199,57 199,57 
 Pieza de derivación en cruz de fundición dúctil de DN 100x100x100x100 mm 
 con cuatro bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
01.05.12 ud CRUZ FUNDICIÓN B/B/B/B DN 125x125x125x125 mm 1,00 255,15 255,15 
 Pieza de derivación en cruz de fundición dúctil de DN 125x125x125x125 mm 
 con cuatro bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
01.05.13 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm 25,00 205,41 5.135,25 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
01.05.14 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=125 mm 3,00 336,34 1.009,02 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 125 mm y cualquier PN, i/accesorios, 
 totalmente colocada. 

  
01.05.15 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=150 mm 1,00 344,49 344,49 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 150 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
01.05.17 ud MANGUITO B/B DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 46,00 88,34 4.063,64 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 100 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
01.05.18 ud MANGUITO B/B DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 7,00 104,45 731,15 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 125 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
01.05.19 ud MANGUITO B/B DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 3,00 126,17 378,51 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 150 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
01.05.20 ud MANGUITO GRAN TOLERANCIA DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 2,00 103,27 206,54 
 Manguito de gran tolerancia de fundición dúctil de DN 150 mm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
01.05.22 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm 47,00 29,85 1.402,95 
 Manguito electrosoldable de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente 
 instalado. 

  
01.05.23 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 125-100 mm 2,00 102,04 204,08 
 Reduccion fundición dúctil de DN 125-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
01.05.24 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-100 mm 1,00 118,87 118,87 
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
01.05.25 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-125 mm 1,00 120,78 120,78 
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-125 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
01.05.27 ud CODO B/B 90º DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 25,00 86,01 2.150,25 
 Codo B/B de fundición dúctil de 90º, de DN 100 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
01.05.28 ud CODO B/B 45º DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 1,00 99,43 99,43 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 125 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
01.05.29 ud CODO B/B 45º DN 300 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 1,00 574,59 574,59 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 300 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
01.05.31 ud CODO ELECTROSOLDABLE 45º DN 110 mm 1,00 68,66 68,66 
 Codo electrosoldable de 45º, de DN 110 mm, colocado en tubería, 
 completamente instalado. 

  
01.05.32 ud BRIDA CONTRATRACCIÓN PE/DN 100/110 mm 26,00 36,16 940,16 
 Brida de fundición dúctil autoblocante contra-tracción de DN 100 mm para 
 conectar tuberías de polietileno de 110 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
01.05.33 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 125 mm 8,00 73,53 588,24 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 125 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
01.05.34 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm 3,00 86,05 258,15 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
01.05.36 ud BRIDA CIEGA DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 5,00 24,78 123,90 
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
01.05.37 ud BRIDA CIEGA DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 1,00 32,85 32,85 
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 125 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
01.05.38 ud COLLARÍN DE TOMA ELECTROSOLDABLE 5,00 48,31 241,55 
 Collarín de toma elctrosoldable, colocado. 
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01.05.39 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 60 mm 1,00 662,23 662,23 
 Ventosa automática de triple efecto de diámetro nominal 60 mm equipada con 
 válvula de cierre integrada, situada en la red de distribución de agua potable, 
 completamente instalada. 

  
01.05.40 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA DOBLE 10,00 951,91 9.519,10 
 Acometida domiciliaria doble a la red general de distribución con una longitud 
 media de cinco metros, formada por tubería de polietileno de 2" y 10 atm, brida 
 de conexión a tubería de PE 110 mm, manguito de anclaje, te, codos, válvulas 
 de compuerta, manguitos, dos contadores clase C y bridas de conexión, i/p.p. 
 de excavación y relleno posterior necesario. 

  
01.05.41 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA SENCILLA 7,00 509,77 3.568,39 
 Acometida domiciliaria sencilla a la red general de distribución con una longitud 
 media de cinco metros, formada por tubería de polietileno de 2" y 10 atm, brida 
 de conexión a tubería de PE 110 mm, accesorios de conexión de fundición 
 (codo y manguito de anclaje), válvula de compuerta para tubería de PE, un 
 contador clase C y collarín de toma de DN 110 mm con derivación de 2", i/p.p. 
 de excavación y relleno posterior necesario. 

  
  _________  
 TOTAL 01.05  207.535,39 
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01.06 RED DE RIEGO Y CONTRA INCENDIOS  
01.06.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 150 mm 610,00 77,85 47.488,50 
 Canalización con una tubería de fundición de D=150 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la misma, 
 colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería con 
 hormigón, colocada según sección tipo. 

  
01.06.02 ml TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm 515,00 40,00 20.600,00 
 Canalización con una tubería de polietileno de D=110 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 16 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la misma, 
 colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería con 
 hormigón, colocada según sección tipo. 

  
01.06.03 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 100x100x100 mm 13,00 113,64 1.477,32 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 100x100x100 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
01.06.04 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x100x150 mm 1,00 172,36 172,36 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x100x150 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
01.06.05 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x150x150 mm 1,00 176,17 176,17 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x150x150 mm con tres 
 bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
01.06.06 ud TE ELECTROSOLDABLE 110x110x110 mm 1,00 89,57 89,57 
 Pieza de derivación en T electrosoldable de 110x110x110 mm, colocada en 
 tubería, i/accesorios. 

  
01.06.07 ud CRUZ FUNDICIÓN B/B/B/B DN 150x150x150x150 mm 1,00 292,96 292,96 
 Pieza de derivación en cruz de fundición dúctil de DN 150x150x150x150 mm 
 con cuatro bridas, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

  
01.06.08 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm 6,00 205,41 1.232,46 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
01.06.09 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=150 mm 3,00 344,49 1.033,47 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 150 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
01.06.10 ud MANGUITO B/B DN 40 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 19,00 61,17 1.162,23 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 40 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
01.06.11 ud MANGUITO B/B DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 35,00 88,34 3.091,90 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 100 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
01.06.12 ud MANGUITO B/B DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 5,00 126,17 630,85 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 150 mm con una longitud útil de 50 cm, 
 colocado en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
01.06.13 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm 11,00 29,85 328,35 
 Manguito electrosoldable de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente 
 instalado. 

  
01.06.14 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-100 mm 3,00 118,87 356,61 
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
01.06.15 ud CODO B/B 45º DN 40 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 10,00 56,63 566,30 

 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 40 mm, colocado en tubería, i/juntas 
 y accesorios, completamente instalado. 

  
01.06.16 ud CODO B/B 45º DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 1,00 84,16 84,16 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 100 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
01.06.17 ud CODO B/B 45º DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 1,00 140,33 140,33 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 150 mm, colocado en tubería, 
 i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
01.06.18 ud CODO ELECTROSOLDABLE 45º DN 110 mm 2,00 68,66 137,32 
 Codo electrosoldable de 45º, de DN 110 mm, colocado en tubería, 
 completamente instalado. 

  
01.06.19 ud BRIDA CONTRATRACCIÓN PE/DN 100/110 mm 33,00 36,16 1.193,28 
 Brida de fundición dúctil autoblocante contra-tracción de DN 100 mm para 
 conectar tuberías de polietileno de 110 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
01.06.20 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm 4,00 86,05 344,20 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
01.06.21 ud BRIDA CIEGA DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 2,00 24,78 49,56 
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
01.06.22 ud COLLARÍN DE TOMA ELECTROSOLDABLE 10,00 48,31 483,10 
 Collarín de toma elctrosoldable, colocado. 

  
01.06.23 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 60 mm 1,00 662,23 662,23 
 Ventosa automática de triple efecto de diámetro nominal 60 mm equipada con 
 válvula de cierre integrada, situada en la red de distribución de agua potable, 
 completamente instalada. 

  
01.06.24 ud DESCARGA 1,00 300,41 300,41 
 Desagüe de la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, 
 i/válvula de corte y accesorios de conexión, con tubería de polietileno, 
 totalmente instalada. 

  
01.06.25 ud HIDRANTE DN 100 mm i/ARQUETA Y TAPA 20,00 620,87 12.417,40 
 Hidrante para incendios con tres salidas, tipo "Barcelona" o similar, enterrado 
 de DN 100 mm, con arqueta y tapa, i/conexión a la red de distribución mediante 
 tubo en "S" para regulación y p.p. de uniones y juntas necesarias, totalmente 
 instalado. 

  
01.06.26 ud BOCA DE RIEGO 20,00 261,14 5.222,80 
 Boca de riego de 40 mm con arqueta y registro de fundición, equipada con 
 racor tipo Barcelona, i/tornillería de acero galvanizado y p.p. de pruebas. 

  
01.06.27 ud CONTADOR+ARQUETA 10,00 405,90 4.059,00 
 Arqueta de fundición de hierro mod. AN58925 de Pradinsa o similar, de 58x19 
 cm, para alojar un contador 410 PC 40 mm L.300-A.F.-Clase C-Glicerina de 
 Actaris o similar. 

  
01.06.28 ud ARQUETA DE LLAVES 6,00 490,00 2.940,00 
 Arqueta de hormigón armado de 1,4x1,4 m de dimensiones interiores y 1,3 m de 
 altura interior mínima, para alojamiento de llaves; i/pates de polipropileno tapa y 
 marco de fundición dúctil, según modelo municipal. Totalmente terminada. 
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  _________  
 TOTAL 01.06  106.732,84 
01.07 DEPÓSITO DE RED CONTRA INCENDIOS  
01.07.01 DEPÓSITO - MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.07.01.01 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO TRANSITO 777,56 3,63 2.822,54 
 Excavación a cielo abierto, en terreno de tránsito, con extracción de tierra a los 
 bordes, en vaciado, inlcuso transporte de tierras procedentes de excavación a 
 vertedero, camión volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. 
 i/p.p. de costes indirectos. 

  
01.07.01.02 m³ EXCAVACIÓN MARTILLO ROMPEDOR ROCA 518,37 25,22 13.073,29 
 Excavación a cielo abierto en roca, con retro-martillo rompedor de 400 y 
 extracción de tierras fuera de la excavación, inlcuso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido 
 entre 10 y 20 km, en camión volquete, carga por medios mecánicos y canon de 
 vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
01.07.01.03 m³ RELLENO Y COMPACTACIÓN TIERRAS 210,42 10,13 2.131,55 
 Relleno, extendido y compactado de tierras de aportación, por medios 
 mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de 
 costes indirectos.  

  
01.07.01.04 m³ RELLENO MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOSES 631,26 34,52 21.791,10 
 Drenaje de trasdós de muro, compuesto por relleno localizado de material 
 granular filtrante de tamaño máximo menor de 15 cm, i/compactación con 
 apisonadora manual. 

  
  _________  
 TOTAL 01.07.01 .......................................................  39.818,48 
01.07.02 DEPÓSITO - ESTRUCTURA  
01.07.02.01 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 11,38 82,87 943,06 
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
 i/vertido, vibrado y colocación. 

  
01.07.02.02 m² ENCOFRADO MADERA EN SOLERAS 26,65 10,30 274,50 
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en soleras, considerando 8 
 posturas. 

  
01.07.02.03 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 328,32 18,14 5.955,72 
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, 
 considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 
01.07.02.04 m² ENCOFRADO MADERA EN VIGAS 4,95 27,81 137,66 
 Encofrado y desencofrado de vigas, con tablero de madera de pino de 25 mm 
 confeccionados previamente, considerando 8 posturas. 

  
01.07.02.05 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 10584,34 0,88 9.314,22 
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y p.p. 
 de mermas y despuntes. 

  
01.07.02.06 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IV EN SOLERAS 46,30 150,59 6.972,32 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IV elaborado en central, en soleras, 
 incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según EHE. 

  
01.07.02.07 m³ FORMACIÓN DE PENDIENTES EN SOLERA 3,36 161,61 543,01 
 Formación de pendientes en solera con hormigón en masa HM-25/P/20/IV 
 elaborado en central, i/vertido y colocado segun planos de detalle y p.p. de 
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE. 

  
01.07.02.08 ml SELLADO JUNTA PERFIL PVC 50,60 13,49 682,59 
 Tratamiento de juntas con perfil de PVC, CINTAS SIKA PVC o similar, colocado 
 en juntas de hormigonado, encuentros muro-solera con colocación central, 

 totalmente colocada. 

  
01.07.02.09 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IV EN MUROS 56,20 134,84 7.578,01 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IV elaborado en central, en muros de 
 cimentación, incluso vertido con pluma grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

  
01.07.02.10 m² LÁMINA DRENANTE NÓDULOS POLIETILENO 150,56 11,24 1.692,29 
 Lámina impermeabilizante drenante, formada por nódulos indeformables de 
 polietileno de alta densidad, espesor 0,60 mm con nódulos de 8 mm de altura 
 para impermeabilización en trasdós de muros adherida al paramento mediante 
 fijaciones mecánicas, totalmente colocada. 

  
01.07.02.11 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IV EN VIGAS 0,49 123,85 60,69 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IV elaborado en central, en vigas, 
 incluso vertido con pluma grua, vibrado y colocado según EHE. 

  
01.07.02.12 m² FORJADO PLACAS ALIGERADAS HA-25/1,20 m 84,72 53,12 4.500,33 
 Forjado compuesto de placa aligerada de hormigón (de 25 cm de canto y 1,20 
 m de anchura) y capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/IV, 
 elaborado en central, i/p.p. de zunchos y armadura de reparto, totalmente 
 terminado según EHE. 

  
01.07.02.13 m³ HORMIGÓN HM-20 EN BANCADA DE BOMBAS 0,25 111,73 27,93 
 Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa elaborado en central, en bancada de bombas, 
 incluso vertido manual, vibrado y colocado según EHE. 

  
01.07.02.14 kg ACERO A-42b EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 625,69 1,72 1.076,19 
 Acero laminado en perfiles A-42b, colocado en elementos estructurales 
 aislados, con o sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, 
 dos capas, según NTE-EAS y NBE/EA-95. 

  
01.07.02.15 m² FÁBRICA BLOQUE DE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm 44,20 27,36 1.209,31 
 Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm, para 
 terminación posterior, i/relleno de hormigón HM-20 y armadura en zona según 
 normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas 
 especiales, roturas, aplomados, nivelados y limpieza todo ello según NTE-FFB-6. 

  
  ________  
 TOTAL 01.07.02 .......................................................  40.967,83 
01.07.03 DEPÓSITO - ACABADOS Y EQUIPAMIENTO  
01.07.03.01 m² TABLERO DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO 25,00 12,90 322,50 
 Entablado de madera aglomerada hidrófuga de 22 mm de espesor colocado y 
 fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta, i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
01.07.03.02 m² IMPERMEABILIZACIÓN BAJOTEJA 25,00 17,01 425,25 
 Impermeabilización de faldón de cubierta con placas bajoteja, para teja 
 cerámica curva, apoyadas sobre tablero de madera (no incluido), incluso 
 elementos de fijación, remates y p.p. de costes indirectos. 

  
01.07.03.03 m² COBERTURA TEJA CURVA 25,00 19,95 498,75 
 Cobertura constituida por teja cerámica curva, color rojo, i/p.p. de piezas 
 especiales y costes indirectos. 

  
01.07.03.04 m² ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO 94,39 11,99 1.131,74 
 Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su 
 superficie, con mortero de cemento y arena 1/4, sobre paramentos verticales 
 con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, 
 medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como 
 distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPE-7. 

  
01.07.03.05 m² PINTURA PLÁSTICA PARA FACHADA 94,39 6,24 588,99 
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 Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales de 
 fachada, color dos manos. 

  
01.07.03.06 m² PUERTA CIEGA CHAPA LISA 3,00 69,73 209,19 
 Puerta de dos hojas de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, 
 realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para 
 recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguridad. 

  
01.07.03.07 m² CELOSÍA TRAMEX GALVANIZADA 30x30x20 mm 5,75 73,34 421,71 
 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por pletina de acero 20x2 
 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm con uniones electrosoldadas y 
 posterior galvanizado. 

  
01.07.03.08 ml BARANDILLA DE PROTECCIÓN 4,50 34,85 156,83 
 Barandilla de protección exterior sobre pequeñas alturas, de un metro, 
 realizada con pasamanos rectangular y tubos verticales de acero galvanizado  
 de 50 mm de diámetro separados 20 cm, i/zona central abatible para la libre 
 utilización del polipasto, completamente colocada. 

  
01.07.03.09 ud ESCALERA METÁLICA 1,00 313,57 313,57 
 Escalera metálica recta de 1,00 m de ancho total, para salvar una altura libre de 
 3,60 m, formada por peldaños incrustados en la pared cada 30 cm de tubo de 
 acero galvanizado de 50 mm de diámetro y protecciones metálicas realizadas 
 con el mismo tipo de tubo, totalmente instalada. 

  
01.07.03.10 m² CELOSÍA FIJA DE VENTILACIÓN 3,13 456,34 1.428,34 
 Celosía metálica fija para ventilación de acero inoxidable, formada por cerco 
 con empanelado de lamas de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, 
 garras de sujección a soporte de 10 cm, elaborada en taller y montada en obra, 
 i/tela mosquitera, totalmente colocada. 

  
01.07.03.11 ud PATE DE ACCESO AL DEPÓSITO 10,00 10,54 105,40 
 Pate metálico de acceso al depósito, colocado y recibido. 

  
01.07.03.12 ud EQUIPO DE PRESIÓN 1,00 34.397,51 34.397,51 
 Equipo contra incendios de la casa Flygt o similar, según normativa UNE-12845 
 y regla técnica CEPREVEN RT2 ABA 2006 con las siguientes características: 
 compuesto de tres bombas, 1 bomba eléctrica tipo FHBF 100-250/254 de 
 caudal nominal 180-252 m³/h y presión de descarga 87-75 m.c.a., con 100 CV 
 de potencia de motor y velocidad 2.900 r.p.m.; 1 bomba diesel tipo FHBF 
 100-250/254 de caudal nominal 180-252 m³/h y presión de descarga 87-75 
 m.c.a., con 129 CV de potencia de motor y velocidad 2.900 r.p.m.; y una bomba 
 jockey tipo SV808F40T de caudal nominal 6 m³/h y presión de descarga 99 
 m.c.a., con 5,5 CV de potencia de motor y velocidad 2.900 r.p.m.; i/un colector 
 de impulsión DN 150, dos conos difusores DN 100 x DN 150 x 200 mm, dos 
 válvulas de retención de doble capleta DN 150, dos válvulas de mariposa DN 
 150, una válvulas de retención de 1 1/2", una válvula de bola de 1 1/2", un 
 acumulador de membrana 50 litros/16 kg, siete presostatos, tres manómetros 
 de glicerina, una válvula de seguridad y un purgador; completamente instalado 
 y funcionando. 

  
01.07.03.13 ud POLIPASTO ELÉCTRICO 1,00 2.482,28 2.482,28 
 Polipasto eléctrico con 750 kg de capacidad de carga, de un ramal con carro 
 eléctrico de empuje, totalmente instalado. 

  
  _________  
 TOTAL 01.07.03 .......................................................  42.482,06 
01.07.04 DEPÓSITO - DRENAJE Y SANEAMIENTO  
01.07.04.01 ml TUBO DREN PVC 125 mm I/MATERIAL FILTRANTE 52,88 15,81 836,03 
 Tubería de drenaje PVC D=125 mm de diámetro i/colocación y material filtro. 

  
01.07.04.02 ml ALIVIADERO DE SEGURIDAD TUBERÍA PVC 200 mm 3,60 25,83 92,99 
 Aliviadero de seguridad formado por tubería de PVC con presión PN6, de 200 

 mm, unión por adhesivo, color teja, colocada en horizontal colgada, i/p.p. de 
 piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. 

  
01.07.04.03 ml TUBERÍA PVC 200 mm SOBRE ARENA 5,55 34,33 190,53 
 Tubería de PVC con presión PN6, de 200 mm de diámetro, unión por enchufe 
 con junta elástica de cierre, color teja, colocada sobre cama de arena lavada y 
 posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras 
 mayores a 10 mm, i/p.p. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego 
 de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
 poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. 

  
01.07.04.04 ud ARQUETA 100x100x85 cm 1,00 306,51 306,51 
 Arqueta para interior de caseta de 100x100 cm de dimensiones interiores y 85 
 cm de altura con base de 25 cm de hormigón HM-20, alzados de ladrillo 
 perforado, i/cerco, tapa de fundición que resista cargas del tráfico y 
 excavación necesaria, totalmente terminada. 

  
01.07.04.05 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 308,91 3,62 1.118,25 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
01.07.04.06 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 251,08 22,84 5.734,67 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por medios 
 mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
01.07.04.07 m³ CAMA DE ARENA ZANJA 24,55 15,76 386,91 
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, con rodillo vibratorio, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 

  
01.07.04.08 m³ RELLENO ZANJAS MATERIAL SELECCIÓN 528,28 6,58 3.476,08 
 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de préstamos, 
 i/compactación 95% P.M. 

  
01.07.04.09 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 400 mm 39,30 50,36 1.979,15 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en 
 canalizaciones subterráneas de 400 mm de diámetro, unión por junta elástica, 
 color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  

  
01.07.04.10 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 250 mm 41,08 21,57 886,10 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN4 para evacuación y desagüe en 
 canalizaciones subterráneas de 250 mm de diámetro, unión por junta elástica, 
 color gris, i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332. 

  
01.07.04.11 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m 2,00 55,90 111,80 
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de 
 hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, 
 totalmente ejecutada según EHE. 

  
01.07.04.12 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm 3,61 237,23 856,40 
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de 
 dimensiones interiores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente 
 ejecutada según EHE, i/encofrado, armado, desencofrado, pates colocados y 
 p.p. de formación de cono asimétrico de coronación. 

  
01.07.04.13 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR 2,00 107,47 214,94 
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 
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  _________  
 TOTAL 01.07.04 .......................................................  16.190,36 
01.07.05 DEPÓSITO - ABASTECIMIENTO Y VALVULERÍA  
01.07.05.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 100 mm 34,72 61,13 2.122,43 
 Canalización con una tubería de fundición de D=100 mm, apta para uso 
 alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas 
 especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la misma, 
 colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería con 
 hormigón HM-20/P/20/IIa, colocada según sección tipo. 

  
01.07.05.02 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=250 mm 2,00 983,13 1.966,26 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 250 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
01.07.05.03 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=200 mm 1,00 774,00 774,00 
 Válvula de compuerta con bridas, para DN 200 mm y cualquier PN, equipada 
 con volante de acero para maniobra, situada en el desagüe de fondo del 
 depósito, i/dos bridas de conexión con tubería de PVC y accesorios, totalmente 
 colocada. 

  
01.07.05.04 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm 1,00 205,41 205,41 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, 
 i/accesorios, totalmente colocada. 
01.07.05.05 ud VÁLVULA AUTOMÁTICA B/B D=150 mm 1,00 2.294,26 2.294,26 
 Válvula automática de flotador de diámetro nominal 150 mm, situada en el 
 depósito, completamente instalada. 

  
01.07.05.06 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 250x100x250 mm 1,00 522,38 522,38 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 250x100x250 mm con 
 tres bridas, colocada en tubería, incluso juntas y accesorios. 
01.07.05.07 ud CODO B/B 90º DN 250 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 2,00 462,19 924,38 
 Codo B/B de fundición dúctil de 90º, de DN 250 mm, colocado en tubería, 
 incluso juntas y accesorios, completamente instalado. 

  
01.07.05.08 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 250 mm 3,00 179,27 537,81 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 250 mm, colocada en tubería, 
 incluso juntas y accesorios, completamente instalada. 
01.07.05.09 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm 1,00 86,05 86,05 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
01.07.05.10 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 100 mm 1,00 60,50 60,50 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, 
 incluso juntas y accesorios, completamente instalada. 
01.07.05.11 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 250-150 mm 1,00 215,25 215,25 
 Cono de reduccion de fundición dúctil de DN 250-150 mm para montar 
 entre bridas, colocada en tubería, incluso juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 
01.07.05.12 ud PASAMURO 5,00 188,00 940,00 
 Pasamuro de diferentes diámetros incluyendo perforación en hormigón y 
 piezas especiales necesarias. 

  
  _________  
 TOTAL 01.07.05 .......................................................  10.648,73 
01.07.06 DEPÓSITO - ACOMETIDA ELÉCTRICA  
01.07.06.01 ml CANALIZACIÓN BT DOS TUBOS D=160 40,67 26,07 1.060,27 
 Canalización para red eléctrica en BT, compuesta por dos tubos de PVC de 
 D=160 mm y cableado según normativa de la Compañía Suministradora, con 
 separadores plásticos, colocados en fondo de zanja de 40 cm de ancho y 80 
 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanjas, prisma de hormigón 
 HM-12,5/P20/IIa de 30 cm de altura y relleno con productos seleccionados y 
 compactados al 95% del Proctor Normal. Incluso cinta de señalización. 

  
01.07.06.02 ml CONDUCTOR 3,5x25 mm² CU 217,62 12,99 2.826,88 
 Línea general de alimentación, subterránea, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv de 3,5x25 
 mm² de conductor de cobre, i/tendido del conductor en su interior y p.p. de 
 terminales correspondientes, colocado según ITC-BT-14 y norma UNE-EN 
 21.123 parte 4 ó 5. 

  
  ________  
 TOTAL 01.07.06 .......................................................  3.887,15 
   
 TOTAL 01.07  153.994,61 
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01.08 RED DE SANEAMIENTO DE FECALES  
01.08.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 6881,60 3,62 24.911,39 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
01.08.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 1668,65 22,84 38.111,97 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por medios 
 mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
01.08.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO 6983,75 9,89 69.069,29 
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

  
01.08.04 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 150,00 8,76 1.314,00 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un 
 recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, 
 considerando unos coeficientes por esponjamiento del material del 20% en el 
 caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y del 35% en el caso de 
 escombros, i/carga por medios mecánicos. 

  
01.08.05 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 400 mm 305,00 50,36 15.359,80 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en 
 canalizaciones subterráneas de 400 mm de diámetro, unión por junta elástica, 
 color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  

  
01.08.06 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 315 mm 1225,00 42,10 51.572,50 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en 
 canalizaciones subterráneas de 315 mm de diámetro, unión por junta elástica, 
 color naranja, i/p.p. de piezas especiales. 

  
01.08.07 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 200 mm 260,00 25,20 6.552,00 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en 
 canalizaciones subterráneas de 200 mm de diámetro, unión por junta elástica, 
 color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  

  
01.08.08 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m 45,00 55,90 2.515,50 
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de 
 hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, 
 totalmente ejecutada según EHE. 

  
01.08.09 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm 10,00 237,23 2.372,30 
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de 
 dimensiones interiores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente 
 ejecutada según EHE, i/encofrado, armado, desencofrado, pates colocados y 
 p.p. de formación de cono asimétrico de coronación. 

  
01.08.10 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR 45,00 107,47 4.836,15 
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 

  
01.08.11 m HINCA DE TUBERÍA 400 (PERF 500) SANEAMIENTO 20,00 542,02 10.840,40 
 Hinca de tubería de PVC 400 mm (500 mm) de diámetro con escudo 
 cerrado y cabeza de corte en roca, para cruce bajo la carretera N-634 
 en gravedad, incluso tubería de cruce, excavación, extracción de 
 material, transporte a vertedero, descenso, disposición y empuje, 
 agotamiento, sellado, inyección de lubricación del trasdós de la 
 tubería, parte proporcional de pozos de ataque y recepción y todas 

 aquellas operaciones necesarias para la completa ejecución y 
 puesta en servicio de la hinca. 
  
  
01.08.12 m² HINCADO DE TABLESTACAS K-III 4257,00 51,91 220.980,87 
 Hincado y deshincado de tablestacas metálicas de 09.00 m de longitud y 0.70 
 m. de anchura para la ejecución de la excavación en zanja. Incluidos puntales y 
 medios auxiliares, exceso de hincado sobre altura de zanja y p.p. ejecución de 
 prezanja superior. 

  
01.08.13 ud DESPLAZ+MONT+DESMONT.EQ. PERF+CAMISAS RECUPERABLES 1,00 1.500,00 1.500,00 
 UD. Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra y retirada de equipos de 
 hinca de tablestacas de acero al carbono tipo KL  de  9 metros. 

  
01.08.14 m³ HORMIGÓN HM-20 CENTRAL REFUERZO DE ZANJAS 287,51 93,64 26.922,44 
 Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa elaborado en central para refuerzo de 
 conducciones, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según EHE. 

  
  ________  
 TOTAL 01.08  476.858,61 
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01.09 RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES  
01.09.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 8749,39 3,62 31.672,79 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
01.09.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 2187,35 22,84 49.959,07 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por medios 
 mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
01.09.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO 8989,32 9,89 88.904,37 
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

  
01.09.04 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 150,00 8,76 1.314,00 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un 
 recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, 
 considerando unos coeficientes por esponjamiento del material del 20% en el 
 caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y del 35% en el caso de 
 escombros, i/carga por medios mecánicos. 

  
01.09.05 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=900 mm 365,00 112,10 40.916,50 
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=90 cm, i/p.p. de junta 
 de goma. 
  
01.09.06 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=600 mm 35,00 67,51 2.362,85 
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=60 cm, i/p.p. de junta 
 de goma.  
  
01.09.07 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=500 mm 150,00 54,58 8.187,00 
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=50 cm, i/p.p. de junta 
 de goma.  
  
01.09.08 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 400 mm 225,00 50,36 11.331,00 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y 
 desagüe en canalizaciones subterráneas de 400 mm de diámetro, unión 
 por junta elástica, color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  
  
01.09.09 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 315 mm 725,00 42,10 30.522,50
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en 
 canalizaciones subterráneas de 315 mm de diámetro, unión por junta elástica, 
 color naranja, i/p.p. de piezas especiales. 

  
01.09.10 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 200 mm 1760,00 25,20 44.352,00 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en 
 canalizaciones subterráneas de 200 mm de diámetro, unión por junta elástica, 
 color naranja, i/p.p. de piezas especiales.  

  
01.09.11 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m 55,00 55,90 3.074,50 
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de 
 hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, 
 totalmente ejecutada según EHE. 

  
01.09.12 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO RESALTO 1,5x1,5 m 8,00 130,37 1.042,96 
 Solera para pozo de resalto de la red de saneamiento con media caña de 
 hormigón HA-20/P/20/IIa de 33 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, 
 i/p.p. de tubería de PVC D=160 mm necesaria según plano de detalle, totalmente 
 ejecutada según EHE. 

  
01.09.13 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm 110,00 237,23 26.095,30 
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de 

 dimensiones interiores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente 
 ejecutada según EHE, i/encofrado, armado, desencofrado, pates colocados y 
 p.p. de formación de cono asimétrico de coronación. 

  
01.09.14 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR 63,00 107,47 6.770,61 
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 

  
01.09.15 ud BASE DE POZO RECTANGULAR 8,00 240,00 1.920,00 
 Base de pozo de regisro rectangular de 2.00x2.00 m2 y 0.30 m. de espesor, de 
 hormigón armado;incluso sección hidráulica en fibrocemento, hormigón en 
 masa, armaduras de acero, encofrados,etc. Totalmente terminada. 

  
01.09.16 ml POZO DE REGISTRO RECTANGULAR HA-30/P/20/IIa e=30 cm 40,00 325,00 13.000,00 
 Pozo de regisro rectangular de 1.50x1.50 m2 de medidas interiores,con 
 paredes de 0.30 m de espesor, de hormigón armado; incluso p.p. de pates de 
 acceso de polipropileno, p.p. de juntas de unión a pozo, hormigón en 
 masa,armaduras de acero, encofrados,etc.Totalmente terminada. 

  
01.09.17 ud PATES PP 30x25 504,00 3,00 1.512,00 
 Pates PP 30x25 
01.09.18 ud CORONACIÓN DE POZO DE REGISTRO RECTANGULAR 8,00 270,00 2.160,00 
 Coronación de pozo de regisro rectangular de 2.00x12.00 m2,y 0.30  m. de 
 espesor, de hormigón armado; incluso marco y tapa redondos de 610 mm. de 
 paso, de fundición dúctil con junta de elastómero y dispositivo de acerrojado, 
 carga de rotura 40 Tm.,p.p. de pates de acceso de polipropileno, hormigón en 
 masa, armaduras de acero, encofrados,etc.Totalmente terminada. 

  
01.09.19 ud SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN 50x30 cm 100,00 117,61 11.761,00 
 Sumidero sifónico de hormigón, consistente en arqueta de hormigón rematada 
 con reja de fundición de 50x30 cm, totalmente instalado. 

  
01.09.20 m² HINCADO DE TABLESTACAS K-III 2709,00 51,91 140.624,19 
 Hincado y deshincado de tablestacas metálicas de 09.00 m de longitud y 0.70 
 m. de anchura para la ejecución de la excavación en zanja. Incluidos puntales y 
 medios auxiliares, exceso de hincado sobre altura de zanja y p.p. ejecución de 
 prezanja superior. 

  
01.09.21 ud DESPLAZ+MONT+DESMONT.EQ. PERF+CAMISAS RECUPERABLES 1,00 1.500,00 1.500,00 
 UD. Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra y retirada de equipos de 
 hinca de tablestacas de acero al carbono tipo KL  de  9 metros. 

  
01.09.22 m³ HORMIGÓN HM-20 CENTRAL REFUERZO DE ZANJAS 181,26 93,64 16.973,19 
 Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa elaborado en central para refuerzo de 
 conducciones, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según EHE. 

  
01.09.23 ud PA EMBOCADURA VERTIDO ALIVIO A RROYO 1,00 2.500,00 2.500,00 
 Partida Alzada a justificar para la ejecución de obra de salida en el 
 vertido del alivio al arroyo, incluyendo solera, aletas e imposta de 
 homirgón in situ y recibido con mampostería de lecho inferior a cauce. 
 Totalmente ejecutada y puesta en servicio.  
  
  ________  
 TOTAL 01.09  538.455,83 



Proyecto de Urbanización correspondiente a la Etapa I del PSIR de la 
Actuación Integral Estratégica Productiva nº 10, Área Val de San Vicente 

PRESUPUESTO  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE  CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

2018-05 12 Doc nº 4 Presupuesto - Presupuesto 

01.10 TANQUES DE TORMENTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO  
01.10.01 ESTACIONES DE BOMBEO  
01.10.01.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 96,00 3,62 347,52 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
01.10.01.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 24,00 22,84 548,16 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por medios 
 mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
01.10.01.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO 85,00 9,89 840,65 
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

  
01.10.01.04 ml TUBERÍA FUNDICIÓN EN BOMBEO DN 100 mm 140,00 26,78 3.749,20 
 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm en impulsión, en Bombeo Nº1, i/p.p. de 
 piezas especiales, junta y colocación de la tubería. 

  
01.10.01.05 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 1,76 82,87 145,85 
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
 i/vertido, vibrado y colocación. 

  
01.10.01.06 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 142,00 18,14 2.575,88 
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, 
 considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 
01.10.01.07 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1775,00 0,88 1.562,00 
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y p.p. 
 de mermas y despuntes. 

  
01.10.01.08 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS 17,75 134,41 2.385,78 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muros, 
 i/vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

  
01.10.01.09 PA EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO Nº1 PLUVIALES 1,00 5.150,00 5.150,00 
 Partida Alzada a justificar en concepto de equipamiento para el pozo de 
 bombeo nº1 de pluviales, inlcuyendo tuberías, valvularía bombasm fontanería, 
 piezas epseciales, cadenas, carretes, reducciones, conexión eléctrica, cuadro 
 eléctrico, etc. totalmente puesta en servicio y conectada, pruebas y aceptación 
 por Dirección Facultativa.  

  
01.10.01.10 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 120 g/cm2 71,00 10,00 710,00 
 Geotextil en trasdós de estructuras tejido gramaje 120 g/cm2 
01.10.01.11 m2 LAMINA DRENANTE 71,00 7,50 532,50 
 Lámina drenante con nódulos, de polietileno de alta densidad,con malla 
 incorporada de polietileno de alta densidad en barrera antihumedad para 
 muros, fijada con tornillos 
01.10.01.12 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR 2,00 107,47 214,94 
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 

  
01.10.01.13 ud PATES PP 30x25 45,00 3,00 135,00 
 Pates PP 30x25 
  _________  
 TOTAL 01.10.01 .......................................................  18.897,48 
01.10.02 TANQUE DE TORMENTAS  
01.10.02.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 319,20 3,62 1.155,50 

 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, camión 
 volquete, carga por medios mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes 
 indirectos. 

  
  
01.10.02.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 79,80 22,84 1.822,63 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo 
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso transporte de tierras 
 procedentes de excavación a vertedero, camión volquete, carga por medios 
 mecánicos y canon de vertido. i/p.p. de costes indirectos. 

  
01.10.02.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO 154,00 9,89 1.523,06 
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

  
01.10.02.04 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10,38 82,87 860,19 
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
 i/vertido, vibrado y colocación. 

  
01.10.02.05 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 418,50 18,14 7.591,59 
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, 
 considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 
01.10.02.06 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 11000,00 0,88 9.680,00 
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y p.p. 
 de mermas y despuntes. 

  
01.10.02.07 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS 107,19 134,41 14.407,41 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muros, 
 i/vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

  
01.10.02.08 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 120 g/cm2 128,80 10,00 1.288,00 
 Geotextil en trasdós de estructuras tejido gramaje 120 g/cm2 
01.10.02.09 m2 LAMINA DRENANTE 128,80 7,50 966,00 
 Lámina drenante con nódulos, de polietileno de alta densidad,con malla 
 incorporada de polietileno de alta densidad en barrera antihumedad para 
 muros, fijada con tornillos 
01.10.02.10 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR 3,00 107,47 322,41 
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para 
 resistir el paso de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la 
 leyenda "Saneamiento". 

  
01.10.02.11 ud PATES PP 30x25 45,00 3,00 135,00 
 Pates PP 30x25 
01.10.02.12 m EQUIPO SEPARADOR DE GRASAS BASCULANTE 6,50 1.000,00 6.500,00 
 Suminstro y colocación de equipo separador de grasas basculante 
 colocado en tantuqe de tormentas. Volumen 300 m, inlcuso registro 
 de 6.90 x 0.80 para extracción de equipo y mantenimiento. Totalmente 
 colocado y puesto en servicio. 
  
01.10.02.13 ud CLAPETA 1,00 535,00 535,00 
 Suministro y colocación de válvula clapeta en murete de tanque de 
 tormentas para conexión de cámara de almacenamiento y desagüe 
  
  ________  
 TOTAL 01.10.02 .......................................................  46.786,79 
   
 TOTAL 01.10  65.684,27 



Proyecto de Urbanización correspondiente a la Etapa I del PSIR de la 
Actuación Integral Estratégica Productiva nº 10, Área Val de San Vicente 

PRESUPUESTO  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE  CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

2018-05 13 Doc nº 4 Presupuesto - Presupuesto 

01.11 RED ELÉCTRICA  
01.11.01 B21 OO.SS. REDES AT/MT/BT  
01.11.01.01 m TENDIDO EN TUBULAR 1C 400 MM2 AL 12-20 1665,00 20,39 33.949,35 
01.11.01.02 ud CONVERSION AEREO - SUBTERRANEA 1C 1,00 411,31 411,31 
01.11.01.03 ud CONJUNTO TERMINACION ENCHUFABLE 1C 400 MM2 AL 24 KV 5,00 210,71 1.053,55 
01.11.01.04 ud CELDA MODULAR DE LINEA 24 KV SF6 1,00 1.493,54 1.493,54 
01.11.01.05 ud MATERIAL AUXILIAR CTC 5,00 32,82 164,10 
01.11.01.06 ud COLOCACION PLACAS DE MATRICULACION DE CTC 5,00 15,23 76,15 
01.11.01.07 ud CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 1C 400 MM2 AL 24 KV 1,00 160,31 160,31 
01.11.01.08 ud ARQUETA REGISTRO TRONCOPIRAMIDAL 1X1X1,15 2,00 158,63 317,26 
01.11.01.09 ud MARCO Y TAPA  ARQUETA DE REGISTRO DE FUND HIERRO 2,00 113,25 226,50 
01.11.01.10 ud SUPLEMENTO REFUERZO ARQUETA REGISTRO TRONCOPIRAMIDAL 2,00 62,41 124,82 
01.11.01.11 ud ABRIR O CERRAR PUENTES EN LINEA MT 2,00 9,30 18,60 
01.11.01.12 ud MANIOBRA / DESCARGO RED MT Y CREACION ZONA PROTEGIDA Y 4,00 40,86 163,44 
01.11.01.13 m DESMONTAJE CIRCUITO DE CABLE SUBTERRANEO 320,00 0,61 195,20 
01.11.01.14 m DESPLAZAMIENTO CIRCUITO DE CABLE SUBTERRANEO 10,00 0,55 5,50 
01.11.01.15 m3 APERTURA ZANJA 19,44 5,53 107,50 
01.11.01.16 m3 RETIRO TIERRA O CASCOTES A PUNTO DE RECICLAJE 8,64 6,12 52,88 
01.11.01.17 m COLOCACION TUBO POLIETILENO 160 MMD CON APORTACION 100,00 3,00 300,00 
01.11.01.18 m COLOCACION TUBO POLIETILENO 200 MMD CON APORTACION 60,00 3,63 217,80 
01.11.01.19 m APORTACION Y COLOCACION CINTA POLIETILENO SEÑALIZACION CABLE40,00 0,11 4,40 
01.11.01.20 m3 APORTACION Y DISTRIBUCION DE HORMIGON HNE-15 6,94 42,87 297,52 
01.11.01.21 m3 TAPADO Y COMPACTADO TIERRA Y/ O ZAHORRA IGUAL O SUP 95% PM 9,50 3,40 32,30 
01.11.01.22 m LIMPIEZA TUBULAR EXISTENTE 595,00 0,54 321,30 
01.11.01.23 m VALLADO PROTECCION 120,00 1,25 150,00 
01.11.01.24 ud TAPADO DE BOCA DE TUBO 70,00 0,81 56,70 
01.11.01.25 ud LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA CUALQUIER TIPO 8,00 6,06 48,48 
01.11.01.26 ud ENSAYO TRIPOLAR SOBRE CABLE SUBTERRANEO MT (<= 36 kV) 3,00 363,47 1.090,41 
01.11.01.27 ud COLOCACION CELDA MODULAR 1,00 31,02 31,02 
01.11.01.28 ud CARGA DE DATOS LÍNEAS (UN ELEMENTO) EN SOTER 7,00 18,60 130,20 
01.11.01.29 ud CARGA DE DATOS CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (UN ELEMENTO) EN 5,00 18,60 93,00 
  _____________  
 TOTAL 01.11.01 .......................................................  41.293,14 
01.11.02 B22 OO.SS. REDES AT/MT/BT  
01.11.02.01 ud CELDA MODULAR DE LINEA 24 KV SF6 11,00 1.493,54 16.428,94 
01.11.02.02 ud CELDA MODULAR DE PROTECCION DE TRAFO 24 KV SF6 10,00 1.547,78 15.477,80 
01.11.02.03 ud CELDA INTERRUPTOR 24 KV SF6 10,00 5.864,16 58.641,60 
01.11.02.04 ud SUMINISTRO Y CONEXIÓN CON CBT DE ARMARIO CONCENTRADOR 10,00 76,85 768,50 
01.11.02.05 ud SUMINISTRO Y CONEXIONADO T.I. EN CBT TELEGESTORE (CTC) 10,00 89,51 895,10 
01.11.02.06 ud ELECTRODO 2 M COMPLETO PUESTA A TIERRA 20,00 9,79 195,80 
01.11.02.07 m ML CABLE TIERRA DESNUDO EN ZANJA EXISTENTE 150,00 2,24 336,00 
01.11.02.08 m ML CABLE TIERRA AISLADO EN ZANJA EXISTENTE 250,00 2,36 590,00 
01.11.02.09 ud CIRCUITO TIERRAS INTERIOR CT 2 TRAFOS 5,00 265,25 1.326,25 
01.11.02.10 ud CIRCUITO DE ALUMBRADO Y PROTECCION CT TODO TIPO HASTA 2 PUNTOS5,00 187,15 935,75 
01.11.02.11 ud CIRCUITO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA CT TODO TIPO HASTA 2 5,00 50,06 250,30 
01.11.02.12 ud INSTALACION ANTIVIBRADORES TRAFO HASTA 630 KVA 10,00 351,79 3.517,90 
01.11.02.13 ud OBRA CIVIL CT PREFABRICADO SUPERFICIE 2 TRAFOS 5,00 5.839,86 29.199,30 
01.11.02.14 ud INSTALACION TERMOMETRO EN MAMPARA CONBULBO EN TRAFO 10,00 96,93 969,30 
01.11.02.15 ud CONJUNTO TERMINACION ENCHUFABLE  ACODADA 400/630 A CABLE SECO 10,00 188,92
 1.889,20 
01.11.02.16 ud PUENTE 12/20 KV 150 MM2 CT TODO TIPO 10,00 154,45 1.544,50 
01.11.02.17 ud ARMARIO BT CBT-AC 10,00 763,03 7.630,30 
01.11.02.18 ud ARMARIO AMPLIACION BT PARA CT 10,00 277,55 2.775,50 
01.11.02.19 ud TERMINACION PUENTE MT 24 KV ENCHUFABLE 10,00 135,12 1.351,20 
01.11.02.20 ud PUENTE BT CT 630 KVA (3F+2N) 10,00 234,20 2.342,00 
01.11.02.21 ud ARQUETA REGISTRO TRONCOPIRAMIDAL 1X1X1,15 40,00 158,63 6.345,20 
01.11.02.22 ud MARCO Y TAPA  ARQUETA DE REGISTRO DE FUND HIERRO 40,00 113,25 4.530,00 
01.11.02.23 ud SUPLEMENTO REFUERZO ARQUETA REGISTRO TRONCOPIRAMIDAL 40,00 62,41 2.496,40 
01.11.02.24 ud CONJUNTO TERMINACION INTERIOR 1C 400 8,00 134,19 1.073,52 
01.11.02.25 ud FUSIBLE 12 KV 63 A INT TIPO FLAP 12-63 30,00 23,32 699,60 
01.11.02.26 ud TRANSFORMADOR ALUMINIO POTENCIA 630 kVA/24/12B2 O-PE 10,00 5.316,03 53.160,30 
01.11.02.27 m3 APERTURA ZANJA 1189,73 5,53 6.579,21 
01.11.02.28 m3 RETIRO TIERRA O CASCOTES A PUNTO DE RECICLAJE 528,77 6,12 3.236,07 
01.11.02.29 m COLOCACION TUBO POLIETILENO 160 MMD CON APORTACION 6120,00 3,00 18.360,00 
01.11.02.30 m COLOCACION TUBO POLIETILENO 200 MMD CON APORTACION 3672,00 3,63 13.329,36 
01.11.02.31 m APORTACION Y COLOCACION CINTA POLIETILENO SEÑALIZACION CABLE2448,00 0,11 269,28 
01.11.02.32 m3 APORTACION Y DISTRIBUCION DE HORMIGON HNE-15 424,73 42,87 18.208,18 
01.11.02.33 m3 TAPADO Y COMPACTADO TIERRA Y/ O ZAHORRA IGUAL O SUP 95% PM581,40 3,40 1.976,76 

01.11.02.34 m LIMPIEZA TUBULAR EXISTENTE 1224,00 0,54 660,96 
01.11.02.35 m VALLADO PROTECCION 11224,00 1,25 14.030,00 
01.11.02.36 ud ENSAYO TRIPOLAR SOBRE CABLE SUBTERRANEO MT (<= 36 kV) 4,00 363,47 1.453,88 
  _____________  
 TOTAL 01.11.02 .......................................................  293.473,96 
01.11.03 B22 ING Y TRAMITACIÓN REDES AT/MT/BT Y CT  
01.11.03.01 ud Proyecto traza LAMT <= 300 m 1,00 398,06 398,06 
01.11.03.02 ud Proyecto traza LSMT <= 300 m 1,00 265,39 265,39 
01.11.03.03 ud Suplemento proyecto traza LSMT >300m 1,20 530,76 636,91 
01.11.03.04 ud Proyecto de Centro de Transformación Prefabricado 5,00 137,47 687,35 
01.11.03.05 ud Separata cualquier tipo de organismo 7,00 166,15 1.163,05 
01.11.03.06 ud Firma y Visado de documento en colegio profesional 7,00 133,99 937,93 
01.11.03.07 ud Dirección facultativa de obra 61.2155,00 0,02 12.243,10 
01.11.03.08 ud Certificado Medida de Tensiones de Paso y Contacto (Apoyo o CT). 5,00 132,69 663,45 
01.11.03.09 ud Tramitación de Proyectos ante órgano sustantivo sin declaración de utilidad 7,00 250,12
 1.750,84 
01.11.03.10 ud Tramitación de autorizaciones en otras administraciones, organismos y 7,00 79,20 554,40 
01.11.03.11 ud Entrega de Expediente de Tramitación finalizado en formato definido por1,00 29,18 29,18 
  _____________  
 TOTAL 01.11.03 .......................................................  19.329,66 
01.11.04 INSPECCIÓN Y COORD SE SEGURIDAD  
01.11.04.01 ud Nº DE INFORMES 4,00 62,16 248,64 
01.11.04.02 ud Nº OBRA / PORCENTAJE DE ACTIVIDAD 2,00 310,80 621,60 
01.11.04.03 ud INSPECCIONES DE SEGURIDAD 4,00 26,93 107,72 
  _____________  
 TOTAL 01.11.04 .......................................................  977,96 
01.11.05 B21 DESCARGO ETE OO.SS. REDES AT/MT/BT .......  
01.11.05.01 ud APORTACION MATERIAL ESPECIAL CONTRATISTA (1 EURO) 600,00 0,77 462,00 
01.11.05.02 ud APERTURA O CIERRE DE PUENTES SIN CARGA (1 CIRCUITO). 2,00 112,13 224,26 
01.11.05.03 ud JORNADA EQUIPO COMPLETO TET A DISTANCIA (5 PERSONAS) 1,00 924,08 924,08 
01.11.05.04 ud GRUPO ELECTRÓGENO 250 KVA DE POTENCIA (1 DIA) 1,00 95,24 95,24 
01.11.05.05 ud COMPLEMENTO POR INSTALACIÓN DÍA ANTERIOR 1,00 23,92 23,92 
01.11.05.06 ud TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA GRUPO ELECTRÓGENO HASTA 600 KVA1,00 71,25 71,25 
  _____________  
 TOTAL 01.11.05 .......................................................  1.800,75 
   
 TOTAL 01.11  356.875,47 
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01.12 RED DE TELECOMUNICACIONES. TELEFÓNICA  
01.12.01 ml CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm +TRITUBO BAJO ACERA 765,00 27,55 21.075,75 
 Canalización en red telefónica de cuatro conductos y tritubo bajo acera, en 
 zanja de 0,88 m de profundidad y 0,40 m de anchura, excavación de la misma a 
 máquina, suministro y colocación de cuatro tubos de PVC rígido de 110 mm de 
 diámetro en prisma de hormigón HM-20/P/20/IIa de 0,40x0,41 m. Totalmente 
 terminado según sección tipo. 

  
01.12.02 ml CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm +TRITUBO BAJO CALZADA 20,00 28,01 560,20 
 Canalización en red telefónica de cuatro conductos y tritubo bajo calzada, en 
 zanja de 1,13 m de profundidad y 0,40 m de anchura, excavación de la misma a 
 máquina, suministro y colocación de cuatro tubos de PVC rígido de 110 mm de 
 diámetro, en prisma de hormigón HM-20/P/20/IIa de 0,40x0,41 m y relleno 
 compactado con material procedente de la excavación. Totalmente terminado 
 según sección tipo. 

  
01.12.03 ud ARQUETA TIPO H TELEFONÍA 15,00 309,00 4.635,00 
 Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 

  
01.12.04 ud ARQUETA TIPO D TELEFONÍA 5,00 566,50 2.832,50 
 Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 

  
  _________  
 TOTAL 01.12  29.103,45 
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01.13 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  
01.13.01 ml CANALIZACIÓN 2 PVC CORRUGADO 90 mm 2375,00 22,66 53.817,50 
 Canalización enterrada para alumbrado público con dos tubos de PVC de D=90 
 mm, en zanja de 0,92 m de profundidad y 0,30 m de anchura, reforzada con 
 prisma de hormigón de dimensiones 0,30x0,30 cm, i/excavación de la misma, 
 suministro y tendido de tubo y transporte de tierras a vertredero. Totalmente 
 terminada según sección tipo. 

  
01.13.02 ud 1 LUMINARIA IVA2-LED SOBRE COLUMNA 9 m 68,00 656,78 44.661,04 
 Punto de luz 1x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica 
 galvanizada en caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; un 
 soporte orientable y un brazo tubular de aluminio extruido modelo Access T-A 
 simple de la casa Indalux o similar; una luminaria modelo IVA2-VS 150-LM de la 
 casa Indalux o similar con carcasa de aleación de aluminio y reflector de 
 aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo eléctrico incorporado para 
 lámpara de 150 W LED tubular clara, 9 m de conductor de doble aislamiento, 
 caja de fusibles, portafusibles y fusible de protección, i/mano de obra de 
 montaje, una lámpara de 150 W LED, puesta en marcha de la instalación y 
 pequeño material de montaje. 

  
01.13.03 ud 2 LUMINARIAS IVA2-LED SOBRE COLUMNA 9 m 5,00 1.106,89 5.534,45 
 Punto de luz 2x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica 
 galvanizada en caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; un 
 soporte orientable y dos brazos tubulares de aluminio extruido modelo Access 
 T-A doble de la casa Indalux o similar; dos luminarias modelo IVA2-VS 150-LM 
 de la casa Indalux o similar con carcasa de aleación de aluminio y reflector de 
 aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo eléctrico incorporado para 
 lámpara de 150 W LED tubular clara, 9 m de conductor de doble aislamiento, 
 caja de fusibles, portafusibles y fusible de protección, i/mano de obra de 
 montaje, dos lámparas de 150 W LED, puesta en marcha de la instalación y 
 pequeño material de montaje. 

  
01.13.04 ud 4 LUMINARIAS IVA2-LED SOBRE COLUMNA 9 m 1,00 1.872,18 1.872,18 
 Punto de luz 4x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica 
 galvanizada en caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; dos 
 soportes orientables y cuatro brazos tubulares de aluminio extruido modelo 
 Access T-A doble de la casa Indalux o similar; cuatro luminarias modelo 
 IVA2-VS 150-LM de la casa Indalux o similar con carcasa de aleación de 
 aluminio y reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo 
 eléctrico incorporado para lámpara de 150 W LEDtubular clara, 9 m de 
 conductor de doble aislamiento, caja de fusibles, portafusibles y fusible de 
 protección, i/mano de obra de montaje, cuatro lámparas de 150 w LED, puesta 
 en marcha de la instalación y pequeño material de montaje. 

  
01.13.05 ud BASE DE CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS 9 m 74,00 40,97 3.031,78 
 Base de hormigón para columnas de 9 m, de dimensiones 50x50x90 cm, 
 i/excavación, transporte de tierras y escombros a vertedero, suministro y 
 vertido de hormigón, pernos de anclaje, tuerca y contratuerca. Totalmente 
 terminada en obra. 

  
01.13.06 ud ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO 0,40x0,40 m 74,00 82,00 6.068,00 
 Arqueta prefabricada de alumbrado a pie de columnas de 0,40x0,40 m de 
 dimensiones interiores y 0,50 m de profundidad, solera de hormigón, i/marco y 
 tapa de fundición clase B125 Norma (UNE EN 124) con leyenda "Alumbrado 
 Público". Totalmente terminada en obra. 

  
01.13.07 ud ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO 0,60x0,60 m 5,00 157,94 789,70 
 Arqueta prefabricada de alumbrado de 0,60x0,60 m de dimensiones interiores y 
 0,60 m de profundidad, solera de hormigón, i/marco y tapa de fundición con 
 leyenda "Alumbrado Público", en cruces y derivaciones. Totalmente terminada 
 en obra. 

  
01.13.08 ud PICA DE ACERO COBRIZADA 20,00 10,61 212,20 
 Pica de acero cobrizada para toma de tierra de 2000x14 mm, i/cable 
 amarillo-verde de 35 mm de diámetro, grapa de conexión y conductor auxiliar, 

 totalmente instalada. 

  
01.13.09 ml CONDUCTOR DE COBRE 4x6 mm² 2500,00 5,02 12.550,00 
 Conductor de doble aislamiento plástico BV 0,6/1 Kv, de 4x6 mm² de sección en 
 cobre, i/suministro, tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

  
01.13.10 ml CONDUCTOR DE COBRE 4x10 mm² 200,00 6,26 1.252,00 
 Conductor de doble aislamiento plástico BV 0,6/1 Kv, de 4x10 mm² de sección 
 en cobre, i/suministro, tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

  
01.13.11 ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm² 2500,00 4,51 11.275,00 
 Cable amarillo-verde para toma de tierra de 1x16 mm² de sección en cobre, 
 i/suministro, tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

  
01.13.12 ud CUADRO GENERAL MANDO 1,00 1.021,62 1.021,62 
 Cuadro general de maniobra y protección tipo intemperie segun modelo 
 municipal con encendido astronómico y programable, con seccionador general, 
 disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado. 

  
  ________  
 TOTAL 01.13  142.085,47 
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01.14 RED DE GAS  
01.14.01 ml CANALIZACIÓN RED DE GAS 800,00 14,68 11.744,00 
 Canalización de gas, con excavación de zanja en terrenos de consistencia 
 media, extendido de asiento de arena lavada de 10 cm de espesor con 
 posterior colocación de la tubería por la Compañía del gas, relleno y 
 compactado de zanja con material escogido (sin gruesos) procedente de la 
 excavación hasta 35 cm por encima de la clave del tubo, seguido de una capa 
 de hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor; i/banda de señalización, 
 totalmente terminada. 

  
  _________  
 TOTAL 01.14  11.744,00 
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01.15 SEÑALIZACIÓN  
01.15.01 ud SEÑAL CIRCULAR 60 cm 10,00 128,47 1.284,70 
 Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, 
 tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
01.15.02 ud SEÑAL CUADRADA 60 cm 44,00 123,28 5.424,32 
 Señal cuadrada de 60 cm nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, 
 cimentación y anclaje, totalmente colocada. 

  
01.15.03 ud SEÑAL OCTOGONAL 90 cm 5,00 183,73 918,65 
 Señal octogonal A-90 nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, 
 cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
01.15.04 ud SEÑAL TRIANGULAR 90 cm 4,00 130,12 520,48 
 Señal reflectante triangular L=90 cm nivel 1, i/p.p. de poste 
 galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
01.15.05 ml MARCA VIAL 10 cm 5575,00 0,40 2.230,00 
 Marca vial reflexiva de 10 cm con máquina autopropulsada, con pintura 
 reflectante y microesferas de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

  
01.15.06 ml MARCA VIAL 15 cm COLOR 1485,00 0,52 772,20 
 Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante de doble componente 
 color amarillo y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. 

  
01.15.08 ml MARCA VIAL 40 cm 185,00 1,15 212,75 
 Marca vial reflexiva de 40 cm con máquina autopropulsada, con pintura 
 reflectante y microesferas de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

  
01.15.09 m² MARCAS SUPERFICIALES 560,26 12,73 7.132,11 
 Superficie realmente pintada con máquina autopropulsada, con pintura 
 reflectante y microesferas de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

  
  _________  
 TOTAL 01.15  18.495,21 
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01.16 VARIOS  
01.16.01 PA MOBILIARIO URBANO Y CONTENEDORES DE RESIDUOS 1,00 9.200,00 9.200,00 
 Partida alzada a justificar para la colocación de mobiliario urbano y 
 contenedores de residuos. 
 El desglose es el siguiente: 
 -Papeleras. (1500,00 eur) 
 -Bancos. (6000,00 eur) 
 -Contenedores. (7400,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

  
  
  
01.16.02 ud SEGURIDAD Y SALUD 1,00 58.169,50 58.169,50 
 Seguridad y salud. 

  
01.16.03 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 1,00 39.580,00 39.580,00 
 Gestión de residuos. 

  
01.16.04 ud MEDIDAS CORRECTORAS 1,00 5.000,00 5.000,00 
 Medidas correctoras. Incluye el seguimiento arqueológico, plantación de setos 
 vivos y realización de ecoauditorías. 
 El desglose es el siguiente: 
 -Seguimiento arqueológico. (4000,00 eur) 
 -Plantación de setos vivos. (1500,00 eur) 
 -Realización de ecoauditorías. (2803,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

  
  _________  
 TOTAL 01.16  111.949,50 
  __________  
 TOTAL 01 ............................................................................................................... 3.865.234,32 
  
 TOTAL .................................................................................................................... 3.865.234,32 
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 01.01 DEMOLICIONES ......................................................  19.411,92 
 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  681.827,38 
 01.03 ESTRUCTURAS ..........................................................  64.128,71 
 01.04 RED VIARIA Y PAVIMENTACIÓN ...........................  880.351,66 
 01.05 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ....................  207.535,39 
 01.06 RED DE RIEGO Y CONTRA INCENDIOS ................  106.732,84 
 01.07 DEPÓSITO DE RED CONTRA INCENDIOS .............  153.994,61 
 01.07.01 DEPÓSITO - MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................  39.818,48 
 01.07.02 DEPÓSITO - ESTRUCTURA ...........................................  40.967,83 
 01.07.03 DEPÓSITO - ACABADOS Y EQUIPAMIENTO ............  42.482,06 
 01.07.04 DEPÓSITO - DRENAJE Y SANEAMIENTO ..................  16.190,36 
 01.07.05 DEPÓSITO - ABASTECIMIENTO Y VALVULERÍA ........  10.648,73 
 01.07.06 DEPÓSITO - ACOMETIDA ELÉCTRICA ......................  3.887,15 
 01.08 RED DE SANEAMIENTO DE FECALES .....................  476.858,61 
 01.09 RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES ..................  538.455,83 
 01.10 TANQUES DE TORMENTAS Y EST DE BOMBEO .....  65.684,27 
 01.10.01 ESTACIONES DE BOMBEO .........................................  18.897,48 
 01.10.02 TANQUE DE TORMENTAS ...........................................  46.786,79 
 01.11 RED ELÉCTRICA .......................................................  356.875,47 
 01.11.01 B21 OO.SS. REDES AT/MT/BT .....................................  41.293,14 
 01.11.02 B22 OO.SS. REDES AT/MT/BT .....................................  293.473,96 
 01.11.03 B22 ING Y TRAMITACIÓN REDES AT/MT/BT Y CT ....  19.329,66
 01.11.04 INSPECCIÓN Y COORD SE SEGURIDAD ..................  977,96 
 01.11.05 B21 DESCARGO ETE OO.SS. REDES AT/MT/BT ........  1.800,75 
 01.12 RED DE TELECOMUNICACIONES. TELEFÓNICA ...  29.103,45 
 01.13 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ............................  142.085,47 
 01.14 RED DE GAS ............................................................  11.744,00 
 01.15 SEÑALIZACIÓN .......................................................  18.495,21 
 01.16 VARIOS ....................................................................  111.949,50 
  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.865.234,32 
 

  
 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.865.234,32 
 13,00  % Gastos generales ....................  502.480,46 
 6,00  % Beneficio industrial .................  231.914,06 
  ____________  
  Suma ..............................................  734.394,52 
  __________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 4.599.628,84 
  21% IVA ..........................................  965.922,06 
  __________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 5.565.550,90 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCO MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS  
  

 

 

Santander,  enero de 2019 

Los Autores del Proyecto 
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