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 CAPÍTULO 01 FASE I 
 SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES 
 
 01.01.01 m³ DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIO 
 Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado, mediante 
empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de escombros y p.p. de costes 
indirectos. 
 0,056 hr RETROPALA S/NEUMÁTICOS ARTICULADA 102 CV 60,92 3,41 
 0,010 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 0,69 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,10 0,12 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,22 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 01.01.02 m² LEVANTADO DE PAVIMENTO GRANULAR 
 Levantado por medios mecánicos de pavimento de zahorra compactada o similar, medido 
 sobre perfil, i/retirada de escombros, carga y transporte a vertedero. 

 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 0,010 hr Bulldozer de 80 c.v. 40,56 0,41 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,80 0,05 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 01.01.03 m² LEVANTADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 
 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico con retro-pala excavadora, i/retirada de es- 
 combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 

 0,100 hr Peón especializado 13,75 1,38 
 0,030 hr RETROPALA S/NEUMÁTICOS ARTICULADA 102 CV 60,92 1,83 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 3,20 0,10 
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 01.01.04 m³ LEVANTADO CON COMPRESOR DE FIRME DE HORMIGÓN 
 Levantado con compresor de firme de hormigón, medido sobre perfil, i/retirada de escom- 
 bros a pie de carga y p.p. de carga, transporte a vertedero. 

 1,500 hr Peón ordinario 13,65 20,48 
 1,000 hr Motocompresor 9,66 9,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 30,10 0,90 
 TOTAL PARTIDA ......................................  31,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.01.05 m³ DEMOLICIÓN DE MURO MAMPOSTERÍA 
 Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, i/retirada de escombros 
a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 
 0,150 hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 117 CV 62,68 9,40 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 9,40 0,28 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 01.01.06 m² DESMONTAJE DE CIERRES LIGEROS 
 Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica o alambrada, incluso retirada y carga 
 de productos, con transporte de los mismos a vertedero. 

 0,025 hr Cuadrilla A 35,98 0,90 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,90 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 
 01.01.07 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido 
entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por esponjamiento del 
material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y del 35% en el caso de 
escombros, i/carga por medios mecánicos. 
 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 
 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 01.02.01 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA 
 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos. Se eliminarán plantas, escombros y 
 todos aquellos elementos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos previstos, 
 i/eliminación de cierres metálicos y de bloques de hormigón y tramo de  tubería enterrada de 
 saneamiento a suprimir, i/ carga y transporte y p.p. de costes indirectos 

 0,010 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,56 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,60 0,02 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.02.02 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas y 
 1,50 m³ de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de 
 costes indirectos. 

 0,048 hr Peón especializado 13,75 0,66 
 0,035 hr Retro-giro 20 tm cazo 1,50 m³ 53,00 1,86 
 0,024 hr Excavadora 2 m³ 55,31 1,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 3,90 0,12 
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 01.02.03 m³ EXCAVACIÓN MARTILLO ROMPEDOR ROCA 
 Excavación a cielo abierto en roca, con retro-martillo rompedor de 400 y extracción de tierras 
 fuera de la excavación, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,120 hr Peón especializado 13,75 1,65 
 0,240 hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 11,21 
 0,640 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 35,99 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 48,90 1,47 
 TOTAL PARTIDA ......................................  50,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.02.04 m³ TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN 
 Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso extendido, humecta- 
 ción y compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio. 

 0,010 hr Capataz 23,00 0,23 
 0,035 hr Peón ordinario 13,65 0,48 
 0,010 hr Mononiveladora 130 CV. 28,81 0,29 
 0,020 hr Compactador neumát.autop.100CV. 18,39 0,37 
 0,020 hr Camión cisterna 17,11 0,34 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,70 0,05 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 01.02.05 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 

 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 
 dido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por es- 
 ponjamiento del material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y 
 del 35% en el caso de escombros, i/carga por medios mecánicos. 

 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 
 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURAS 
 
 01.03.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes 
 indirectos. 

 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 0,100 hr Excavadora de neumáticos 31,27 3,13 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,50 0,14 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.03.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo rompedor, con ex- 
 tracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,320 hr Peón ordinario 13,65 4,37 
 0,320 hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 14,94 
 0,080 hr RETROPALA S/NEUMÁTICOS ARTICULADA 102 CV 60,92 4,87 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,20 0,73 
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.03.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO 
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

 0,150 hr Peón ordinario 13,65 2,05 
 0,050 hr Excavadora de neumáticos 31,27 1,56 
 0,150 hr Compactador manual 6,61 0,99 
 1,000 m³ Todo-uno de rechazo 7,00 7,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 11,60 0,35 
 TOTAL PARTIDA ......................................  11,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.03.04 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido, vi- 
 brado y colocación. 

 0,300 hr Peón ordinario 13,65 4,10 
 1,000 m³ HORMIGÓN HM-12,5 CENTRAL 76,35 76,35 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 80,50 2,42 
 TOTAL PARTIDA ......................................  82,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.03.05 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, considerando 20 posturas, 
 i/aplicación de desencofrante. 

 0,250 hr Oficial 1ª encofrador 22,00 5,50 
 0,250 hr Ayudante encofrador 15,00 3,75 

 1,000 m² Encofrado panel met. 5/10 m² 7,38 7,38 
 0,005 m³ Madera pino encofrar 26 mm 136,00 0,68 
 0,150 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,17 
 0,010 kg Puntas plana 20x100 1,47 0,01 
 0,080 kg Aditivo desencofrante 1,56 0,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,60 0,53 
 TOTAL PARTIDA ......................................  18,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS 
 
 01.03.06 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y p.p. de mermas y 
 despuntes. 

 0,010 hr Oficial 1ª ferralla 22,00 0,22 
 0,010 hr Ayudante ferralla 16,50 0,17 
 0,005 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,01 
 1,000 kg Acero corrugado B 500-S 0,72 0,72 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,10 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS 
 01.03.07 m³ HORMIGÓN HA-30/P/20/IIIa EN MUROS 
 Hormigón estructural HA-30/P/20/IIIa en ejecución de muros, i/vertido y vibrado según EHE. 

 1,000 hr Peón ordinario 13,65 13,65 
 1,000 m³ Bombeado de hormigón 14,00 14,00 
 0,005 ud Desplazamiento y montaje camión bomba 131,40 0,66 
 1,000 m³ HORMIGÓN HM-30/P/20/IIIa CENTRAL 104,42 104,42 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 132,70 3,98 
 TOTAL PARTIDA ......................................  136,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS 
con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.03.08 m³ RELLENO MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOSES 
 Drenaje de trasdós de muro, compuesto por relleno localizado de material granular filtrante 
 de tamaño máximo menor de 15 cm, i/compactación con apisonadora manual. 

 0,180 hr Cuadrilla B 35,98 6,48 
 1,712 m³ Gravilla silícea machaqueo 15,79 27,03 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 33,50 1,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  34,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con 
CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 01.03.09 ml DRENAJE EN TRASDÓS DE MURO D=200 mm 
 Tubería de drenaje de doble pared PVC 200 mm en trasdós de muro. 

 0,180 hr Cuadrilla B 35,98 6,48 
 1,000 ml Tubo ranurado PVC D=200 mm 10,86 10,86 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,30 0,52 
 TOTAL PARTIDA ......................................  17,86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con 
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OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 01.03.10 m² LÁMINA DRENANTE NÓDULOS POLIETILENO 
 Lámina impermeabilizante drenante, formada por nódulos indeformables de polietileno de 
 alta densidad, espesor 0,60 mm con nódulos de 8 mm de altura para impermeabilización 
 en trasdós de muros adherida al paramento mediante fijaciones mecánicas, totalmente co- 
 locada. 

 0,150 hr Oficial 1ª impermeabilizador 22,00 3,30 
 0,150 hr Ayudante impermeabilizador 15,00 2,25 
 1,050 m² Lámina drenante nódulos polietileno alta dens. 3,01 3,16 
 4,000 ud Fijación 0,55 2,20 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 10,90 0,33 
 TOTAL PARTIDA ......................................  11,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 01.03.11 m² LÁMINA GEOTEXTIL 
 Lámina geotextil, formada por rollos de COMPOFOL NAPA SOLPAC MF8/150 que se caracte- 
 riza por ser un geocompuesto drenante formado por una estructura alveolar simétrica de PE- 
 AD con espesor total de 8 mm y un geotextil. Posee una resistencia al aplastamiento de 152 
 Kpa. Para impermeabilización en trasdós de muros adherida al tubo drenante y al material 
 filtrante con fijación mecánica, totalmente colocada. 

 0,050 hr Oficial 1ª impermeabilizador 22,00 1,10 
 1,000 m² Lámina geotextil 140g/m2 6,86 6,86 
 4,000 ud Fijación 0,55 2,20 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 10,20 0,31 
 TOTAL PARTIDA ......................................  10,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 01.03.12 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 
 dido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por es- 
 ponjamiento del material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y 
 del 35% en el caso de escombros, i/carga por medios mecánicos. 

 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 
 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.04 RED VIARIA Y PAVIMENTACIÓN 
 
 01.04.01 m³ SUELO SELECCIONADO EN EXPLANADA 
 Acondicionamiento de explanada para red viaria formada por aportación de suelo seleccio- 
 nado procedente de préstamos, i/extendido, humectación y compactación, hasta el 95% 
 Proctor Modificado, utilizando rodillo vibratorio. 

 0,010 hr Capataz 23,00 0,23 
 0,035 hr Peón ordinario 13,65 0,48 
 0,010 hr Motoniveladora 130 cv 27,99 0,28 
 0,020 hr Compactador neumático autpropulsado 100 cv 32,00 0,64 
 0,020 hr Camión cisterna/agua 140 cv 17,10 0,34 
 1,150 m³ Suelo seleccionado 2,95 3,39 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 5,40 0,16 
 TOTAL PARTIDA ......................................  5,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.04.02 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 
 Zahorra artificial ZA (25), i/extensión y compactación en formación de bases. 

 0,005 hr Capataz 23,00 0,12 
 0,030 hr Peón ordinario 13,65 0,41 
 1,050 m³ Zahorra ZA 25 13,62 14,30 
 0,010 hr Equipo extendido bases 40,18 0,40 
 0,060 hr Camión bañera 200 cv 26,00 1,56 
 0,020 hr Compactador neumático autpropulsado 100 cv 32,00 0,64 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,40 0,52 
 TOTAL PARTIDA ......................................  17,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.04.03 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN EAL-1 
 Riego de imprimación con emulsión bituminosa EAL-1, dotación: 1 kg/m². 

 0,001 hr Oficial primera 22,00 0,02 
 0,005 hr Peón ordinario 13,65 0,07 
 1,000 kg Emulsión bituminosa EAL-1 0,23 0,23 
 0,001 hr Camión cisterna p/riego asfáltico 22,43 0,02 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,30 0,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.04.04 m² RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1, dotación: 1 kg/m². 

 0,001 hr Oficial primera 22,00 0,02 
 0,010 hr Peón ordinario 13,65 0,14 
 0,001 hr Barredora autopropulsada 32,06 0,03 
 0,001 hr Camión cisterna p/riego asfáltico 22,43 0,02 
 1,000 kg Emulsión bituminosa ECR-1 0,20 0,20 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,40 0,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y 
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DOS CÉNTIMOS 
 01.04.05 m² RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1 
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa EAR-1, dotación: 0,6 kg/m². 

 0,001 hr Oficial primera 22,00 0,02 
 0,010 hr Peón ordinario 13,65 0,14 
 0,001 hr Barredora autopropulsada 32,06 0,03 
 0,001 hr Camión cisterna p/riego asfáltico 22,43 0,02 
 0,600 kg Emulsión bituminosa EAR-1 0,20 0,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,30 0,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.04.06 tm M.B.C. G-20 ÁRIDO CALIZO 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición gruesa G-20 con árido calizo y 
 betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 1,000 tm M.B.C. G-20 árido calizo 47,00 47,00 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 49,80 1,49 
 TOTAL PARTIDA ......................................  51,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con 
VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.07 tm M.B.C. S-20 ÁRIDO CALIZO 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-20 con árido ca- 
 lizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 1,000 tm M.B.C. S-20 árido calizo 48,00 48,00 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 50,80 1,52 
 TOTAL PARTIDA ......................................  52,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 01.04.08 tm M.B.C. D-12 ÁRIDO SILÍCEO 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición densa D-12 con árido silíceo y 
 betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 1,000 tm M.B.C. D-12 árido silíceo 52,06 52,06 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 0,007 hr Camión bañera 200 cv 26,00 0,18 

 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 55,00 1,65 
 TOTAL PARTIDA ......................................  56,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.09 tm M.B.C. S-12 ÁRIDO CALIZO 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-12 con árido ca- 
 lizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 1,000 tm M.B.C. S-12 árido calizo 52,06 52,06 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 0,007 hr Camión bañera 200 cv 26,00 0,18 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 55,00 1,65 
 TOTAL PARTIDA ......................................  56,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.10 tm M.B.C. ACC 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente realizada con betún modificado con caucho 
 procedente de neumáticos fuera de uso. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 1,000 tm M.B.C. ACC 75,00 75,00 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 0,007 hr Camión bañera 200 cv 26,00 0,18 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 77,90 2,34 
 TOTAL PARTIDA ......................................  80,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 01.04.11 m² IMPRIMACIÓN SLURRY COLOR 
 Imprimación Slurry en color, a base de resinas sintéticas, consistencia pastosa, totalmente 
 aplicado sobre superficies asfálticas 

 0,030 hr Oficial primera 22,00 0,66 
 0,030 hr Peón ordinario 13,65 0,41 
 4,000 kg Slurry color 1,20 4,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 5,90 0,18 
 TOTAL PARTIDA ......................................  6,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO 
CÉNTIMOS 
 01.04.12 ml BORDILLO TRIANGULAR DE HORMIGÓN 
 Bordillo prefabricado triangular de hormigón colocado sobre lecho de hormigón HM-20. 

 0,300 hr Peón especializado 13,75 4,13 
 0,001 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 0,09 
 1,000 ud Bordillo triangular de hormigón 4,67 4,67 
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 0,050 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 4,53 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 13,40 0,40 
 TOTAL PARTIDA ......................................  13,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 01.04.13 ml CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO 40x10 cm 
 Caz prefabricado de hormigón de 40x10 cm, sobre asiento de mortero de cemento y solera 
 de hormigón, i/excavación necesaria, colocado. 

 0,200 hr Peón especializado 13,75 2,75 
 0,002 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 0,18 
 1,000 ml CAZ CUNETA PREFABRICADA 25,50 25,50 
 0,040 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 3,63 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 32,10 0,96 
 TOTAL PARTIDA ......................................  33,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOS 
CÉNTIMOS 
 01.04.14 PA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS LIBRES 
 Partida alzada a justificar para el acondicionamiento de espacios libres, que incluye el apor- 
 te de tierras, sembrado de cesped y arbolado diverso previa obtención de los permisos ne- 
 cesarios. 
 El desglose de la partida es el siguiente: 
 -Retirada de ecombros y tierras no adecuadas. (10645,00 eur) 
 -Aporte de tierras y abono. (6387,00 eur) 
 -Semillado del cesped en las zonas que se necesite. (3195,00 eur) 
 -Formación de taludes.  (11708,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  31.935,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 
 EUROS 

 SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
 01.05.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 125 mm 
 Canalización con una tubería de fundición de D=125 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,200 hr Oficial primera 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante 15,00 3,00 
 0,359 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 3,70 
 0,094 m³ Arena de segunda 13,95 1,31 
 1,050 ml Tubería fundición 125 mm 29,87 31,36 
 0,263 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 23,84 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 67,60 2,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  69,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.02 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 150 mm 
 Canalización con una tubería de fundición de D=150 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,200 hr Oficial primera 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante 15,00 3,00 
 0,390 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 4,02 
 0,097 m³ Arena de segunda 13,95 1,35 
 1,050 ml Tubería fundición 150 mm 35,01 36,76 
 0,290 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 26,29 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 75,80 2,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  78,09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con 
NUEVE CÉNTIMOS 
 01.05.03 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 300 mm 
 Canalización con una tubería de fundición de D=300 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,300 hr Oficial primera 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante 15,00 4,50 
 0,600 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 6,18 
 0,120 m³ Arena de segunda 13,95 1,67 
 1,050 ml Tubería fundición 300 mm 79,68 83,66 
 0,410 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 37,16 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 139,80 4,19 
 TOTAL PARTIDA ......................................  143,96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES 
EUROS con NOVENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 
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 01.05.04 ml TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm 
 Canalización con una tubería de polietileno de D=110 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 16 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,100 hr Ayudante 15,00 1,50 
 0,340 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 3,50 
 0,092 m³ Arena de segunda 13,95 1,28 
 1,050 ml Tubería polietileno AD110/16Atm 7,70 8,09 
 0,250 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 22,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 39,20 1,18 
 TOTAL PARTIDA ......................................  40,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.05.05 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 300 mm + TUBERÍA DE FUNDICIÓN 125 mm 
 Canalización con una tubería de fundición de D=300 mm y una tubería de fundición de 
 D=125 mm, aptas para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de 
 piezas especiales, juntas, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la misma, co- 
 locación de las tuberías, relleno de tierras y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería con 
 hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Ayudante 15,00 7,50 
 1,286 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 13,25 
 0,184 m³ Arena de segunda 13,95 2,57 
 1,050 ml Tubería fundición 300 mm 79,68 83,66 
 1,050 ml Tubería fundición 125 mm 29,87 31,36 
 0,368 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 33,36 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 182,70 5,48 
 TOTAL PARTIDA ......................................  188,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO 
EUROS con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.06 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 300 mm + TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm 
 Canalización con una tubería de fundición de D=300 mm y una tubería de polietileno de 
 D=110 mm, aptas para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de 
 piezas especiales, juntas, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la misma, co- 
 locación de las tuberías, relleno de tierras y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería con 
 hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,400 hr Oficial primera 22,00 8,80 
 0,400 hr Ayudante 15,00 6,00 
 1,286 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 13,25 
 0,184 m³ Arena de segunda 13,95 2,57 
 1,050 ml Tubería fundición 300 mm 79,68 83,66 
 1,050 ml Tubería polietileno AD110/16Atm 7,70 8,09 
 0,368 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 33,36 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 155,70 4,67 
 TOTAL PARTIDA ......................................  160,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS 

 01.05.07 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 100x100x100 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 100x100x100 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 0,800 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 17,60 
 0,800 hr Ayudante fontanero 15,00 12,00 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 100-100 mm 80,73 80,73 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 110,30 3,31 
 TOTAL PARTIDA ......................................  113,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.08 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x150x150 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x150x150 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 1,000 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 22,00 
 1,000 hr Ayudante fontanero 15,00 15,00 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 150-150 mm 134,04 134,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 171,00 5,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  176,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS 
con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.05.09 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 300x125x300 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 300x125x300 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 1,150 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 25,30 
 1,150 hr Ayudante fontanero 15,00 17,25 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 300-125 mm 544,36 544,36 
 1,150 hr Grúa automóvil 24,05 27,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 614,60 18,44 
 TOTAL PARTIDA ......................................  633,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 
EUROS con UN 
 CÉNTIMOS 
 01.05.10 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 300x300x300 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 300x300x300 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 1,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 35,20 
 1,600 hr Ayudante fontanero 15,00 24,00 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 300-300 mm 544,36 544,36 
 1,600 hr Grúa automóvil 24,05 38,48 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 642,00 19,26 
 TOTAL PARTIDA ......................................  661,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN 
EUROS con TREINTA 
 CÉNTIMOS 
 01.05.11 ud CRUZ FUNDICIÓN B/B/B/B DN 100x100x100x100 mm 
 Pieza de derivación en cruz de fundición dúctil de DN 100x100x100x100 mm con cuatro bri- 
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 das, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

 1,000 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 22,00 
 1,000 hr Ayudante fontanero 15,00 15,00 
 1,000 ud Cruz BBBB fundición dúctil DN 100 mm 156,76 156,76 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 193,80 5,81 
 TOTAL PARTIDA ......................................  199,57 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE 
EUROS con CINCUENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
 01.05.12 ud CRUZ FUNDICIÓN B/B/B/B DN 125x125x125x125 mm 
 Pieza de derivación en cruz de fundición dúctil de DN 125x125x125x125 mm con cuatro bri- 
 das, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

 1,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 26,40 
 1,200 hr Ayudante fontanero 15,00 18,00 
 1,000 ud Cruz BBBB fundición dúctil DN 125 mm 203,32 203,32 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 247,70 7,43 
 TOTAL PARTIDA ......................................  255,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO EUROS con 
 QUINCE CÉNTIMOS 
 01.05.13 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 0,600 hr Peón ordinario 13,65 8,19 
 1,000 ud Válvula de compuerta de bridas DN 100 mm 169,04 169,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 199,40 5,98 
 TOTAL PARTIDA ......................................  205,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS 
con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.05.14 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=125 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 125 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,750 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 16,50 
 0,750 hr Ayudante fontanero 15,00 11,25 
 0,750 hr Peón ordinario 13,65 10,24 
 1,000 ud Válvula compuerta bridas DN 125 mm 288,55 288,55 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 326,50 9,80 
 TOTAL PARTIDA ......................................  336,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 
EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 01.05.15 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=150 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 150 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,900 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 19,80 
 0,900 hr Ayudante fontanero 15,00 13,50 
 0,900 hr Peón ordinario 13,65 12,29 
 1,000 ud Válvula compuerta bridas DN 150 mm 288,86 288,86 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 334,50 10,04 
 TOTAL PARTIDA ......................................  344,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO EUROS con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 01.05.16 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=300 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 300 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 2,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 57,20 
 2,600 hr Ayudante fontanero 15,00 39,00 
 2,080 hr Peón ordinario 13,65 28,39 
 1,040 hr Grúa automóvil 24,05 25,01 
 1,000 ud Válvula de compuerta de bridas DN 300 mm 1.108,44 1.108,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1.258,00 37,74 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.295,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO EUROS con 
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.05.17 ud MANGUITO B/B DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 100 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,450 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 9,90 
 0,450 hr Ayudante fontanero 15,00 6,75 
 1,000 ud Manguito BB DN 100 mm fundición dúctil 69,12 69,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 85,80 2,57 
 TOTAL PARTIDA ......................................  88,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con 
TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.18 ud MANGUITO B/B DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 125 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,550 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 12,10 
 0,550 hr Ayudante fontanero 15,00 8,25 
 1,000 ud Manguito BB DN 125 mm fundición dúctil 81,06 81,06 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 101,40 3,04 
 TOTAL PARTIDA ......................................  104,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con 
CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.19 ud MANGUITO B/B DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 150 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,650 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 14,30 
 0,650 hr Ayudante fontanero 15,00 9,75 
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 1,000 ud Manguito de anclaje BB DN 150 mm fundición dúctil 98,44 98,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 122,50 3,68 
 TOTAL PARTIDA ......................................  126,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
 01.05.20 ud MANGUITO GRAN TOLERANCIA DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito de gran tolerancia de fundición dúctil de DN 150 mm, colocado en tubería, i/juntas 
 y accesorios, completamente instalado. 

 0,650 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 14,30 
 0,650 hr Ayudante fontanero 15,00 9,75 
 1,000 ud Manguito gran tolerancia 150 mm 76,21 76,21 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 100,30 3,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  103,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 01.05.21 ud MANGUITO B/B DN 300 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 300 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 1,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 26,40 
 1,200 hr Ayudante fontanero 15,00 18,00 
 1,000 ud Manguito BB DN 300 mm fundición dúctil 392,96 392,96 
 1,200 hr Camión grúa 36,03 43,24 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 480,60 14,42 
 TOTAL PARTIDA ......................................  495,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO EUROS con DOS 
 CÉNTIMOS 
 01.05.22 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm 
 Manguito electrosoldable de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente instalado. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Manguito electrosoldable 110 mm 17,88 17,88 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 29,00 0,87 
 TOTAL PARTIDA ......................................  29,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con 
OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.23 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 125-100 mm 
 Reduccion fundición dúctil de DN 125-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,800 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 17,60 
 0,800 hr Ayudante fontanero 15,00 12,00 
 1,000 ud Cono de reducción fundición DN 125-100 mm 69,47 69,47 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 99,10 2,97 
 TOTAL PARTIDA ......................................  102,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.05.24 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-100 mm 

 Reduccion fundición dúctil de DN 150-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,850 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 18,70 
 0,850 hr Ayudante fontanero 15,00 12,75 
 1,000 ud Cono de reducción fundición DN 150-100 mm 83,96 83,96 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 115,40 3,46 
 TOTAL PARTIDA ......................................  118,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS 
con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.05.25 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-125 mm 
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-125 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,900 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 19,80 
 0,900 hr Ayudante fontanero 15,00 13,50 
 1,000 ud Cono de reducción fundición DN 150-125 mm 83,96 83,96 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 117,30 3,52 
 TOTAL PARTIDA ......................................  120,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con 
SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.26 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 300-150 mm 
 Cono de reduccion de fundición dúctil de DN 300-150 mm para montar entre bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

 1,420 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 31,24 
 1,420 hr Ayudante fontanero 15,00 21,30 
 1,000 ud Cono de reducción fundición DN 300-150 mm 353,36 353,36 
 1,420 hr Camión grúa 36,03 51,16 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 457,10 13,71 
 TOTAL PARTIDA ......................................  470,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA 
EUROS con SETENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
 01.05.27 ud CODO B/B 90º DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 90º, de DN 100 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 90º DN 100 mm 61,30 61,30 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 83,50 2,51 
 TOTAL PARTIDA ......................................  86,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con 
UN CÉNTIMOS 
 01.05.28 ud CODO B/B 45º DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 125 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 0,700 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 15,40 
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 0,700 hr Ayudante fontanero 15,00 10,50 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 45º DN 125 mm 70,63 70,63 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 96,50 2,90 
 TOTAL PARTIDA ......................................  99,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con 
CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 01.05.29 ud CODO B/B 45º DN 300 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 300 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 1,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 28,60 
 1,300 hr Ayudante fontanero 15,00 19,50 
 1,300 hr Camión grúa 36,03 46,84 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 45º DN 300 mm 462,91 462,91 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 557,90 16,74 
 TOTAL PARTIDA ......................................  574,59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y 
CUATRO EUROS con 
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 01.05.30 ud CODO B/B 90º DN 300 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 90º, de DN 300 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 1,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 28,60 
 1,300 hr Ayudante fontanero 15,00 19,50 
 1,300 hr Camión grúa 36,03 46,84 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 90º DN 300 mm 458,31 458,31 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 553,30 16,60 
 TOTAL PARTIDA ......................................  569,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 
EUROS con OCHENTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.05.31 ud CODO ELECTROSOLDABLE 45º DN 110 mm 
 Codo electrosoldable de 45º, de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente instala- 
 do. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 1,000 ud Codo electrosoldable 45º DN 110 mm 44,46 44,46 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 66,70 2,00 
 TOTAL PARTIDA ......................................  68,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con 
SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 01.05.32 ud BRIDA CONTRATRACCIÓN PE/DN 100/110 mm 
 Brida de fundición dúctil autoblocante contra-tracción de DN 100 mm para conectar tuberías 
 de polietileno de 110 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instala- 
 da. 

 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 

 1,000 ud Brida contratracción PE/DN 100 mm 33,71 33,71 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 41,10 1,23 
 TOTAL PARTIDA ......................................  42,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con 
TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.33 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 125 mm 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 125 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,250 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 5,50 
 0,250 hr Ayudante fontanero 15,00 3,75 
 1,000 ud Brida enchufe fundición DN 125 mm 62,14 62,14 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 71,40 2,14 
 TOTAL PARTIDA ......................................  73,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con 
CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 01.05.34 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Brida enchufe fundición DN 150 mm 72,44 72,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 83,50 2,51 
 TOTAL PARTIDA ......................................  86,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.05.35 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 300 mm 
 Brida-enchufe de fundición dúctil de DN 300 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,400 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 8,80 
 0,400 hr Ayudante fontanero 15,00 6,00 
 1,000 ud Brida enchufe fundición DN 300 mm 219,06 219,06 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 233,90 7,02 
 TOTAL PARTIDA ......................................  240,88 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA 
EUROS con OCHENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 01.05.36 ud BRIDA CIEGA DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 
 1,000 ud Brida ciega DN 100 mm fundición dúctil 16,66 16,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,10 0,72 
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
SETENTA Y OCHO 
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 CÉNTIMOS 
 01.05.37 ud BRIDA CIEGA DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 125 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Brida ciega DN 125 mm fundición dúctil 20,79 20,79 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 31,90 0,96 
 TOTAL PARTIDA ......................................  32,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.38 ud COLLARÍN DE TOMA ELECTROSOLDABLE 
 Collarín de toma elctrosoldable, colocado. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Collarín de toma electrosoldable 35,80 35,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 46,90 1,41 
 TOTAL PARTIDA ......................................  48,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS 
con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.05.39 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 60 mm 
 Ventosa automática de triple efecto de diámetro nominal 60 mm equipada con válvula de 
 cierre integrada, situada en la red de distribución de agua potable, completamente instala- 
 da. 

 3,000 hr Cuadrilla A 35,98 107,94 
 1,000 ud Ventosa triple efecto DN 60 mm 635,00 635,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 742,90 22,29 
 TOTAL PARTIDA ......................................  765,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y 
CINCO EUROS con 
 VEINTITRES CÉNTIMOS 
 01.05.40 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA DOBLE 
 Acometida domiciliaria doble a la red general de distribución con una longitud media de cin- 
 co metros, formada por tubería de polietileno de 2" y 10 atm, brida de conexión a tubería de 
 PE 110 mm, manguito de anclaje, te, codos, válvulas de compuerta, manguitos, dos conta- 
 dores clase C y bridas de conexión, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario. 

 1,000 hr Cuadrilla A 35,98 35,98 
 1,000 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm 29,85 29,85 
 1,000 ud Te 2" 21,00 21,00 
 2,000 ud CONTADOR DN 50 mm CLASE C 439,03 878,06 
 2,000 ud Codo DN 2" 15,00 30,00 
 2,000 ud Válvula de compuerta 2" 60,00 120,00 
 4,000 ud Manguito de anclaje 2" 6,00 24,00 
 2,000 ud Brida de conexión 2" 20,00 40,00 
 10,000 ml Tubo polietileno 2" 10 atm 1,97 19,70 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1.198,60 35,96 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.234,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO EUROS con 
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.05.41 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA SENCILLA 
 Acometida domiciliaria sencilla a la red general de distribución con una longitud media de 
 cinco metros, formada por tubería de polietileno de 2" y 10 atm, brida de conexión a tubería 
 de PE 110 mm, accesorios de conexión de fundición (codo y manguito de anclaje), válvula 
 de compuerta para tubería de PE, un contador clase C y collarín de toma de DN 110 mm con 
 derivación de 2", i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario. 

 4,000 hr Cuadrilla A 35,98 143,92 
 1,000 ud Collarín de toma de fundición 42,85 42,85 
 1,000 ud Manguito BB DN 100 mm fundición dúctil 69,12 69,12 
 1,000 ud CONTADOR DN 50 mm CLASE C 439,03 439,03 
 1,000 ud Codo DN 2" 15,00 15,00 
 1,000 ud Válvula de compuerta 2" 60,00 60,00 
 5,000 ml Tubo polietileno 2" 10 atm 1,97 9,85 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 779,80 23,39 
 TOTAL PARTIDA ......................................  803,16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS 
con DIECISEIS CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.06 RED DE RIEGO Y CONTRA INCENDIOS 
 
 01.06.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 150 mm 
 Canalización con una tubería de fundición de D=150 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,200 hr Oficial primera 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante 15,00 3,00 
 0,390 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 4,02 
 0,097 m³ Arena de segunda 13,95 1,35 
 1,050 ml Tubería fundición 150 mm 35,01 36,76 
 0,290 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 26,29 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 75,80 2,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  78,09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con 
NUEVE CÉNTIMOS 
 01.06.02 ml TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm 
 Canalización con una tubería de polietileno de D=110 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 16 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,100 hr Ayudante 15,00 1,50 
 0,340 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 3,50 
 0,092 m³ Arena de segunda 13,95 1,28 
 1,050 ml Tubería polietileno AD110/16Atm 7,70 8,09 
 0,250 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 22,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 39,20 1,18 
 TOTAL PARTIDA ......................................  40,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.06.03 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 100x100x100 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 100x100x100 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 0,800 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 17,60 
 0,800 hr Ayudante fontanero 15,00 12,00 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 100-100 mm 80,73 80,73 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 110,30 3,31 
 TOTAL PARTIDA ......................................  113,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.06.04 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x100x150 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x100x150 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 0,900 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 19,80 
 0,900 hr Ayudante fontanero 15,00 13,50 

 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 150-100 mm 134,04 134,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 167,30 5,02 
 TOTAL PARTIDA ......................................  172,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS 
con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 01.06.05 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x150x150 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x150x150 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 1,000 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 22,00 
 1,000 hr Ayudante fontanero 15,00 15,00 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 150-150 mm 134,04 134,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 171,00 5,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  176,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS 
con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.06.06 ud TE ELECTROSOLDABLE 110x110x110 mm 
 Pieza de derivación en T electrosoldable de 110x110x110 mm, colocada en tubería, i/acce- 
 sorios. 

 0,500 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 11,00 
 0,500 hr Ayudante fontanero 15,00 7,50 
 1,000 ud T electrosoldable 110 mm 68,46 68,46 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 87,00 2,61 
 TOTAL PARTIDA ......................................  89,57 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con 
CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.06.07 ud CRUZ FUNDICIÓN B/B/B/B DN 150x150x150x150 mm 
 Pieza de derivación en cruz de fundición dúctil de DN 150x150x150x150 mm con cuatro bri- 
 das, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

 1,350 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 29,70 
 1,350 hr Ayudante fontanero 15,00 20,25 
 1,000 ud Cruz BBBB fundición dúctil DN 150 mm 234,48 234,48 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 284,40 8,53 
 TOTAL PARTIDA ......................................  292,96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
EUROS con NOVENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 
 01.06.08 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 0,600 hr Peón ordinario 13,65 8,19 
 1,000 ud Válvula de compuerta de bridas DN 100 mm 169,04 169,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 199,40 5,98 
 TOTAL PARTIDA ......................................  205,41 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS 
con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.06.09 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=150 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 150 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,900 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 19,80 
 0,900 hr Ayudante fontanero 15,00 13,50 
 0,900 hr Peón ordinario 13,65 12,29 
 1,000 ud Válvula compuerta bridas DN 150 mm 288,86 288,86 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 334,50 10,04 
 TOTAL PARTIDA ......................................  344,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO EUROS con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 01.06.10 ud MANGUITO B/B DN 40 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 40 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en tu- 
 bería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 
 1,000 ud Manguito BB DN 40 mm fundición dúctil 51,99 51,99 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 59,40 1,78 
 TOTAL PARTIDA ......................................  61,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
 01.06.11 ud MANGUITO B/B DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 100 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,450 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 9,90 
 0,450 hr Ayudante fontanero 15,00 6,75 
 1,000 ud Manguito BB DN 100 mm fundición dúctil 69,12 69,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 85,80 2,57 
 TOTAL PARTIDA ......................................  88,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con 
TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.06.12 ud MANGUITO B/B DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 150 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,650 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 14,30 
 0,650 hr Ayudante fontanero 15,00 9,75 
 1,000 ud Manguito de anclaje BB DN 150 mm fundición dúctil 98,44 98,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 122,50 3,68 
 TOTAL PARTIDA ......................................  126,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
 01.06.13 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm 
 Manguito electrosoldable de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente instalado. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Manguito electrosoldable 110 mm 17,88 17,88 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 29,00 0,87 
 TOTAL PARTIDA ......................................  29,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con 
OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.06.14 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-100 mm 
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,850 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 18,70 
 0,850 hr Ayudante fontanero 15,00 12,75 
 1,000 ud Cono de reducción fundición DN 150-100 mm 83,96 83,96 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 115,40 3,46 
 TOTAL PARTIDA ......................................  118,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS 
con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.06.15 ud CODO B/B 45º DN 40 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 40 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 0,400 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 8,80 
 0,400 hr Ayudante fontanero 15,00 6,00 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 45º DN 40 mm 40,18 40,18 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 55,00 1,65 
 TOTAL PARTIDA ......................................  56,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
SESENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 01.06.16 ud CODO B/B 45º DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 100 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 45º DN 100 mm 59,51 59,51 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 81,70 2,45 
 TOTAL PARTIDA ......................................  84,16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS 
con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 01.06.17 ud CODO B/B 45º DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 150 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 0,800 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 17,60 
 0,800 hr Ayudante fontanero 15,00 12,00 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 45º DN 150 mm 106,64 106,64 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 136,20 4,09 
 TOTAL PARTIDA ......................................  140,33 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con 
TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 01.06.18 ud CODO ELECTROSOLDABLE 45º DN 110 mm 
 Codo electrosoldable de 45º, de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente instala- 
 do. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 1,000 ud Codo electrosoldable 45º DN 110 mm 44,46 44,46 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 66,70 2,00 
 TOTAL PARTIDA ......................................  68,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con 
SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 01.06.19 ud BRIDA CONTRATRACCIÓN PE/DN 100/110 mm 
 Brida de fundición dúctil autoblocante contra-tracción de DN 100 mm para conectar tuberías 
 de polietileno de 110 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instala- 
 da. 

 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 
 1,000 ud Brida contratracción PE/DN 100 mm 33,71 33,71 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 41,10 1,23 
 TOTAL PARTIDA ......................................  42,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con 
TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.06.20 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Brida enchufe fundición DN 150 mm 72,44 72,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 83,50 2,51 
 TOTAL PARTIDA ......................................  86,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.06.21 ud BRIDA CIEGA DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 
 1,000 ud Brida ciega DN 100 mm fundición dúctil 16,66 16,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,10 0,72 
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.06.22 ud COLLARÍN DE TOMA ELECTROSOLDABLE 

 Collarín de toma elctrosoldable, colocado. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Collarín de toma electrosoldable 35,80 35,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 46,90 1,41 
 TOTAL PARTIDA ......................................  48,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS 
con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.06.23 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 60 mm 
 Ventosa automática de triple efecto de diámetro nominal 60 mm equipada con válvula de 
 cierre integrada, situada en la red de distribución de agua potable, completamente instala- 
 da. 

 3,000 hr Cuadrilla A 35,98 107,94 
 1,000 ud Ventosa triple efecto DN 60 mm 635,00 635,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 742,90 22,29 
 TOTAL PARTIDA ......................................  765,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y 
CINCO EUROS con 
 VEINTITRES CÉNTIMOS 
 01.06.24 ud DESCARGA 
 Desagüe de la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, i/válvula de cor- 
 te y accesorios de conexión, con tubería de polietileno, totalmente instalada. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 0,600 hr Peón ordinario 13,65 8,19 
 1,000 ud Válvula de compuerta de bridas DN 100 mm 169,04 169,04 
 1,000 ud Brida autoblocante PE/DN 80 mm 30,93 30,93 
 10,000 ml Tubería polietileno AD90/10Atm 6,13 61,30 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 291,70 8,75 
 TOTAL PARTIDA ......................................  300,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.06.25 ud HIDRANTE DN 100 mm i/ARQUETA Y TAPA 
 Hidrante para incendios con tres salidas, tipo "Barcelona" o similar, enterrado de DN 100 
 mm, con arqueta y tapa, i/conexión a la red de distribución mediante tubo en "S" para regula- 
 ción y p.p. de uniones y juntas necesarias, totalmente instalado. 

 3,000 hr Cuadrilla B 35,98 107,94 
 1,000 ud Hidrante "Barcelona" DN 100 mm 508,09 508,09 
 1,000 ud Ese de regulación DN 100 mm 154,87 154,87 
 1,000 ud Dado de hormigón 41,84 41,84 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 812,70 24,38 
 TOTAL PARTIDA ......................................  837,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS con DOCE 
 CÉNTIMOS 
 01.06.26 ud BOCA DE RIEGO 
 Boca de riego de 40 mm con arqueta y registro de fundición, equipada con racor tipo Barce- 
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 lona, i/tornillería de acero galvanizado y p.p. de pruebas. 

 2,000 hr Cuadrilla B 35,98 71,96 
 1,000 ud Boca riego modelo municipal 181,57 181,57 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 253,50 7,61 
 TOTAL PARTIDA ......................................  261,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN 
EUROS con CATORCE 
 CÉNTIMOS 
 01.06.27 ud CONTADOR+ARQUETA 
 Arqueta de fundición de hierro mod. AN58925 de Pradinsa o similar, de 58x19 cm, para alo- 
 jar un contador 410 PC 40 mm L.300-A.F.-Clase C-Glicerina de Actaris o similar. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  405,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO 
EUROS con NOVENTA 
 CÉNTIMOS 
 01.06.28 ud ARQUETA DE LLAVES 
 Arqueta de hormigón armado de 1,4x1,4 m de dimensiones interiores y 1,3 m de altura inte- 
 rior mínima, para alojamiento de llaves; i/pates de polipropileno tapa y marco de fundición 
 dúctil, según modelo municipal. Totalmente terminada. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  490,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA 
EUROS 

 SUBCAPÍTULO 01.07 DEPÓSITO DE RED CONTRA INCENDIOS 
 
 APARTADO 01.07.01 DEPÓSITO - MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 01.07.01.01 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas y 
 1,50 m³ de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de 
 costes indirectos. 

 0,048 hr Peón especializado 13,75 0,66 
 0,035 hr Retro-giro 20 tm cazo 1,50 m³ 53,00 1,86 
 0,024 hr Excavadora 2 m³ 55,31 1,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 3,90 0,12 
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 01.07.01.02 m³ EXCAVACIÓN MARTILLO ROMPEDOR ROCA 
 Excavación a cielo abierto en roca, con retro-martillo rompedor de 400 y extracción de tierras 
 fuera de la excavación, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,120 hr Peón especializado 13,75 1,65 
 0,240 hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 11,21 
 0,640 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 35,99 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 48,90 1,47 
 TOTAL PARTIDA ......................................  50,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.07.01.03 m³ RELLENO Y COMPACTACIÓN TIERRAS 
 Relleno, extendido y compactado de tierras de aportación, por medios mecánicos, en tonga- 
 das de 30 cm de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos. 

 0,064 hr Peón ordinario 13,65 0,87 
 0,400 m³ Agua 1,44 0,58 
 1,050 m³ Tierra 3,05 3,20 
 0,016 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,90 
 0,012 hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 59,19 0,71 
 0,012 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 0,83 
 0,072 hr Rulo autopropulsado 10 a 12 T 38,18 2,75 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 9,80 0,29 
 TOTAL PARTIDA ......................................  10,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS 
 01.07.01.04 m³ RELLENO MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOSES 
 Drenaje de trasdós de muro, compuesto por relleno localizado de material granular filtrante 
 de tamaño máximo menor de 15 cm, i/compactación con apisonadora manual. 

 0,180 hr Cuadrilla B 35,98 6,48 
 1,712 m³ Gravilla silícea machaqueo 15,79 27,03 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 33,50 1,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  34,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con 
CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
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 APARTADO 01.07.02 DEPÓSITO - ESTRUCTURA 
 01.07.02.01 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido, vi- 
 brado y colocación. 

 0,300 hr Peón ordinario 13,65 4,10 
 1,000 m³ HORMIGÓN HM-12,5 CENTRAL 76,35 76,35 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 80,50 2,42 
 TOTAL PARTIDA ......................................  82,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.07.02.02 m² ENCOFRADO MADERA EN SOLERAS 
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en soleras, considerando 8 posturas. 

 0,250 hr Oficial 1ª encofrador 22,00 5,50 
 0,250 hr Ayudante encofrador 15,00 3,75 
 0,005 m³ Madera pino encofrar 26 mm 136,00 0,68 
 0,008 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,01 
 0,040 kg Puntas plana 20x100 1,47 0,06 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 10,00 0,30 
 TOTAL PARTIDA ......................................  10,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS 
 01.07.02.03 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, considerando 20 posturas, 
 i/aplicación de desencofrante. 

 0,250 hr Oficial 1ª encofrador 22,00 5,50 
 0,250 hr Ayudante encofrador 15,00 3,75 
 1,000 m² Encofrado panel met. 5/10 m² 7,38 7,38 
 0,005 m³ Madera pino encofrar 26 mm 136,00 0,68 
 0,150 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,17 
 0,010 kg Puntas plana 20x100 1,47 0,01 
 0,080 kg Aditivo desencofrante 1,56 0,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,60 0,53 
 TOTAL PARTIDA ......................................  18,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS 
 01.07.02.04 m² ENCOFRADO MADERA EN VIGAS 
 Encofrado y desencofrado de vigas, con tablero de madera de pino de 25 mm confecciona- 
 dos previamente, considerando 8 posturas. 

 0,550 hr Cuadrilla A 35,98 19,79 
 1,000 m² Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 3,22 3,22 
 0,028 m³ Madera pino encofrar 26 mm 136,00 3,81 
 0,070 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,08 
 0,070 kg Puntas plana 20x100 1,47 0,10 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 27,00 0,81 
 TOTAL PARTIDA ......................................  27,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.07.02.05 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 

 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y p.p. de mermas y 
 despuntes. 

 0,010 hr Oficial 1ª ferralla 22,00 0,22 
 0,010 hr Ayudante ferralla 16,50 0,17 
 0,005 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,01 
 1,000 kg Acero corrugado B 500-S 0,72 0,72 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,10 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS 
 01.07.02.06 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IV EN SOLERAS 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IV elaborado en central, en soleras, incluso verti- 
 do por medios manuales, vibrado y colocado. Según EHE. 

 1,200 hr Oficial primera 22,00 26,40 
 1,200 hr Peón ordinario 13,65 16,38 
 1,000 m³ HORMIGÓN HM-25/P/20/IV CENTRAL 103,42 103,42 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 146,20 4,39 
 TOTAL PARTIDA ......................................  150,59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS 
con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 01.07.02.07 m³ FORMACIÓN DE PENDIENTES EN SOLERA 
 Formación de pendientes en solera con hormigón en masa HM-25/P/20/IV elaborado en 
 central, i/vertido y colocado segun planos de detalle y p.p. de juntas, aserrado de las mis- 
 mas y fratasado. Según EHE. 

 1,500 hr Oficial primera 22,00 33,00 
 1,500 hr Peón ordinario 13,65 20,48 
 1,000 m³ HORMIGÓN HM-25/P/20/IV CENTRAL 103,42 103,42 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 156,90 4,71 
 TOTAL PARTIDA ......................................  161,61 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS 
con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.07.02.08 ml SELLADO JUNTA PERFIL PVC 
 Tratamiento de juntas con perfil de PVC, CINTAS SIKA PVC o similar, colocado en juntas de 
 hormigonado, encuentros muro-solera con colocación central, totalmente colocada. 

 0,300 hr Oficial segunda 18,90 5,67 
 1,000 ml Perfil flexible Cintas Sika PVC 7,43 7,43 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 13,10 0,39 
 TOTAL PARTIDA ......................................  13,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
 01.07.02.09 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IV EN MUROS 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IV elaborado en central, en muros de cimenta- 
 ción, incluso vertido con pluma grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

 1,600 hr Peón ordinario 13,65 21,84 
 1,200 hr PLUMA GRÚA DE 30 m 4,71 5,65 
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 1,000 m³ HORMIGÓN HM-25/P/20/IV CENTRAL 103,42 103,42 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 130,90 3,93 
 TOTAL PARTIDA ......................................  134,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO 
EUROS con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 01.07.02.10 m² LÁMINA DRENANTE NÓDULOS POLIETILENO 
 Lámina impermeabilizante drenante, formada por nódulos indeformables de polietileno de 
 alta densidad, espesor 0,60 mm con nódulos de 8 mm de altura para impermeabilización 
 en trasdós de muros adherida al paramento mediante fijaciones mecánicas, totalmente co- 
 locada. 

 0,150 hr Oficial 1ª impermeabilizador 22,00 3,30 
 0,150 hr Ayudante impermeabilizador 15,00 2,25 
 1,050 m² Lámina drenante nódulos polietileno alta dens. 3,01 3,16 
 4,000 ud Fijación 0,55 2,20 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 10,90 0,33 
 TOTAL PARTIDA ......................................  11,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 01.07.02.11 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IV EN VIGAS 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IV elaborado en central, en vigas, incluso vertido 
 con pluma grua, vibrado y colocado según EHE. 

 0,400 hr Oficial primera 22,00 8,80 
 0,450 hr Peón ordinario 13,65 6,14 
 0,400 hr PLUMA GRÚA DE 30 m 4,71 1,88 
 1,000 m³ HORMIGÓN HM-25/P/20/IV CENTRAL 103,42 103,42 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 120,20 3,61 
 TOTAL PARTIDA ......................................  123,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con 
OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.07.02.12 m² FORJADO PLACAS ALIGERADAS HA-25/1,20 m 
 Forjado compuesto de placa aligerada de hormigón (de 25 cm de canto y 1,20 m de anchu- 
 ra) y capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/IV, elaborado en central, i/p.p. de 
 zunchos y armadura de reparto, totalmente terminado según EHE. 

 1,000 m² Mano de obra forj. placa alveolar 25 10,80 10,80 
 1,000 m² Placa aligerada 25 cm/1,20 m 32,06 32,06 
 0,060 m³ HORMIGÓN HM-25/P/20/IV CENTRAL 103,42 6,21 
 2,600 kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,96 2,50 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 51,60 1,55 
 TOTAL PARTIDA ......................................  53,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con 
DOCE CÉNTIMOS 
 01.07.02.13 m³ HORMIGÓN HM-20 EN BANCADA DE BOMBAS 
 Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa elaborado en central, en bancada de bombas, incluso 
 vertido manual, vibrado y colocado según EHE. 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Peón ordinario 13,65 6,83 

 1,000 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 90,64 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 108,50 3,26 
 TOTAL PARTIDA ......................................  111,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 01.07.02.14 kg ACERO A-42b EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 Acero laminado en perfiles A-42b, colocado en elementos estructurales aislados, con o sin 
 soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos capas, según NTE-EAS y 
 NBE/EA-95. 

 0,034 hr Montaje estructura metálica 17,20 0,58 
 1,000 kg Acero laminado A-42b 1,02 1,02 
 0,010 Lt Minio electrolítico 6,97 0,07 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,70 0,05 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 01.07.02.15 m² FÁBRICA BLOQUE DE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm 
 Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm, para terminación pos- 
 terior, i/relleno de hormigón HM-20 y armadura en zona según normativa y recibido con mor- 
 tero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivela- 
 dos y limpieza todo ello según NTE-FFB-6. 

 1,000 m² Mano obra bloq.hormig. 20cm 12,00 12,00 
 12,500 ud Bloque hormigón gris 40x20x20 0,65 8,13 
 0,025 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 2,22 
 0,020 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 1,81 
 2,500 kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,96 2,40 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 26,60 0,80 
 TOTAL PARTIDA ......................................  27,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
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 APARTADO 01.07.03 DEPÓSITO - ACABADOS Y EQUIPAMIENTO 
 01.07.03.01 m² TABLERO DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO 
 Entablado de madera aglomerada hidrófuga de 22 mm de espesor colocado y fijado sobre 
 cualquier elemento resistente de cubierta, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,100 hr Cuadrilla E 35,98 3,60 
 1,030 m² Tablero aglomerado hidrófugo 22 mm 7,96 8,20 
 0,210 kg Puntas acero 17x70 3,45 0,72 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 12,50 0,38 
 TOTAL PARTIDA ......................................  12,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS 
 01.07.03.02 m² IMPERMEABILIZACIÓN BAJOTEJA 
 Impermeabilización de faldón de cubierta con placas bajoteja, para teja cerámica curva, apo- 
 yadas sobre tablero de madera (no incluido), incluso elementos de fijación, remates y p.p. 
 de costes indirectos. 

 0,075 hr Oficial primera 22,00 1,65 
 0,075 hr Ayudante 15,00 1,13 
 1,600 ud Torn.autotaladr. SFS 6,3x105 c/frío 0,78 1,25 
 1,070 m² Placa Naturvex bajoteja perfil 20 11,66 12,48 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 16,50 0,50 
 TOTAL PARTIDA ......................................  17,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN 
CÉNTIMOS 
 01.07.03.03 m² COBERTURA TEJA CURVA 
 Cobertura constituida por teja cerámica curva, color rojo, i/p.p. de piezas especiales y costes 
 indirectos. 

 0,200 hr Cuadrilla A 35,98 7,20 
 22,000 ud Teja cerám.curva tipo-22 de Uralita, rojo 0,33 7,26 
 0,350 ud Tej.ventil. p/curva Uralita, var.tipos c.rojo 8,02 2,81 
 0,250 ud Espuma poliuret.fijac.teja cer/hgón. 8,40 2,10 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 19,40 0,58 
 TOTAL PARTIDA ......................................  19,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.07.03.04 m² ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO 
 Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con morte- 
 ro de cemento y arena 1/4, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/prepara- 
 ción y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de an- 
 damiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos, 
 s/NTE/RPE-7. 

 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 1,000 m² M.o.enfoscado maestreado vertical 8,50 8,50 
 0,020 m³ Mortero de cemento prefabricado 1/4 M-80 88,72 1,77 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 11,60 0,35 
 TOTAL PARTIDA ......................................  11,99 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
 01.07.03.05 m² PINTURA PLÁSTICA PARA FACHADA 

 Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales de fachada, color dos 
 manos. 

 0,120 hr Oficial 1ª pintor 22,00 2,64 
 0,120 hr Ayudante pintor 15,00 1,80 
 0,550 kg Pint.plást.liso mate color Proco 2,94 1,62 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 6,10 0,18 
 TOTAL PARTIDA ......................................  6,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
 01.07.03.06 m² PUERTA CIEGA CHAPA LISA 
 Puerta de dos hojas de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en 
 dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y he- 
 rrajes de colgar y de seguridad. 

 0,150 hr Oficial cerrajería 22,00 3,30 
 0,150 hr Ayudante cerrajería 15,00 2,25 
 1,000 m² Puerta chapa lisa ciega 62,15 62,15 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 67,70 2,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  69,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con 
SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 01.07.03.07 m² CELOSÍA TRAMEX GALVANIZADA 30x30x20 mm 
 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por pletina de acero 20x2 mm, forman- 
 do cuadrícula de 30x30 mm con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado. 

 0,500 hr Oficial cerrajería 22,00 11,00 
 0,500 hr Ayudante cerrajería 15,00 7,50 
 1,000 m² Enrejado Tramex 30x30x20 mm galvanizado 52,70 52,70 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 71,20 2,14 
 TOTAL PARTIDA ......................................  73,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con 
TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.07.03.08 ml BARANDILLA DE PROTECCIÓN 
 Barandilla de protección exterior sobre pequeñas alturas, de un metro, realizada con pasa- 
 manos rectangular y tubos verticales de acero galvanizado  de 50 mm de diámetro separa- 
 dos 20 cm, i/zona central abatible para la libre utilización del polipasto, completamente colo- 
 cada. 

 0,100 hr Oficial cerrajería 22,00 2,20 
 1,000 ml Baranda quitamiedos tubo D=50 25,64 25,64 
 1,000 ud Pequeño material 6,00 6,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 33,80 1,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  34,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con 
OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.07.03.09 ud ESCALERA METÁLICA 
 Escalera metálica recta de 1,00 m de ancho total, para salvar una altura libre de 3,60 m, for- 
 mada por peldaños incrustados en la pared cada 30 cm de tubo de acero galvanizado de 50 
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 mm de diámetro y protecciones metálicas realizadas con el mismo tipo de tubo, totalmente 
 instalada. 

 2,000 hr Oficial primera 22,00 44,00 
 2,000 hr Ayudante 15,00 30,00 
 2,500 hr Oficial cerrajería 22,00 55,00 
 45,450 ml Tubo circular diámetro 50 mm 3,86 175,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 304,40 9,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  313,57 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS 
con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.07.03.10 m² CELOSÍA FIJA DE VENTILACIÓN 
 Celosía metálica fija para ventilación de acero inoxidable, formada por cerco con empanela- 
 do de lamas de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujección a 
 soporte de 10 cm, elaborada en taller y montada en obra, i/tela mosquitera, totalmente colo- 
 cada. 

 0,100 hr Oficial cerrajería 22,00 2,20 
 0,100 hr Ayudante cerrajería 15,00 1,50 
 1,000 m² Celosía metá ventilac 60x1,5 mm 439,35 439,35 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 443,10 13,29 
 TOTAL PARTIDA ......................................  456,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS EUROS con 
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 01.07.03.11 ud PATE DE ACCESO AL DEPÓSITO 
 Pate metálico de acceso al depósito, colocado y recibido. 

 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 1,000 ud Pate 16x33 cm D=2,5 mm 8,68 8,68 
 0,002 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 0,18 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 10,20 0,31 
 TOTAL PARTIDA ......................................  10,54 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.07.03.12 ud EQUIPO DE PRESIÓN 
 Equipo contra incendios de la casa Flygt o similar, según normativa UNE-12845 y regla téc- 
 nica CEPREVEN RT2 ABA 2006 con las siguientes características: compuesto de tres bom- 
 bas, 1 bomba eléctrica tipo FHBF 100-250/254 de caudal nominal 180-252 m³/h y presión de 
 descarga 87-75 m.c.a., con 100 CV de potencia de motor y velocidad 2.900 r.p.m.; 1 bomba 
 diesel tipo FHBF 100-250/254 de caudal nominal 180-252 m³/h y presión de descarga 87-75 
 m.c.a., con 129 CV de potencia de motor y velocidad 2.900 r.p.m.; y una bomba jockey tipo 
 SV808F40T de caudal nominal 6 m³/h y presión de descarga 99 m.c.a., con 5,5 CV de poten- 
 cia de motor y velocidad 2.900 r.p.m.; i/un colector de impulsión DN 150, dos conos difuso- 
 res DN 100 x DN 150 x 200 mm, dos válvulas de retención de doble capleta DN 150, dos vál- 
 vulas de mariposa DN 150, una válvulas de retención de 1 1/2", una válvula de bola de 1 1/2", 
 un acumulador de membrana 50 litros/16 kg, siete presostatos, tres manómetros de gliceri- 
 na, una válvula de seguridad y un purgador; completamente instalado y funcionando. 

 8,000 hr Cuadrilla A 35,98 287,84 
 8,000 hr Oficial especialista instalación eléctrica 22,00 176,00 

 8,000 hr Ayudante electricista 15,00 120,00 
 1,000 ud Equipo de presión 42.287,00 42.287,00 
 1,000 ud Caudalímetro PD-150 524,80 524,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 43.395,60 1.301,87 
 TOTAL PARTIDA ......................................  44.697,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y 
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.07.03.13 ud POLIPASTO ELÉCTRICO 
 Polipasto eléctrico con 750 kg de capacidad de carga, de un ramal con carro eléctrico de 
 empuje, totalmente instalado. 

 1,000 hr Cuadrilla A 35,98 35,98 
 2,000 hr Oficial especialista instalación eléctrica 22,00 44,00 
 2,000 hr Ayudante electricista 15,00 30,00 
 1,000 ud Polipasto eléctrico 2.300,00 2.300,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 2.410,00 72,30 
 TOTAL PARTIDA ......................................  2.482,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS EUROS 
 con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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 APARTADO 01.07.04 DEPÓSITO - DRENAJE Y SANEAMIENTO 
 01.07.04.01 ml TUBO DREN PVC 125 mm I/MATERIAL FILTRANTE 
 Tubería de drenaje PVC D=125 mm de diámetro i/colocación y material filtro. 

 0,050 hr Capataz 23,00 1,15 
 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,251 hr Peón ordinario 13,65 3,43 
 1,000 ml Tubería drenaje PVC D=125 mm 2,25 2,25 
 0,230 m³ Material filtro drenaje >76mm 9,20 2,12 
 0,055 m³ HORMIGÓN HM-12,5 CENTRAL 76,35 4,20 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 15,40 0,46 
 TOTAL PARTIDA ......................................  15,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA 
Y UN CÉNTIMOS 
 01.07.04.02 ml ALIVIADERO DE SEGURIDAD TUBERÍA PVC 200 mm 
 Aliviadero de seguridad formado por tubería de PVC con presión PN6, de 200 mm, unión por 
 adhesivo, color teja, colocada en horizontal colgada, i/p.p. de piezas especiales según 
 NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. 

 0,300 hr Oficial primera 22,00 6,60 
 0,300 hr Peón especializado 13,75 4,13 
 1,050 ml Tubería PVC D=200 PN6 11,95 12,55 
 0,800 ud Abrazadera tubo PVC D=200 2,08 1,66 
 0,014 kg Pegamento PVC 9,97 0,14 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 25,10 0,75 
 TOTAL PARTIDA ......................................  25,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 01.07.04.03 ml TUBERÍA PVC 200 mm SOBRE ARENA 
 Tubería de PVC con presión PN6, de 200 mm de diámetro, unión por enchufe con junta elás- 
 tica de cierre, color teja, colocada sobre cama de arena lavada y posterior relleno de al me- 
 nos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm, i/p.p. de piezas es- 
 peciales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tube- 
 rías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114, 
 ISO-DIS-3633. 

 0,250 hr Oficial primera 22,00 5,50 
 0,250 hr Ayudante 15,00 3,75 
 1,050 ml Tubería PVC D=200 PN6 11,95 12,55 
 0,100 m³ Arena (0-5 mm) 20,44 2,04 
 1,340 ud P.p. de acces. tub. PVC 7,08 9,49 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 33,30 1,00 
 TOTAL PARTIDA ......................................  34,33 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con 
TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 01.07.04.04 ud ARQUETA 100x100x85 cm 
 Arqueta para interior de caseta de 100x100 cm de dimensiones interiores y 85 cm de altura 
 con base de 25 cm de hormigón HM-20, alzados de ladrillo perforado, i/cerco, tapa de fundi- 
 ción que resista cargas del tráfico y excavación necesaria, totalmente terminada. 

 3,250 hr Oficial primera 22,00 71,50 
 1,750 hr Peón especializado 13,75 24,06 

 4,000 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 41,20 
 185,000 ud Ladrillo cerámico 24x12x7 cm 0,11 20,35 
 0,565 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 51,21 
 0,307 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 27,24 
 1,000 ud Cerco red y tapa fundición D=60cm 62,02 62,02 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 297,60 8,93 
 TOTAL PARTIDA ......................................  306,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con 
CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.07.04.05 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes 
 indirectos. 

 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 0,100 hr Excavadora de neumáticos 31,27 3,13 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,50 0,14 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.07.04.06 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo rompedor, con ex- 
 tracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,320 hr Peón ordinario 13,65 4,37 
 0,320 hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 14,94 
 0,080 hr RETROPALA S/NEUMÁTICOS ARTICULADA 102 CV 60,92 4,87 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,20 0,73 
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.07.04.07 m³ CAMA DE ARENA ZANJA 
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, con rodillo vibratorio, i/p.p. de medios 
 auxiliares. 

 0,075 hr Peón ordinario 13,65 1,02 
 1,000 m³ Arena de segunda 13,95 13,95 
 0,050 hr Rodillo vibratorio 6,61 0,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 15,30 0,46 
 TOTAL PARTIDA ......................................  15,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 01.07.04.08 m³ RELLENO ZANJAS MATERIAL SELECCIÓN 
 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de préstamos, i/compactación 
 95% P.M. 

 0,150 hr Peón ordinario 13,65 2,05 
 0,050 hr Excavadora de neumáticos 31,27 1,56 
 0,150 hr Compactador manual 6,61 0,99 
 1,150 m³ Suelo seleccionado prestamo 2,15 2,47 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 7,10 0,21 
 TOTAL PARTIDA ......................................  7,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO 
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CÉNTIMOS 
 01.07.04.09 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 400 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 400 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 400 mm 46,38 46,38 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 58,90 1,77 
 TOTAL PARTIDA ......................................  60,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 01.07.04.10 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 250 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN4 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 250 mm de diámetro, unión por junta elástica, color gris, i/p.p. de pie- 
 zas especiales según UNE 53332. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN4 250 mm 15,21 15,21 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 27,70 0,83 
 TOTAL PARTIDA ......................................  28,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con 
CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.07.04.11 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m 
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de hormigón 
 HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, totalmente ejecutada se- 
 gún EHE. 

 0,378 hr Oficial primera 22,00 8,32 
 0,378 hr Peón ordinario 13,65 5,16 
 0,450 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 40,79 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 54,30 1,63 
 TOTAL PARTIDA ......................................  55,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS 
con NOVENTA CÉNTIMOS 
 01.07.04.12 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm 
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de dimensiones in- 
 teriores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente ejecutada según EHE, i/encofra- 
 do, armado, desencofrado, pates colocados y p.p. de formación de cono asimétrico de coro- 
 nación. 

 0,750 hr Oficial primera 22,00 16,50 
 0,750 hr Peón ordinario 13,65 10,24 
 8,168 m² Encofrado metálico curvo 50 posiciones 9,38 76,62 
 0,817 m³ HORMIGÓN HM-30/P/20/IIa CENTRAL 104,42 85,31 
 24,510 kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,96 23,53 
 3,000 ud Pate de polipropileno 6,04 18,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 230,30 6,91 
 TOTAL PARTIDA ......................................  237,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS con VEINTITRES 
 CÉNTIMOS 
 01.07.04.13 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR 
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para resistir el paso 
 de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la leyenda "Saneamiento". 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Peón ordinario 13,65 6,83 
 1,000 ud Marco y tapa p/pozo fundición 85,00 85,00 
 0,017 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 1,51 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 104,30 3,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  107,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con 
CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
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 APARTADO 01.07.05 DEPÓSITO - ABASTECIMIENTO Y VALVULERÍA 
 01.07.05.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 100 mm 
 Canalización con una tubería de fundición de D=100 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón HM-20/P/20/IIa, colocada según sección tipo. 

 0,200 hr Oficial primera 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante 15,00 3,00 
 0,330 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 3,40 
 0,090 m³ Arena de segunda 13,95 1,26 
 1,050 ml Tubería fundición 100 mm 24,32 25,54 
 0,240 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 21,75 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 59,40 1,78 
 TOTAL PARTIDA ......................................  61,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con 
TRECE CÉNTIMOS 
 01.07.05.02 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=250 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 250 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 1,800 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 39,60 
 1,800 hr Ayudante fontanero 15,00 27,00 
 1,440 hr Peón ordinario 13,65 19,66 
 0,720 hr Grúa automóvil 24,05 17,32 
 1,000 ud Válvula de compuerta de bridas DN 250 mm 850,91 850,91 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 954,50 28,64 
 TOTAL PARTIDA ......................................  983,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y 
TRES EUROS con TRECE 
 CÉNTIMOS 
 01.07.05.03 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=200 mm 
 Válvula de compuerta con bridas, para DN 200 mm y cualquier PN, equipada con volante de 
 acero para maniobra, situada en el desagüe de fondo del depósito, i/dos bridas de conexión 
 con tubería de PVC y accesorios, totalmente colocada. 

 1,100 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 24,20 
 1,100 hr Ayudante fontanero 15,00 16,50 
 1,100 hr Peón ordinario 13,65 15,02 
 1,000 ud Válvula compuerta bridas DN 200 mm 509,96 509,96 
 1,000 ud Volante de acero para DN 200 mm 23,07 23,07 
 2,000 ud Brida autoblocante 200 mm 81,35 162,70 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 751,50 22,55 
 TOTAL PARTIDA ......................................  774,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO EUROS 
 01.07.05.04 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 

 0,600 hr Peón ordinario 13,65 8,19 
 1,000 ud Válvula de compuerta de bridas DN 100 mm 169,04 169,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 199,40 5,98 
 TOTAL PARTIDA ......................................  205,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS 
con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.07.05.05 ud VÁLVULA AUTOMÁTICA B/B D=150 mm 
 Válvula automática de flotador de diámetro nominal 150 mm, situada en el depósito, com- 
 pletamente instalada. 

 3,000 hr Cuadrilla B 35,98 107,94 
 1,000 ud Válvula automática de flotador D=150 mm 2.891,46 2.891,46 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 2.999,40 89,98 
 TOTAL PARTIDA ......................................  3.089,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y NUEVE 
EUROS con TREINTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 01.07.05.06 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 250x100x250 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 250x100x250 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, incluso juntas y accesorios. 

 1,030 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 22,66 
 1,030 hr Ayudante fontanero 15,00 15,45 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 250-100 mm 444,28 444,28 
 1,030 hr Grúa automóvil 24,05 24,77 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 507,20 15,22 
 TOTAL PARTIDA ......................................  522,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS 
con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
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 01.07.05.07 ud CODO B/B 90º DN 250 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 90º, de DN 250 mm, colocado en tubería, incluso juntas y ac- 
 cesorios, completamente instalado. 

 1,100 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 24,20 
 1,100 hr Ayudante fontanero 15,00 16,50 
 1,100 hr Grúa automóvil 24,05 26,46 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 90º DN 250 mm 381,57 381,57 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 448,70 13,46 
 TOTAL PARTIDA ......................................  462,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y 
DOS EUROS con 
 DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 01.07.05.08 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 250 mm 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 250 mm, colocada en tubería, incluso juntas y acce- 
 sorios, completamente instalada. 

 0,400 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 8,80 
 0,400 hr Ayudante fontanero 15,00 6,00 
 1,000 ud Brida enchufe fundición DN 250 mm 159,25 159,25 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 174,10 5,22 
 TOTAL PARTIDA ......................................  179,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE 
EUROS con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.07.05.09 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Brida enchufe fundición DN 150 mm 72,44 72,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 83,50 2,51 
 TOTAL PARTIDA ......................................  86,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.07.05.10 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 100 mm 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, incluso juntas y acce- 
 sorios, completamente instalada. 

 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 
 1,000 ud Brida enchufe fundición DN 100 mm 51,34 51,34 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 58,70 1,76 
 TOTAL PARTIDA ......................................  60,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
 01.07.05.11 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 250-150 mm 
 Cono de reduccion de fundición dúctil de DN 250-150 mm para montar entre bridas, coloca- 
 da en tubería, incluso juntas y accesorios, completamente instalada. 

 1,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 26,40 

 1,200 hr Ayudante fontanero 15,00 18,00 
 1,000 ud Cono de reducción fundición DN 250-150 mm 164,58 164,58 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 209,00 6,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  215,25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS 
con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.07.05.12 ud PASAMURO 
 Pasamuro de diferentes diámetros incluyendo perforación en hormigón y piezas especiales 
 necesarias. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  288,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO EUROS 
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 APARTADO 01.07.06 DEPÓSITO - ACOMETIDA ELÉCTRICA 
 01.07.06.01 ml CANALIZACIÓN BT DOS TUBOS D=160 
 Canalización para red eléctrica en BT, compuesta por dos tubos de PVC de D=160 mm y ca- 
 bleado según normativa de la Compañía Suministradora, con separadores plásticos, colo- 
 cados en fondo de zanja de 40 cm de ancho y 80 cm de profundidad, incluyendo excavación 
 de zanjas, prisma de hormigón HM-12,5/P20/IIa de 30 cm de altura y relleno con productos 
 seleccionados y compactados al 95% del Proctor Normal. Incluso cinta de señalización. 

 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 2,100 ml Tubo PVC 160 mm doble pared 4,68 9,83 
 0,320 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 3,30 
 0,120 m³ REFUERZO DE ZANJAS CON HM-12,5/P/20/IIa 63,80 7,66 
 0,200 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN 4,74 0,95 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 25,30 0,76 
 TOTAL PARTIDA ......................................  26,07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS 
 01.07.06.02 ml CONDUCTOR 3,5x25 mm² CU 
 Línea general de alimentación, subterránea, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv de 3,5x25 mm² de con- 
 ductor de cobre, i/tendido del conductor en su interior y p.p. de terminales correspondientes, 
 colocado según ITC-BT-14 y norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5. 

 0,050 hr Oficial primera electricista 22,00 1,10 
 0,050 hr Ayudante electricista 15,00 0,75 
 1,000 ml Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.3,5x25 (Cu) 10,76 10,76 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 12,60 0,38 
 TOTAL PARTIDA ......................................  12,99 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.08 RED DE SANEAMIENTO DE FECALES 
 
 01.08.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes 
 indirectos. 

 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 0,100 hr Excavadora de neumáticos 31,27 3,13 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,50 0,14 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.08.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo rompedor, con ex- 
 tracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,320 hr Peón ordinario 13,65 4,37 
 0,320 hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 14,94 
 0,080 hr RETROPALA S/NEUMÁTICOS ARTICULADA 102 CV 60,92 4,87 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,20 0,73 
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.08.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO 
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

 0,150 hr Peón ordinario 13,65 2,05 
 0,050 hr Excavadora de neumáticos 31,27 1,56 
 0,150 hr Compactador manual 6,61 0,99 
 1,000 m³ Todo-uno de rechazo 7,00 7,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 11,60 0,35 
 TOTAL PARTIDA ......................................  11,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.08.04 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 
 dido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por es- 
 ponjamiento del material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y 
 del 35% en el caso de escombros, i/carga por medios mecánicos. 

 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 
 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
 01.08.05 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 400 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 400 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 
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 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 400 mm 46,38 46,38 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 58,90 1,77 
 TOTAL PARTIDA ......................................  60,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 01.08.06 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 315 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 315 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 315 mm 28,36 28,36 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 40,90 1,23 
 TOTAL PARTIDA ......................................  42,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con 
DIEZ CÉNTIMOS 
 01.08.07 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 200 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 200 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 200 mm 11,95 11,95 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,50 0,74 
 TOTAL PARTIDA ......................................  25,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con 
VEINTE CÉNTIMOS 
 01.08.08 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m 
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de hormigón 
 HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, totalmente ejecutada se- 
 gún EHE. 

 0,378 hr Oficial primera 22,00 8,32 
 0,378 hr Peón ordinario 13,65 5,16 
 0,450 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 40,79 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 54,30 1,63 
 TOTAL PARTIDA ......................................  55,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS 
con NOVENTA CÉNTIMOS 
 01.08.09 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm 
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de dimensiones in- 
 teriores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente ejecutada según EHE, i/encofra- 
 do, armado, desencofrado, pates colocados y p.p. de formación de cono asimétrico de coro- 
 nación. 

 0,750 hr Oficial primera 22,00 16,50 
 0,750 hr Peón ordinario 13,65 10,24 
 8,168 m² Encofrado metálico curvo 50 posiciones 9,38 76,62 

 0,817 m³ HORMIGÓN HM-30/P/20/IIa CENTRAL 104,42 85,31 
 24,510 kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,96 23,53 
 3,000 ud Pate de polipropileno 6,04 18,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 230,30 6,91 
 TOTAL PARTIDA ......................................  237,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS con VEINTITRES 
 CÉNTIMOS 
 01.08.10 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR 
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para resistir el paso 
 de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la leyenda "Saneamiento". 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Peón ordinario 13,65 6,83 
 1,000 ud Marco y tapa p/pozo fundición 85,00 85,00 
 0,017 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 1,51 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 104,30 3,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  107,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con 
CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.09 RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES 
 
 01.09.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes 
 indirectos. 

 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 0,100 hr Excavadora de neumáticos 31,27 3,13 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,50 0,14 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.09.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo rompedor, con ex- 
 tracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,320 hr Peón ordinario 13,65 4,37 
 0,320 hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 14,94 
 0,080 hr RETROPALA S/NEUMÁTICOS ARTICULADA 102 CV 60,92 4,87 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,20 0,73 
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.09.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO 
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

 0,150 hr Peón ordinario 13,65 2,05 
 0,050 hr Excavadora de neumáticos 31,27 1,56 
 0,150 hr Compactador manual 6,61 0,99 
 1,000 m³ Todo-uno de rechazo 7,00 7,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 11,60 0,35 
 TOTAL PARTIDA ......................................  11,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.09.04 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 
 dido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por es- 
 ponjamiento del material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y 
 del 35% en el caso de escombros, i/carga por medios mecánicos. 

 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 
 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
 01.09.05 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=800 mm 
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=80 cm, i/p.p. de junta de goma. 

 0,550 hr Cuadrilla B 35,98 19,79 
 1,000 ml Tubería hormigón armado D=80 cm 85,17 85,17 

 0,417 ml Junta tubería D=80 cm 5,84 2,44 
 0,060 hr Grúa automóvil 24,05 1,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 108,80 3,26 
 TOTAL PARTIDA ......................................  112,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS 
 01.09.06 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=600 mm 
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=60 cm, i/p.p. de junta de goma. 

 0,450 hr Cuadrilla B 35,98 16,19 
 1,000 ml Tubería hormigón armado D=60 cm 48,00 48,00 
 0,417 ml Junta tubería D=60 cm 3,24 1,35 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 65,50 1,97 
 TOTAL PARTIDA ......................................  67,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con 
CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.09.07 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=500 mm 
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=50 cm, i/p.p. de junta de goma. 

 0,400 hr Cuadrilla B 35,98 14,39 
 1,000 ml Tubería hormigón armado D=50 cm 37,47 37,47 
 0,417 ml Junta tubería D=50 cm. 2,72 1,13 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 53,00 1,59 
 TOTAL PARTIDA ......................................  54,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
con CINCUENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 01.09.08 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 400 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 400 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 400 mm 46,38 46,38 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 58,90 1,77 
 TOTAL PARTIDA ......................................  60,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 01.09.09 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 315 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 315 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 315 mm 28,36 28,36 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 40,90 1,23 
 TOTAL PARTIDA ......................................  42,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con 
DIEZ CÉNTIMOS 
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 01.09.10 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 200 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 200 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 200 mm 11,95 11,95 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,50 0,74 
 TOTAL PARTIDA ......................................  25,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con 
VEINTE CÉNTIMOS 
 01.09.11 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m 
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de hormigón 
 HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, totalmente ejecutada se- 
 gún EHE. 

 0,378 hr Oficial primera 22,00 8,32 
 0,378 hr Peón ordinario 13,65 5,16 
 0,450 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 40,79 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 54,30 1,63 
 TOTAL PARTIDA ......................................  55,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS 
con NOVENTA CÉNTIMOS 
 01.09.12 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO RESALTO 1,5x1,5 m 
 Solera para pozo de resalto de la red de saneamiento con media caña de hormigón 
 HA-20/P/20/IIa de 33 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, i/p.p. de tubería de PVC 
 D=160 mm necesaria según plano de detalle, totalmente ejecutada según EHE. 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Peón ordinario 13,65 6,83 
 0,743 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 67,35 
 22,280 kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,96 21,39 
 1,000 ud Tubería de PVC 160 mm y accesorios 20,00 20,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 126,60 3,80 
 TOTAL PARTIDA ......................................  130,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con 
TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.09.13 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm 
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de dimensiones in- 
 teriores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente ejecutada según EHE, i/encofra- 
 do, armado, desencofrado, pates colocados y p.p. de formación de cono asimétrico de coro- 
 nación. 

 0,750 hr Oficial primera 22,00 16,50 
 0,750 hr Peón ordinario 13,65 10,24 
 8,168 m² Encofrado metálico curvo 50 posiciones 9,38 76,62 
 0,817 m³ HORMIGÓN HM-30/P/20/IIa CENTRAL 104,42 85,31 
 24,510 kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,96 23,53 
 3,000 ud Pate de polipropileno 6,04 18,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 230,30 6,91 
 TOTAL PARTIDA ......................................  237,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS con VEINTITRES 
 CÉNTIMOS 
 01.09.14 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR 
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para resistir el paso 
 de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la leyenda "Saneamiento". 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Peón ordinario 13,65 6,83 
 1,000 ud Marco y tapa p/pozo fundición 85,00 85,00 
 0,017 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 1,51 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 104,30 3,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  107,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con 
CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.09.15 ud BASE DE POZO RECTANGULAR 
 Base de pozo de regisro rectangular de 2.00x2.00 m2 y 0.30 m. de espesor, de hormigón ar- 
 mado;incluso sección hidráulica en fibrocemento, hormigón en masa, armaduras de acero, 
 encofrados,etc. Totalmente terminada. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  240,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA 
EUROS 
 01.09.16 ml POZO DE REGISTRO RECTANGULAR HA-30/P/20/IIa e=30 cm 
 Pozo de regisro rectangular de 1.50x1.50 m2 de medidas interiores,con paredes de 0.30 m 
 de espesor, de hormigón armado; incluso p.p. de pates de acceso de polipropileno, p.p. de 
 juntas de unión a pozo, hormigón en masa,armaduras de acero, encofrados,etc.Totalmente 
 terminada. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  325,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO 
EUROS 
 01.09.17 ud CORONACIÓN DE POZO DE REGISTRO RECTANGULAR 
 Coronación de pozo de regisro rectangular de 2.00x12.00 m2,y 0.30  m. de espesor, de hor- 
 migón armado; incluso marco y tapa redondos de 610 mm. de paso, de fundición dúctil con 
 junta de elastómero y dispositivo de acerrojado, carga de rotura 40 Tm.,p.p. de pates de ac- 
 ceso de polipropileno, hormigón en masa, armaduras de acero, encofrados,etc.Totalmente 
 terminada. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  270,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS 
 01.09.18 ud SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN 50x30 cm 
 Sumidero sifónico de hormigón, consistente en arqueta de hormigón rematada con reja de 
 fundición de 50x30 cm, totalmente instalado. 

 1,500 hr Oficial primera 22,00 33,00 
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 0,500 hr Peón especializado 13,75 6,88 
 1,000 ud Sumidero sifónico fundición 50x30 cm 63,74 63,74 
 4,000 kg Masilla asfáltica 2,64 10,56 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 114,20 3,43 
 TOTAL PARTIDA ......................................  117,61 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con 
SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.10 TANQUES DE TORMENTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO 
 
 APARTADO 01.10.01 ESTACIONES DE BOMBEO 
 01.10.01.01 ml TUBERÍA FUNDICIÓN EN BOMBEO DN 100 mm 
 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm en impulsión, en Bombeo Nº1, i/p.p. de piezas es- 
 peciales, junta y colocación de la tubería. 

 0,040 hr Cuadrilla A 35,98 1,44 
 0,010 hr Grúa automóvil 24,05 0,24 
 1,000 ml Tubería fundición impulsión DN 100 mm 24,32 24,32 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 26,00 0,78 
 TOTAL PARTIDA ......................................  26,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.10.01.02 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido, vi- 
 brado y colocación. 

 0,300 hr Peón ordinario 13,65 4,10 
 1,000 m³ HORMIGÓN HM-12,5 CENTRAL 76,35 76,35 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 80,50 2,42 
 TOTAL PARTIDA ......................................  82,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.10.01.03 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, considerando 20 posturas, 
 i/aplicación de desencofrante. 

 0,250 hr Oficial 1ª encofrador 22,00 5,50 
 0,250 hr Ayudante encofrador 15,00 3,75 
 1,000 m² Encofrado panel met. 5/10 m² 7,38 7,38 
 0,005 m³ Madera pino encofrar 26 mm 136,00 0,68 
 0,150 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,17 
 0,010 kg Puntas plana 20x100 1,47 0,01 
 0,080 kg Aditivo desencofrante 1,56 0,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,60 0,53 
 TOTAL PARTIDA ......................................  18,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS 
 01.10.01.04 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y p.p. de mermas y 
 despuntes. 

 0,010 hr Oficial 1ª ferralla 22,00 0,22 
 0,010 hr Ayudante ferralla 16,50 0,17 
 0,005 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,01 
 1,000 kg Acero corrugado B 500-S 0,72 0,72 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,10 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS 
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 01.10.01.05 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muros, i/vertido con 
 pluma-grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

 1,600 hr Peón ordinario 13,65 21,84 
 1,200 hr PLUMA GRÚA DE 30 m 4,71 5,65 
 1,000 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa CENTRAL 103,00 103,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 130,50 3,92 
 TOTAL PARTIDA ......................................  134,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO 
EUROS con CUARENTA Y 
 UN CÉNTIMOS 
 01.10.01.06 PA EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO Nº1 PLUVIALES 
 Partida Alzada a justificar en concepto de equipamiento para el pozo de bombeo nº1 de plu- 
 viales. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  5.150,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO 
CINCUENTA EUROS 

 SUBCAPÍTULO 01.11 RED ELÉCTRICA 
 
 01.11.01 ml CANALIZACIÓN MT/BT DOS TUBOS D=160 mm 
 Canalización para red eléctrica en MT/BT bajo acera o bajo calzada, compuesta por dos tu- 
 bos de PVC de D=160 mm y cableado según normativa de la Compañía Suministradora, 
 con separadores plásticos, colocados en fondo de zanja de 50 cm de ancho, i/excavación de 
 zanjas, colocación de los tubos en prisma de hormigón de 30 cm de altura y relleno con tie- 
 rra seleccionada (sin gruesos) y compactada al 95% del Proctor Normal, i/cinta de señaliza- 
 ción. 

 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 2,100 ml Tubo PVC 160 mm doble pared 4,68 9,83 
 0,410 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 4,22 
 0,110 m³ HORMIGÓN HM-15/P/20/IIa CENTRAL 80,28 8,83 
 0,260 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN 4,74 1,23 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 27,70 0,83 
 TOTAL PARTIDA ......................................  28,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.11.02 ml CANALIZACIÓN MT/BT CUATRO TUBOS D=160 mm 
 Canalización para red eléctrica en MT/BT bajo acera o bajo calzada, compuesta por cuatro 
 tubos de PVC de D=160 mm y cableado según normativa de la Compañía Suministradora, 
 con separadores plásticos, colocados en fondo de zanja de 50 cm de ancho, i/excavación de 
 zanjas, colocación de los tubos en prisma de hormigón de 50 cm de altura y relleno con tie- 
 rra seleccionada (sin gruesos) y compactada al 95% del Proctor Normal, i/cinta de señaliza- 
 ción. 

 0,125 hr Oficial primera 22,00 2,75 
 0,125 hr Peón ordinario 13,65 1,71 
 4,200 ml Tubo PVC 160 mm doble pared 4,68 19,66 
 0,460 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 4,74 
 0,175 m³ HORMIGÓN HM-15/P/20/IIa CENTRAL 80,28 14,05 
 0,210 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN 4,74 1,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 43,90 1,32 
 TOTAL PARTIDA ......................................  45,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS 
con VEINTITRES 
 CÉNTIMOS 
 01.11.03 ml CANALIZACIÓN MT/BT SEIS TUBOS D=160 mm 
 Canalización para red eléctrica en MT/BT bajo acera o bajo calzada, compuesta por seis tu- 
 bos de PVC de D=160 mm y cableado según normativa de la Compañía Suministradora, 
 con separadores plásticos, colocados en fondo de zanja de 75 cm de ancho, i/excavación de 
 zanjas, colocación de los tubos en prisma de hormigón de 50 cm de altura y relleno con tie- 
 rra seleccionada (sin gruesos) y compactada al 95% del Proctor Normal, i/cinta de señaliza- 
 ción. 

 0,150 hr Oficial primera 22,00 3,30 
 0,150 hr Peón ordinario 13,65 2,05 
 6,300 ml Tubo PVC 160 mm doble pared 4,68 29,48 
 0,690 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 7,11 
 0,255 m³ HORMIGÓN HM-15/P/20/IIa CENTRAL 80,28 20,47 
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 0,315 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN 4,74 1,49 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 63,90 1,92 
 TOTAL PARTIDA ......................................  65,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con 
OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 01.11.04 ml CANALIZACIÓN MT/BT OCHO TUBOS D=160 mm 
 Canalización para red eléctrica en MT/BT bajo acera o bajo calzada, compuesta por ocho tu- 
 bos de PVC de D=160 mm y cableado según normativa de la Compañía Suministradora, 
 con separadores plásticos, colocados en fondo de zanja de 100 cm de ancho, i/excavación 
 de zanjas, colocación de los tubos en prisma de hormigón de 50 cm de altura y relleno con 
 tierra seleccionada (sin gruesos) y compactada al 95% del Proctor Normal, i/cinta de señali- 
 zación. 

 0,175 hr Oficial primera 22,00 3,85 
 0,175 hr Peón ordinario 13,65 2,39 
 8,400 ml Tubo PVC 160 mm doble pared 4,68 39,31 
 0,920 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 9,48 
 0,339 m³ HORMIGÓN HM-15/P/20/IIa CENTRAL 80,28 27,21 
 0,420 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN 4,74 1,99 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 84,20 2,53 
 TOTAL PARTIDA ......................................  86,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con 
SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 01.11.05 ml CANALIZACIÓN MT/BT OCHO TUBOS D=160 mm + SEIS TUBOS D=200 mm 
 Canalización para red eléctrica en MT/BT bajo acera o bajo calzada, compuesta por ocho tu- 
 bos de PVC de D=160 mm y seis tubos de PVC de D=200 mm, y cableado según normativa 
 de la Compañía Suministradora, con separadores plásticos, colocados en fondo de zanja 
 de 100 cm de ancho, i/excavación de zanjas, colocación de los tubos en prisma de hormigón 
 de 86 cm de altura y relleno con tierra seleccionada (sin gruesos) y compactada al 95% del 
 Proctor Normal, i/cinta de señalización. 

 0,250 hr Oficial primera 22,00 5,50 
 0,250 hr Peón ordinario 13,65 3,41 
 8,400 ml Tubo PVC 160 mm doble pared 4,68 39,31 
 6,300 ml Tubo PVC 200 mm doble pared 6,67 42,02 
 1,270 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 13,08 
 0,510 m³ HORMIGÓN HM-15/P/20/IIa CENTRAL 80,28 40,94 
 0,420 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN 4,74 1,99 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 146,30 4,39 
 TOTAL PARTIDA ......................................  150,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS 
con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.11.06 ml CANALIZACIÓN MT/BT DIECISEIS TUBOS D=160 mm 
 Canalización para red eléctrica en MT/BT bajo acera o bajo calzada, compuesta por dieciseis 
 tubos de PVC de D=160 mm y cableado según normativa de la Compañía Suministradora, 
 con separadores plásticos, colocados en fondo de zanja de 100 cm de ancho, i/excavación 
 de zanjas, colocación de los tubos en prisma de hormigón de 86 cm de altura y relleno con 
 tierra seleccionada (sin gruesos) y compactada al 95% del Proctor Normal, i/cinta de señali- 
 zación. 

 0,275 hr Oficial primera 22,00 6,05 
 0,275 hr Peón ordinario 13,65 3,75 
 16,800 ml Tubo PVC 160 mm doble pared 4,68 78,62 
 1,280 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 13,18 
 0,540 m³ HORMIGÓN HM-15/P/20/IIa CENTRAL 80,28 43,35 
 0,420 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN 4,74 1,99 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 146,90 4,41 
 TOTAL PARTIDA ......................................  151,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN 
EUROS con TREINTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
 01.11.07 ud ARQUETA PREFABRICADA 100x100x100 cm 
 Arqueta prefabricada de registro para la red eléctrica de 100x100x100 cm realizada con pie- 
 zas prefabricadas de hormigón recibidas con mortero de cemento, i/solera de hormigón ta- 
 pa de fundición cuadrada de 70 cm de lado. 

 0,800 hr Cuadrilla B 35,98 28,78 
 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,33 
 0,008 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 0,71 
 1,000 ud Arqueta modular-pieza C 82,04 82,04 
 1,000 ud Arqueta modular-pieza E.T. 78,43 78,43 
 1,000 ud Arqueta modular-pieza E1 43,93 43,93 
 1,000 ud Arqueta modular-pieza E2 46,52 46,52 
 1,000 ud Tapa de fundición 77,00 77,00 
 0,060 hr Grúa automóvil 24,05 1,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 370,20 11,11 
 TOTAL PARTIDA ......................................  381,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 
EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 01.11.08 ud CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2x630 KVA 
 Centro de transformación compuesto por un edificio prefabricado de dimensiones interiores 
 útiles 7,00x2,20x2,40 m, dos transformadores 12/0,4 KV-2x630 KVA, dos celdas de línea, 
 dos celdas de protección, un cuadro de BT y ampliación, i/p.p. de cimentación y colocación. 

 2,000 ud Transformador aceite 12/0,4/0,23 Kv 630 KVA 11.504,73 23.009,46 
 2,000 ud Celda de linea aire SF6 24Kv/16KA 2.199,80 4.399,60 
 2,000 ud Celda de protección aire SF6 24Kv/16KA 2.649,25 5.298,50 
 1,000 ud Cuadro BT 4 salidas 800 A 2.150,72 2.150,72 
 1,000 ud Ampliación cuadro BT 4 salidas 800 A 990,16 990,16 
 2,000 ud Puentes AT CT 598,30 1.196,60 
 2,000 ud Puentes BT CT 360,49 720,98 
 1,000 ud Material de seguridad CT 498,67 498,67 
 1,000 ud Tierras y herrajes y neutro CT 472,57 472,57 
 1,000 ud Instalación alumbrado CT 211,03 211,03 
 2,000 ud Tierras interiores de protección 160,00 320,00 
 2,000 ud Tierras interiores de servicio 210,00 420,00 
 2,000 ud Juego de fusibles celda de protección 97,99 195,98 
 1,000 ud Celda de protección SF6-SF6-RELE RPTA 4.578,44 4.578,44 
 1,000 ud Celda seccionamiento/cierre de barras 2.749,01 2.749,01 
 1,000 ud Caseta prefabricada hormigón 2 trafos hasta 1000 KVA 9.400,42 9.400,42 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 56.612,10 1.698,36 
 TOTAL PARTIDA ......................................  58.310,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS DIEZ EUROS 
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 con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 01.11.09 ud ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN AV08 
 Armario de distribución AV.08. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  285,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO EUROS 

 SUBCAPÍTULO 01.12 RED DE TELECOMUNICACIONES. TELEFÓNICA 
 
 01.12.01 ml CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm +TRITUBO BAJO ACERA 
 Canalización en red telefónica de cuatro conductos y tritubo bajo acera, en zanja de 0,88 m 
 de profundidad y 0,40 m de anchura, excavación de la misma a máquina, suministro y colo- 
 cación de cuatro tubos de PVC rígido de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón 
 HM-20/P/20/IIa de 0,40x0,41 m. Totalmente terminado según sección tipo. 

 0,040 hr Oficial primera 22,00 0,88 
 0,400 hr Peón ordinario 13,65 5,46 
 4,200 ml Tubo de PVC rigido de 110 mm de diámetro 2,05 8,61 
 0,126 m³ HORMIGÓN HM-20 CENTRAL REFUERZO DE ZANJAS 93,64 11,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 26,80 0,80 
 TOTAL PARTIDA ......................................  27,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con 
CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.12.02 ml CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm +TRITUBO BAJO CALZADA 
 Canalización en red telefónica de cuatro conductos y tritubo bajo calzada, en zanja de 1,13 m 
 de profundidad y 0,40 m de anchura, excavación de la misma a máquina, suministro y colo- 
 cación de cuatro tubos de PVC rígido de 110 mm de diámetro, en prisma de hormigón 
 HM-20/P/20/IIa de 0,40x0,41 m y relleno compactado con material procedente de la excava- 
 ción. Totalmente terminado según sección tipo. 

 0,060 hr Oficial primera 22,00 1,32 
 0,400 hr Peón ordinario 13,65 5,46 
 4,200 ml Tubo de PVC rigido de 110 mm de diámetro 2,05 8,61 
 0,126 m³ HORMIGÓN HM-20 CENTRAL REFUERZO DE ZANJAS 93,64 11,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 27,20 0,82 
 TOTAL PARTIDA ......................................  28,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN 
CÉNTIMOS 
 01.12.03 ud ARQUETA TIPO H TELEFONÍA 
 Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 

 1,000 ud Arqueta tipo H 300,00 300,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 300,00 9,00 
 TOTAL PARTIDA ......................................  309,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS 
 01.12.04 ud ARQUETA TIPO D TELEFONÍA 
 Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 

 1,000 ud Arqueta tipo D 550,00 550,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 550,00 16,50 
 TOTAL PARTIDA ......................................  566,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.13 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 01.13.01 ml CANALIZACIÓN 2 PVC CORRUGADO 90 mm 
 Canalización enterrada para alumbrado público con dos tubos de PVC de D=90 mm, en zan- 
 ja de 0,92 m de profundidad y 0,30 m de anchura, reforzada con prisma de hormigón de di- 
 mensiones 0,30x0,30 cm, i/excavación de la misma, suministro y tendido de tubo y transpor- 
 te de tierras a vertredero. Totalmente terminada según sección tipo. 

 0,300 hr Oficial primera 22,00 6,60 
 0,300 hr Peón especializado 13,75 4,13 
 2,000 ml Tubo PVC corrugado de D=90 mm 1,12 2,24 
 0,090 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 8,16 
 0,240 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS INSTALACIONES 62,68 15,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 36,20 1,09 
 TOTAL PARTIDA ......................................  37,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 01.13.02 ud 1 LUMINARIA IVA2-VS SOBRE COLUMNA 9 m 
 Punto de luz 1x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica galvanizada en 
 caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; un soporte orientable y un brazo 
 tubular de aluminio extruido modelo Access T-A simple de la casa Indalux o similar; una lu- 
 minaria modelo IVA2-VS 150-LM de la casa Indalux o similar con carcasa de aleación de alu- 
 minio y reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo eléctrico incorporado 
 para lámpara de 150 W de vapor de sodio a alta presión tubular clara, 9 m de conductor de 
 doble aislamiento, caja de fusibles, portafusibles y fusible de protección, i/mano de obra de 
 montaje, una lámpara de 150 W VSAP, puesta en marcha de la instalación y pequeño mate- 
 rial de montaje. 

 1,000 hr Oficial primera 22,00 22,00 
 1,000 hr Oficial especialista instalación eléctrica 22,00 22,00 
 1,000 hr Peón especialista instalación eléctrica 13,60 13,60 
 1,000 hr Grúa automóvil 24,05 24,05 
 1,000 ud Columna troncocónica h=9 m + 1 brazo 252,00 252,00 
 1,000 ud Luminaria IVA2-VS 150-LM 304,00 304,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 637,70 19,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  656,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
EUROS con SETENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.13.03 ud 2 LUMINARIAS IVA2-VS SOBRE COLUMNA 9 m 
 Punto de luz 2x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica galvanizada en 
 caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; un soporte orientable y dos brazos 
 tubulares de aluminio extruido modelo Access T-A doble de la casa Indalux o similar; dos lu- 
 minarias modelo IVA2-VS 150-LM de la casa Indalux o similar con carcasa de aleación de 
 aluminio y reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo eléctrico incorpo- 
 rado para lámpara de 150 W de vapor de sodio a alta presión tubular clara, 9 m de conductor 
 de doble aislamiento, caja de fusibles, portafusibles y fusible de protección, i/mano de obra 
 de montaje, dos lámparas de 150 W VSAP, puesta en marcha de la instalación y pequeño 
 material de montaje. 

 1,000 hr Oficial primera 22,00 22,00 
 1,000 hr Oficial especialista instalación eléctrica 22,00 22,00 

 1,000 hr Peón especialista instalación eléctrica 13,60 13,60 
 1,000 hr Grúa automóvil 24,05 24,05 
 1,000 ud Columna troncocónica h=9 m + 2 brazo 385,00 385,00 
 2,000 ud Luminaria IVA2-VS 150-LM 304,00 608,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1.074,70 32,24 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.106,89 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SEIS EUROS con 
OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 01.13.04 ud 4 LUMINARIAS IVA2-VS SOBRE COLUMNA 9 m 
 Punto de luz 4x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica galvanizada en 
 caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; dos soportes orientables y cuatro 
 brazos tubulares de aluminio extruido modelo Access T-A doble de la casa Indalux o similar; 
 cuatro luminarias modelo IVA2-VS 150-LM de la casa Indalux o similar con carcasa de alea- 
 ción de aluminio y reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo eléctrico 
 incorporado para lámpara de 150 W de vapor de sodio a alta presión tubular clara, 9 m de 
 conductor de doble aislamiento, caja de fusibles, portafusibles y fusible de protección, i/ma- 
 no de obra de montaje, cuatro lámparas de 150 w SAP, puesta en marcha de la instalación y 
 pequeño material de montaje. 

 1,000 hr Oficial primera 22,00 22,00 
 1,000 hr Oficial especialista instalación eléctrica 22,00 22,00 
 1,000 hr Peón especialista instalación eléctrica 13,60 13,60 
 1,000 hr Grúa automóvil 24,05 24,05 
 1,000 ud Columna troncocónica h=9 m + 4 brazo 520,00 520,00 
 4,000 ud Luminaria IVA2-VS 150-LM 304,00 1.216,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1.817,70 54,53 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.872,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
DOS EUROS con 
 DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 01.13.05 ud BASE DE CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS 9 m 
 Base de hormigón para columnas de 9 m, de dimensiones 50x50x90 cm, i/excavación, 
 transporte de tierras y escombros a vertedero, suministro y vertido de hormigón, pernos de 
 anclaje, tuerca y contratuerca. Totalmente terminada en obra. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 0,225 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 20,39 
 4,000 ud Perno de anclaje 1,72 6,88 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 39,80 1,19 
 TOTAL PARTIDA ......................................  40,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 01.13.06 ud ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO 0,40x0,40 m 
 Arqueta prefabricada de alumbrado a pie de columnas de 0,40x0,40 m de dimensiones inte- 
 riores y 0,50 m de profundidad, solera de hormigón, i/marco y tapa de fundición clase B125 
 Norma (UNE EN 124) con leyenda "Alumbrado Público". Totalmente terminada en obra. 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Peón especializado 13,75 6,88 
 0,005 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 0,45 
 1,000 ud Arqueta prefabricada 0,40x0,40x0,50 m 16,16 16,16 



PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL -PSIR- 
DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA  

-AIEP- Nº 10: AREA DE VAL DE SAN VICENTE 
    Pág. 34DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA                      NOVIEMBRE 2012

              
 
 
              

   
                 

DOCUMENTO B: URBANIZACIÓN
ANEJO Nº10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

 1,000 ud Tapa de fundición 560x560 mm 45,12 45,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 79,60 2,39 
 TOTAL PARTIDA ......................................  82,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS 
 01.13.07 ud ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO 0,60x0,60 m 
 Arqueta prefabricada de alumbrado de 0,60x0,60 m de dimensiones interiores y 0,60 m de 
 profundidad, solera de hormigón, i/marco y tapa de fundición con leyenda "Alumbrado Públi- 
 co", en cruces y derivaciones. Totalmente terminada en obra. 

 0,530 hr Oficial primera 22,00 11,66 
 0,530 hr Peón especializado 13,75 7,29 
 0,010 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 0,91 
 1,000 ud Arqueta prefabricada 0,60x0,60x0,60 m 37,93 37,93 
 1,000 ud Tapa de fundición 710x710 mm 105,29 105,29 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 163,10 4,89 
 TOTAL PARTIDA ......................................  167,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS 
con NOVENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
 01.13.08 ud PICA DE ACERO COBRIZADA 
 Pica de acero cobrizada para toma de tierra de 2000x14 mm, i/cable amarillo-verde de 35 
 mm de diámetro, grapa de conexión y conductor auxiliar, totalmente instalada. 

 0,200 hr Oficial especialista instalación eléctrica 22,00 4,40 
 0,200 hr Peón especialista instalación eléctrica 13,60 2,72 
 1,000 ud Pica toma de tierra 6,74 6,74 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 13,90 0,42 
 TOTAL PARTIDA ......................................  14,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 01.13.09 ml CONDUCTOR DE COBRE 4x6 mm² 
 Conductor de doble aislamiento plástico BV 0,6/1 Kv, de 4x6 mm² de sección en cobre, i/su- 
 ministro, tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

 0,080 hr Oficial primera 22,00 1,76 
 0,080 hr Peón especializado 13,75 1,10 
 1,000 ml Cable cobre 1kv 4x6 mm² 2,01 2,01 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,90 0,15 
 TOTAL PARTIDA ......................................  5,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS 
CÉNTIMOS 
 01.13.10 ml CONDUCTOR DE COBRE 4x10 mm² 
 Conductor de doble aislamiento plástico BV 0,6/1 Kv, de 4x10 mm² de sección en cobre, i/su- 
 ministro, tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

 0,080 hr Oficial primera 22,00 1,76 
 0,080 hr Peón especializado 13,75 1,10 
 1,000 ml Cable cobre 1kv 4x10 mm² 3,22 3,22 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 6,10 0,18 
 TOTAL PARTIDA ......................................  6,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 

 01.13.11 ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm² 
 Cable amarillo-verde para toma de tierra de 1x16 mm² de sección en cobre, i/suministro, 
 tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

 0,080 hr Oficial primera 22,00 1,76 
 0,080 hr Peón especializado 13,75 1,10 
 1,000 ml Cable cobre 1x16 mm² 1,52 1,52 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,40 0,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.13.12 ud CUADRO GENERAL MANDO 
 Cuadro general de maniobra y protección tipo intemperie segun modelo municipal con en- 
 cendido astronómico y programable, con seccionador general, disyuntores magnetotérmi- 
 cos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado. 

 10,000 hr Cuadrilla A 35,98 359,80 
 1,000 ud Armario monobloque 584,83 584,83 
 1,000 ud Contactor de 60 A 50,88 50,88 
 1,000 ud Contactor de 20 A 33,18 33,18 
 1,000 ud Interruptor para mando manual 23,17 23,17 
 1,000 ud Interruptor para mando 63 A 21,27 21,27 
 1,000 ud Interruptor magnetoterm. 40 A 19,76 19,76 
 1,000 ud Interruptor magnetoterm. 30 A 10,56 10,56 
 1,000 ud Pequeño material de conexión 35,50 35,50 
 1,000 ud Reloj astronómico digital 260,39 260,39 
 1,000 ud Relé diferencial de 63 A 72,42 72,42 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1.471,80 44,15 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.515,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS QUINCE 
EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.14 RED DE GAS 
 
 01.14.01 ml CANALIZACIÓN RED DE GAS 
 Canalización de gas, con excavación de zanja en terrenos de consistencia media, extendido 
 de asiento de arena lavada de 10 cm de espesor con posterior colocación de la tubería por 
 la Compañía del gas, relleno y compactado de zanja con material escogido (sin gruesos) 
 procedente de la excavación hasta 35 cm por encima de la clave del tubo, seguido de una 
 capa de hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor; i/banda de señalización, totalmente 
 terminada. 

 0,030 hr Oficial primera 22,00 0,66 
 0,200 hr Peón ordinario 13,65 2,73 
 0,080 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 7,25 
 0,380 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO MEDIO 7,35 2,79 
 0,040 m³ Arena (0-5 mm) 20,44 0,82 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 14,30 0,43 
 TOTAL PARTIDA ......................................  14,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.15 SEÑALIZACIÓN 
 
 01.15.01 ud SEÑAL CIRCULAR 60 cm 
 Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación 
 y anclaje, totalmente colocada. 

 0,200 hr Capataz 23,00 4,60 
 0,400 hr Peón especializado 13,75 5,50 
 1,200 hr Peón ordinario 13,65 16,38 
 0,500 hr Camión 5 tm 9,10 4,55 
 1,000 ud Señal reflectante circular 60 cm 59,84 59,84 
 3,000 ml Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 22,53 
 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 124,70 3,74 
 TOTAL PARTIDA ......................................  128,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS 
con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.15.02 ud SEÑAL CUADRADA 60 cm 
 Señal cuadrada de 60 cm nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y ancla- 
 je, totalmente colocada. 

 0,200 hr Capataz 23,00 4,60 
 0,400 hr Peón especializado 13,75 5,50 
 1,200 hr Peón ordinario 13,65 16,38 
 0,500 hr Camión 5 tm 9,10 4,55 
 1,000 ud Señal cuadrada 60x60 cm 54,80 54,80 
 3,000 ml Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 22,53 
 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 119,70 3,59 
 TOTAL PARTIDA ......................................  123,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con 
VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.15.03 ud SEÑAL OCTOGONAL 90 cm 
 Señal octogonal A-90 nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, to- 
 talmente colocada. 

 0,300 hr Capataz 23,00 6,90 
 0,600 hr Peón especializado 13,75 8,25 
 1,200 hr Peón ordinario 13,65 16,38 
 0,500 hr Camión 5 tm 9,10 4,55 
 1,000 ud Señal octogonal A-90 cm nivel 1 104,68 104,68 
 3,500 ml Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 26,29 
 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 178,40 5,35 
 TOTAL PARTIDA ......................................  183,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES 
EUROS con SETENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS 
 01.15.04 ml MARCA VIAL 10 cm 
 Marca vial reflexiva de 10 cm con máquina autopropulsada, con pintura reflectante y microes- 
 feras de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 
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 0,001 hr Capataz 23,00 0,02 
 0,001 hr Oficial primera 22,00 0,02 
 0,002 hr Peón ordinario 13,65 0,03 
 1,000 ml PREMARCAJE 0,11 0,11 
 0,072 kg Pintura marca vial 2,00 0,14 
 0,048 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,05 
 0,001 hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 0,001 hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,01 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,40 0,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS 
 01.15.05 ml MARCA VIAL 15 cm COLOR 
 Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante de doble componente color amarillo y 
 microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. 

 0,001 hr Capataz 23,00 0,02 
 0,004 hr Oficial primera 22,00 0,09 
 0,006 hr Peón ordinario 13,65 0,08 
 0,108 kg Pintura marca vial 2,00 0,22 
 0,072 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,07 
 0,002 hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 0,002 hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,01 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,50 0,02 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
 01.15.06 ml MARCA VIAL 30 cm 
 Marca vial reflexiva de 30 cm con máquina autopropulsada, con pintura reflectante y microes- 
 feras de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

 0,001 hr Capataz 23,00 0,02 
 0,004 hr Oficial primera 22,00 0,09 
 0,006 hr Peón ordinario 13,65 0,08 
 1,000 ml PREMARCAJE 0,11 0,11 
 0,216 kg Pintura marca vial 2,00 0,43 
 0,144 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,14 
 0,002 hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 0,002 hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,01 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,90 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 01.15.07 ml MARCA VIAL 40 cm 
 Marca vial reflexiva de 40 cm con máquina autopropulsada, con pintura reflectante y microes- 
 feras de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

 0,001 hr Capataz 23,00 0,02 
 0,004 hr Oficial primera 22,00 0,09 
 0,008 hr Peón ordinario 13,65 0,11 
 1,000 ml PREMARCAJE 0,11 0,11 
 0,288 kg Pintura marca vial 2,00 0,58 
 0,192 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,19 
 0,002 hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 

 0,002 hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,01 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,10 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS 
 01.15.08 m² MARCAS SUPERFICIALES 
 Superficie realmente pintada con máquina autopropulsada, con pintura reflectante y micro- 
 esferas de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

 0,049 hr Capataz 23,00 1,13 
 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,400 hr Peón ordinario 13,65 5,46 
 3,000 ml PREMARCAJE 0,11 0,33 
 0,720 kg Pintura marca vial 2,00 1,44 
 0,480 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,48 
 0,100 hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,70 
 0,100 hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,62 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 12,40 0,37 
 TOTAL PARTIDA ......................................  12,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.16 VARIOS 
 
 01.16.01 PA MOBILIARIO URBANO Y CONTENEDORES DE RESIDUOS 
 Partida alzada a justificar para la colocación de mobiliario urbano y contenedores de residuos. 
 El desglose es el siguiente: 
 -Papeleras. (1500,00 eur) 
 -Bancos. (6000,00 eur) 
 -Contenedores. (7400,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 
  

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  14.900,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS 
EUROS 
 01.16.02 ud SEGURIDAD Y SALUD 
 Seguridad y salud. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  84.337,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y 
 SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 01.16.03 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Gestión de residuos. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  12.774,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO EUROS 
 01.16.04 ud MEDIDAS CORRECTORAS 
 Medidas correctoras. Incluye el seguimiento arqueológico, plantación de setos vivos y reali- 
 zación de ecoauditorías. 
 El desglose es el siguiente: 
 -Seguimiento arqueológico. (4000,00 eur) 
 -Plantación de setos vivos. (1500,00 eur) 
 -Realización de ecoauditorías. (2803,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  8.303,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS TRES 
EUROS 
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 CAPÍTULO 01 FASE II 
 SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES 
 
 01.01.01 m³ DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIO 
 Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado, me- 
 diante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de escom- 
 bros y p.p. de costes indirectos. 

 0,056 hr RETROPALA S/NEUMÁTICOS ARTICULADA 102 CV 60,92 3,41 
 0,010 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 0,69 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,10 0,12 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,22 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 01.01.02 m² LEVANTADO DE PAVIMENTO GRANULAR 
 Levantado por medios mecánicos de pavimento de zahorra compactada o similar, medido 
 sobre perfil, i/retirada de escombros, carga y transporte a vertedero. 

 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 0,010 hr Bulldozer de 80 c.v. 40,56 0,41 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,80 0,05 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 01.01.03 m² LEVANTADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 
 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico con retro-pala excavadora, i/retirada de es- 
 combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 

 0,100 hr Peón especializado 13,75 1,38 
 0,030 hr RETROPALA S/NEUMÁTICOS ARTICULADA 102 CV 60,92 1,83 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 3,20 0,10 
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 01.01.04 m² DESMONTAJE DE CIERRES LIGEROS 
 Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica o alambrada, incluso retirada y carga 
 de productos, con transporte de los mismos a vertedero. 

 0,025 hr Cuadrilla A 35,98 0,90 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,90 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 01.01.05 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 
 dido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por es- 
 ponjamiento del material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y 
 del 35% en el caso de escombros, i/carga por medios mecánicos. 

 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 

 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 01.02.01 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA 
 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos. Se eliminarán plantas, escombros y 
 todos aquellos elementos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos previstos, 
 i/eliminación de cierres metálicos y de bloques de hormigón y tramo de  tubería enterrada de 
 saneamiento a suprimir, i/ carga y transporte y p.p. de costes indirectos 

 0,010 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,56 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,60 0,02 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.02.02 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas y 
 1,50 m³ de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de 
 costes indirectos. 

 0,048 hr Peón especializado 13,75 0,66 
 0,035 hr Retro-giro 20 tm cazo 1,50 m³ 53,00 1,86 
 0,024 hr Excavadora 2 m³ 55,31 1,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 3,90 0,12 
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 01.02.03 m³ EXCAVACIÓN MARTILLO ROMPEDOR ROCA 
 Excavación a cielo abierto en roca, con retro-martillo rompedor de 400 y extracción de tierras 
 fuera de la excavación, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,120 hr Peón especializado 13,75 1,65 
 0,240 hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 11,21 
 0,640 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 35,99 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 48,90 1,47 
 TOTAL PARTIDA ......................................  50,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.02.04 m³ TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN 
 Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso extendido, humecta- 
 ción y compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio. 

 0,010 hr Capataz 23,00 0,23 
 0,035 hr Peón ordinario 13,65 0,48 
 0,010 hr Mononiveladora 130 CV. 28,81 0,29 
 0,020 hr Compactador neumát.autop.100CV. 18,39 0,37 
 0,020 hr Camión cisterna 17,11 0,34 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,70 0,05 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 01.02.05 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 

 dido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por es- 
 ponjamiento del material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y 
 del 35% en el caso de escombros, i/carga por medios mecánicos. 

 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 
 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 RED VIARIA Y PAVIMENTACIÓN 
 
 01.03.01 m³ SUELO SELECCIONADO EN EXPLANADA 
 Acondicionamiento de explanada para red viaria formada por aportación de suelo seleccio- 
 nado procedente de préstamos, i/extendido, humectación y compactación, hasta el 95% 
 Proctor Modificado, utilizando rodillo vibratorio. 

 0,010 hr Capataz 23,00 0,23 
 0,035 hr Peón ordinario 13,65 0,48 
 0,010 hr Motoniveladora 130 cv 27,99 0,28 
 0,020 hr Compactador neumático autpropulsado 100 cv 32,00 0,64 
 0,020 hr Camión cisterna/agua 140 cv 17,10 0,34 
 1,150 m³ Suelo seleccionado 2,95 3,39 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 5,40 0,16 
 TOTAL PARTIDA ......................................  5,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.03.02 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 
 Zahorra artificial ZA (25), i/extensión y compactación en formación de bases. 

 0,005 hr Capataz 23,00 0,12 
 0,030 hr Peón ordinario 13,65 0,41 
 1,050 m³ Zahorra ZA 25 13,62 14,30 
 0,010 hr Equipo extendido bases 40,18 0,40 
 0,060 hr Camión bañera 200 cv 26,00 1,56 
 0,020 hr Compactador neumático autpropulsado 100 cv 32,00 0,64 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,40 0,52 
 TOTAL PARTIDA ......................................  17,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.03.03 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN EAL-1 
 Riego de imprimación con emulsión bituminosa EAL-1, dotación: 1 kg/m². 

 0,001 hr Oficial primera 22,00 0,02 
 0,005 hr Peón ordinario 13,65 0,07 
 1,000 kg Emulsión bituminosa EAL-1 0,23 0,23 
 0,001 hr Camión cisterna p/riego asfáltico 22,43 0,02 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,30 0,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.03.04 m² RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1 
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa EAR-1, dotación: 0,6 kg/m². 

 0,001 hr Oficial primera 22,00 0,02 
 0,010 hr Peón ordinario 13,65 0,14 
 0,001 hr Barredora autopropulsada 32,06 0,03 
 0,001 hr Camión cisterna p/riego asfáltico 22,43 0,02 
 0,600 kg Emulsión bituminosa EAR-1 0,20 0,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,30 0,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
 01.03.05 tm M.B.C. G-20 ÁRIDO CALIZO 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición gruesa G-20 con árido calizo y 
 betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 1,000 tm M.B.C. G-20 árido calizo 47,00 47,00 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 49,80 1,49 
 TOTAL PARTIDA ......................................  51,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con 
VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.03.06 tm M.B.C. S-20 ÁRIDO CALIZO 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-20 con árido ca- 
 lizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 1,000 tm M.B.C. S-20 árido calizo 48,00 48,00 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 50,80 1,52 
 TOTAL PARTIDA ......................................  52,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 01.03.07 tm M.B.C. D-12 ÁRIDO SILÍCEO 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición densa D-12 con árido silíceo y 
 betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 1,000 tm M.B.C. D-12 árido silíceo 52,06 52,06 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 0,007 hr Camión bañera 200 cv 26,00 0,18 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 55,00 1,65 
 TOTAL PARTIDA ......................................  56,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.03.08 tm M.B.C. S-12 ÁRIDO CALIZO 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-12 con árido ca- 
 lizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 1,000 tm M.B.C. S-12 árido calizo 52,06 52,06 
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 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 0,007 hr Camión bañera 200 cv 26,00 0,18 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 55,00 1,65 
 TOTAL PARTIDA ......................................  56,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.03.09 m² IMPRIMACIÓN SLURRY COLOR 
 Imprimación Slurry en color, a base de resinas sintéticas, consistencia pastosa, totalmente 
 aplicado sobre superficies asfálticas 

 0,030 hr Oficial primera 22,00 0,66 
 0,030 hr Peón ordinario 13,65 0,41 
 4,000 kg Slurry color 1,20 4,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 5,90 0,18 
 TOTAL PARTIDA ......................................  6,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO 
CÉNTIMOS 
 01.03.10 ml BORDILLO TRIANGULAR DE HORMIGÓN 
 Bordillo prefabricado triangular de hormigón colocado sobre lecho de hormigón HM-20. 

 0,300 hr Peón especializado 13,75 4,13 
 0,001 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 0,09 
 1,000 ud Bordillo triangular de hormigón 4,67 4,67 
 0,050 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 4,53 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 13,40 0,40 
 TOTAL PARTIDA ......................................  13,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 01.03.11 ml CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO 40x10 cm 
 Caz prefabricado de hormigón de 40x10 cm, sobre asiento de mortero de cemento y solera 
 de hormigón, i/excavación necesaria, colocado. 

 0,200 hr Peón especializado 13,75 2,75 
 0,002 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 0,18 
 1,000 ml CAZ CUNETA PREFABRICADA 25,50 25,50 
 0,040 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 3,63 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 32,10 0,96 
 TOTAL PARTIDA ......................................  33,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOS 
CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.04 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
 01.04.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 125 mm 
 Canalización con una tubería de fundición de D=125 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,200 hr Oficial primera 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante 15,00 3,00 
 0,359 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 3,70 
 0,094 m³ Arena de segunda 13,95 1,31 
 1,050 ml Tubería fundición 125 mm 29,87 31,36 
 0,263 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 23,84 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 67,60 2,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  69,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.02 ml TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm 
 Canalización con una tubería de polietileno de D=110 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 16 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,100 hr Ayudante 15,00 1,50 
 0,340 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 3,50 
 0,092 m³ Arena de segunda 13,95 1,28 
 1,050 ml Tubería polietileno AD110/16Atm 7,70 8,09 
 0,250 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 22,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 39,20 1,18 
 TOTAL PARTIDA ......................................  40,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.04.03 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 125x125x125 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 125x125x125 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 0,900 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 19,80 
 0,900 hr Ayudante fontanero 15,00 13,50 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 125-125 mm 103,69 103,69 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 137,00 4,11 
 TOTAL PARTIDA ......................................  141,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN 
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 01.04.04 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=125 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 125 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,750 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 16,50 
 0,750 hr Ayudante fontanero 15,00 11,25 
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 0,750 hr Peón ordinario 13,65 10,24 
 1,000 ud Válvula compuerta bridas DN 125 mm 288,55 288,55 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 326,50 9,80 
 TOTAL PARTIDA ......................................  336,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 
EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 01.04.05 ud MANGUITO B/B DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 125 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,550 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 12,10 
 0,550 hr Ayudante fontanero 15,00 8,25 
 1,000 ud Manguito BB DN 125 mm fundición dúctil 81,06 81,06 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 101,40 3,04 
 TOTAL PARTIDA ......................................  104,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con 
CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.06 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm 
 Manguito electrosoldable de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente instalado. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Manguito electrosoldable 110 mm 17,88 17,88 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 29,00 0,87 
 TOTAL PARTIDA ......................................  29,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con 
OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.07 ud CODO B/B 45º DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 125 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 0,700 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 15,40 
 0,700 hr Ayudante fontanero 15,00 10,50 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 45º DN 125 mm 70,63 70,63 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 96,50 2,90 
 TOTAL PARTIDA ......................................  99,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con 
CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 01.04.08 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 125 mm 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 125 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,250 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 5,50 
 0,250 hr Ayudante fontanero 15,00 3,75 
 1,000 ud Brida enchufe fundición DN 125 mm 62,14 62,14 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 71,40 2,14 
 TOTAL PARTIDA ......................................  73,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con 

CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 01.04.09 ud BRIDA CIEGA DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 125 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Brida ciega DN 125 mm fundición dúctil 20,79 20,79 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 31,90 0,96 
 TOTAL PARTIDA ......................................  32,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.10 ud COLLARÍN DE TOMA ELECTROSOLDABLE 
 Collarín de toma elctrosoldable, colocado. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Collarín de toma electrosoldable 35,80 35,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 46,90 1,41 
 TOTAL PARTIDA ......................................  48,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS 
con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.04.11 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 60 mm 
 Ventosa automática de triple efecto de diámetro nominal 60 mm equipada con válvula de 
 cierre integrada, situada en la red de distribución de agua potable, completamente instala- 
 da. 

 3,000 hr Cuadrilla A 35,98 107,94 
 1,000 ud Ventosa triple efecto DN 60 mm 635,00 635,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 742,90 22,29 
 TOTAL PARTIDA ......................................  765,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y 
CINCO EUROS con 
 VEINTITRES CÉNTIMOS 
 01.04.12 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA DOBLE 
 Acometida domiciliaria doble a la red general de distribución con una longitud media de cin- 
 co metros, formada por tubería de polietileno de 2" y 10 atm, brida de conexión a tubería de 
 PE 110 mm, manguito de anclaje, te, codos, válvulas de compuerta, manguitos, dos conta- 
 dores clase C y bridas de conexión, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario. 

 1,000 hr Cuadrilla A 35,98 35,98 
 1,000 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm 29,85 29,85 
 1,000 ud Te 2" 21,00 21,00 
 2,000 ud CONTADOR DN 50 mm CLASE C 439,03 878,06 
 2,000 ud Codo DN 2" 15,00 30,00 
 2,000 ud Válvula de compuerta 2" 60,00 120,00 
 4,000 ud Manguito de anclaje 2" 6,00 24,00 
 2,000 ud Brida de conexión 2" 20,00 40,00 
 10,000 ml Tubo polietileno 2" 10 atm 1,97 19,70 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1.198,60 35,96 
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 TOTAL PARTIDA ......................................  1.234,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO EUROS con 
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE RIEGO Y CONTRA INCENDIOS 
 
 01.05.01 ml TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm 
 Canalización con una tubería de polietileno de D=110 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 16 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,100 hr Ayudante 15,00 1,50 
 0,340 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 3,50 
 0,092 m³ Arena de segunda 13,95 1,28 
 1,050 ml Tubería polietileno AD110/16Atm 7,70 8,09 
 0,250 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 22,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 39,20 1,18 
 TOTAL PARTIDA ......................................  40,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.05.02 ud TE ELECTROSOLDABLE 110x110x110 mm 
 Pieza de derivación en T electrosoldable de 110x110x110 mm, colocada en tubería, i/acce- 
 sorios. 

 0,500 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 11,00 
 0,500 hr Ayudante fontanero 15,00 7,50 
 1,000 ud T electrosoldable 110 mm 68,46 68,46 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 87,00 2,61 
 TOTAL PARTIDA ......................................  89,57 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con 
CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.05.03 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 0,600 hr Peón ordinario 13,65 8,19 
 1,000 ud Válvula de compuerta de bridas DN 100 mm 169,04 169,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 199,40 5,98 
 TOTAL PARTIDA ......................................  205,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS 
con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.05.04 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm 
 Manguito electrosoldable de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente instalado. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Manguito electrosoldable 110 mm 17,88 17,88 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 29,00 0,87 
 TOTAL PARTIDA ......................................  29,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con 



PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL -PSIR- 
DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA  

-AIEP- Nº 10: AREA DE VAL DE SAN VICENTE 
    Pág. 45DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA                      NOVIEMBRE 2012

              
 
 
              

   
                 

DOCUMENTO B: URBANIZACIÓN
ANEJO Nº10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.05 ud CODO ELECTROSOLDABLE 45º DN 110 mm 
 Codo electrosoldable de 45º, de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente instala- 
 do. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 1,000 ud Codo electrosoldable 45º DN 110 mm 44,46 44,46 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 66,70 2,00 
 TOTAL PARTIDA ......................................  68,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con 
SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 01.05.06 ud BRIDA CONTRATRACCIÓN PE/DN 100/110 mm 
 Brida de fundición dúctil autoblocante contra-tracción de DN 100 mm para conectar tuberías 
 de polietileno de 110 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instala- 
 da. 

 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 
 1,000 ud Brida contratracción PE/DN 100 mm 33,71 33,71 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 41,10 1,23 
 TOTAL PARTIDA ......................................  42,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con 
TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.07 ud BRIDA CIEGA DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 
 1,000 ud Brida ciega DN 100 mm fundición dúctil 16,66 16,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,10 0,72 
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.08 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 60 mm 
 Ventosa automática de triple efecto de diámetro nominal 60 mm equipada con válvula de 
 cierre integrada, situada en la red de distribución de agua potable, completamente instala- 
 da. 

 3,000 hr Cuadrilla A 35,98 107,94 
 1,000 ud Ventosa triple efecto DN 60 mm 635,00 635,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 742,90 22,29 
 TOTAL PARTIDA ......................................  765,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y 
CINCO EUROS con 
 VEINTITRES CÉNTIMOS 
 01.05.09 ud HIDRANTE DN 100 mm i/ARQUETA Y TAPA 

 Hidrante para incendios con tres salidas, tipo "Barcelona" o similar, enterrado de DN 100 
 mm, con arqueta y tapa, i/conexión a la red de distribución mediante tubo en "S" para regula- 
 ción y p.p. de uniones y juntas necesarias, totalmente instalado. 

 3,000 hr Cuadrilla B 35,98 107,94 
 1,000 ud Hidrante "Barcelona" DN 100 mm 508,09 508,09 
 1,000 ud Ese de regulación DN 100 mm 154,87 154,87 
 1,000 ud Dado de hormigón 41,84 41,84 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 812,70 24,38 
 TOTAL PARTIDA ......................................  837,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS con DOCE 
 CÉNTIMOS 
 01.05.10 ud BOCA DE RIEGO 
 Boca de riego de 40 mm con arqueta y registro de fundición, equipada con racor tipo Barce- 
 lona, i/tornillería de acero galvanizado y p.p. de pruebas. 

 2,000 hr Cuadrilla B 35,98 71,96 
 1,000 ud Boca riego modelo municipal 181,57 181,57 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 253,50 7,61 
 TOTAL PARTIDA ......................................  261,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN 
EUROS con CATORCE 
 CÉNTIMOS 
 01.05.11 ud CONTADOR+ARQUETA 
 Arqueta de fundición de hierro mod. AN58925 de Pradinsa o similar, de 58x19 cm, para alo- 
 jar un contador 410 PC 40 mm L.300-A.F.-Clase C-Glicerina de Actaris o similar. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  405,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO 
EUROS con NOVENTA 
 CÉNTIMOS 
 01.05.12 ud ARQUETA DE LLAVES 
 Arqueta de hormigón armado de 1,4x1,4 m de dimensiones interiores y 1,3 m de altura inte- 
 rior mínima, para alojamiento de llaves; i/pates de polipropileno tapa y marco de fundición 
 dúctil, según modelo municipal. Totalmente terminada. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  490,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA 
EUROS 



PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL -PSIR- 
DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA  

-AIEP- Nº 10: AREA DE VAL DE SAN VICENTE 
    Pág. 46DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA                      NOVIEMBRE 2012

              
 
 
              

   
                 

DOCUMENTO B: URBANIZACIÓN
ANEJO Nº10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

 SUBCAPÍTULO 01.06 RED DE SANEAMIENTO DE FECALES 
 
 01.06.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes 
 indirectos. 

 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 0,100 hr Excavadora de neumáticos 31,27 3,13 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,50 0,14 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.06.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo rompedor, con ex- 
 tracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,320 hr Peón ordinario 13,65 4,37 
 0,320 hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 14,94 
 0,080 hr RETROPALA S/NEUMÁTICOS ARTICULADA 102 CV 60,92 4,87 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,20 0,73 
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.06.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO 
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

 0,150 hr Peón ordinario 13,65 2,05 
 0,050 hr Excavadora de neumáticos 31,27 1,56 
 0,150 hr Compactador manual 6,61 0,99 
 1,000 m³ Todo-uno de rechazo 7,00 7,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 11,60 0,35 
 TOTAL PARTIDA ......................................  11,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.06.04 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 
 dido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por es- 
 ponjamiento del material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y 
 del 35% en el caso de escombros, i/carga por medios mecánicos. 

 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 
 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
 01.06.05 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 400 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 400 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 400 mm 46,38 46,38 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 58,90 1,77 
 TOTAL PARTIDA ......................................  60,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 01.06.06 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 200 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 200 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 200 mm 11,95 11,95 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,50 0,74 
 TOTAL PARTIDA ......................................  25,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con 
VEINTE CÉNTIMOS 
 01.06.07 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m 
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de hormigón 
 HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, totalmente ejecutada se- 
 gún EHE. 

 0,378 hr Oficial primera 22,00 8,32 
 0,378 hr Peón ordinario 13,65 5,16 
 0,450 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 40,79 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 54,30 1,63 
 TOTAL PARTIDA ......................................  55,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS 
con NOVENTA CÉNTIMOS 
 01.06.08 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm 
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de dimensiones in- 
 teriores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente ejecutada según EHE, i/encofra- 
 do, armado, desencofrado, pates colocados y p.p. de formación de cono asimétrico de coro- 
 nación. 

 0,750 hr Oficial primera 22,00 16,50 
 0,750 hr Peón ordinario 13,65 10,24 
 8,168 m² Encofrado metálico curvo 50 posiciones 9,38 76,62 
 0,817 m³ HORMIGÓN HM-30/P/20/IIa CENTRAL 104,42 85,31 
 24,510 kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,96 23,53 
 3,000 ud Pate de polipropileno 6,04 18,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 230,30 6,91 
 TOTAL PARTIDA ......................................  237,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS con VEINTITRES 
 CÉNTIMOS 
 01.06.09 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR 
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para resistir el paso 
 de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la leyenda "Saneamiento". 



PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL -PSIR- 
DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA  

-AIEP- Nº 10: AREA DE VAL DE SAN VICENTE 
    Pág. 47DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA                      NOVIEMBRE 2012

              
 
 
              

   
                 

DOCUMENTO B: URBANIZACIÓN
ANEJO Nº10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Peón ordinario 13,65 6,83 
 1,000 ud Marco y tapa p/pozo fundición 85,00 85,00 
 0,017 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 1,51 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 104,30 3,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  107,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con 
CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.06.10 PA CONEXIÓN A COLECTOR 1 LOS TÁNAGOS 
 Partida alzada a justificar para la conexión de la red proyectada de saneamiento de fecales 
 al colector 1 Los Tánagos perteneciente al "Saneamiento de las rías Tina Mayor y Tina Me- 
 nor - FASE II". 
 Las obras consistirán en: 
 -Corte del aglomerado de la carretera. (200,00 eur) 
 -Excavación de las bases del paquete de firmes. (800,00 eur) 
 -Excavación de canalización hasta pozo. (3000,00 eur) 
 -Apertura de conexión en el pozo.  (1000,00 eur) 
 -Entronque de tubo.  (300,00 eur) 
 -Remate de conexión.  (500,00 eur) 
 -Relleno de zanjas.  (2000,00 eur) 
 -Ejecución de paquete de firmes.  (3000,00 eur) 
 -Remates.  (2000,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  12.800,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS 
EUROS 

 SUBCAPÍTULO 01.07 RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES 
 
 01.07.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes 
 indirectos. 

 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 0,100 hr Excavadora de neumáticos 31,27 3,13 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,50 0,14 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.07.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo rompedor, con ex- 
 tracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,320 hr Peón ordinario 13,65 4,37 
 0,320 hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 14,94 
 0,080 hr RETROPALA S/NEUMÁTICOS ARTICULADA 102 CV 60,92 4,87 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,20 0,73 
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.07.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO 
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

 0,150 hr Peón ordinario 13,65 2,05 
 0,050 hr Excavadora de neumáticos 31,27 1,56 
 0,150 hr Compactador manual 6,61 0,99 
 1,000 m³ Todo-uno de rechazo 7,00 7,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 11,60 0,35 
 TOTAL PARTIDA ......................................  11,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.07.04 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 
 dido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por es- 
 ponjamiento del material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y 
 del 35% en el caso de escombros, i/carga por medios mecánicos. 

 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 
 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
 01.07.05 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=500 mm 
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=50 cm, i/p.p. de junta de goma. 

 0,400 hr Cuadrilla B 35,98 14,39 
 1,000 ml Tubería hormigón armado D=50 cm 37,47 37,47 
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 0,417 ml Junta tubería D=50 cm. 2,72 1,13 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 53,00 1,59 
 TOTAL PARTIDA ......................................  54,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
con CINCUENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 01.07.06 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 200 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 200 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 200 mm 11,95 11,95 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,50 0,74 
 TOTAL PARTIDA ......................................  25,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con 
VEINTE CÉNTIMOS 
 01.07.07 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m 
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de hormigón 
 HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, totalmente ejecutada se- 
 gún EHE. 

 0,378 hr Oficial primera 22,00 8,32 
 0,378 hr Peón ordinario 13,65 5,16 
 0,450 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 40,79 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 54,30 1,63 
 TOTAL PARTIDA ......................................  55,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS 
con NOVENTA CÉNTIMOS 
 01.07.08 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm 
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de dimensiones in- 
 teriores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente ejecutada según EHE, i/encofra- 
 do, armado, desencofrado, pates colocados y p.p. de formación de cono asimétrico de coro- 
 nación. 

 0,750 hr Oficial primera 22,00 16,50 
 0,750 hr Peón ordinario 13,65 10,24 
 8,168 m² Encofrado metálico curvo 50 posiciones 9,38 76,62 
 0,817 m³ HORMIGÓN HM-30/P/20/IIa CENTRAL 104,42 85,31 
 24,510 kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,96 23,53 
 3,000 ud Pate de polipropileno 6,04 18,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 230,30 6,91 
 TOTAL PARTIDA ......................................  237,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS con VEINTITRES 
 CÉNTIMOS 
 01.07.09 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR 
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para resistir el paso 
 de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la leyenda "Saneamiento". 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 

 0,500 hr Peón ordinario 13,65 6,83 
 1,000 ud Marco y tapa p/pozo fundición 85,00 85,00 
 0,017 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 1,51 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 104,30 3,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  107,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con 
CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.07.10 ud SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN 50x30 cm 
 Sumidero sifónico de hormigón, consistente en arqueta de hormigón rematada con reja de 
 fundición de 50x30 cm, totalmente instalado. 

 1,500 hr Oficial primera 22,00 33,00 
 0,500 hr Peón especializado 13,75 6,88 
 1,000 ud Sumidero sifónico fundición 50x30 cm 63,74 63,74 
 4,000 kg Masilla asfáltica 2,64 10,56 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 114,20 3,43 
 TOTAL PARTIDA ......................................  117,61 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con 
SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.08 TANQUES DE TORMENTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO 
 
 01.08.01 ml TUBERÍA FUNDICIÓN EN BOMBEO DN 200 mm 
 Tubería de fundición dúctil de D=200 mm en impulsión, en Bombeo Nº1, i/p.p. de piezas es- 
 peciales, junta y colocación de la tubería. 

 0,040 hr Cuadrilla A 35,98 1,44 
 0,010 hr Grúa automóvil 24,05 0,24 
 1,000 ml Tubería fundición impulsión DN 200 mm 46,87 46,87 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 48,60 1,46 
 TOTAL PARTIDA ......................................  50,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con UN 
CÉNTIMOS 
 01.08.02 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido, vi- 
 brado y colocación. 

 0,300 hr Peón ordinario 13,65 4,10 
 1,000 m³ HORMIGÓN HM-12,5 CENTRAL 76,35 76,35 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 80,50 2,42 
 TOTAL PARTIDA ......................................  82,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.08.03 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, considerando 20 posturas, 
 i/aplicación de desencofrante. 

 0,250 hr Oficial 1ª encofrador 22,00 5,50 
 0,250 hr Ayudante encofrador 15,00 3,75 
 1,000 m² Encofrado panel met. 5/10 m² 7,38 7,38 
 0,005 m³ Madera pino encofrar 26 mm 136,00 0,68 
 0,150 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,17 
 0,010 kg Puntas plana 20x100 1,47 0,01 
 0,080 kg Aditivo desencofrante 1,56 0,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,60 0,53 
 TOTAL PARTIDA ......................................  18,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS 
 01.08.04 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y p.p. de mermas y 
 despuntes. 

 0,010 hr Oficial 1ª ferralla 22,00 0,22 
 0,010 hr Ayudante ferralla 16,50 0,17 
 0,005 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,01 
 1,000 kg Acero corrugado B 500-S 0,72 0,72 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,10 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS 
 01.08.05 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS 

 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muros, i/vertido con 
 pluma-grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

 1,600 hr Peón ordinario 13,65 21,84 
 1,200 hr PLUMA GRÚA DE 30 m 4,71 5,65 
 1,000 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa CENTRAL 103,00 103,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 130,50 3,92 
 TOTAL PARTIDA ......................................  134,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO 
EUROS con CUARENTA Y 
 UN CÉNTIMOS 
 01.08.06 PA EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO Nº2 PLUVIALES 
 Partida Alzada a justificar en concepto de equipamiento para el pozo de bombeo nº2 de plu- 
 viales. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  7.500,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS 
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 SUBCAPÍTULO 01.09 RED DE TELECOMUNICACIONES. TELEFÓNICA 
 
 01.09.01 ml CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm +TRITUBO BAJO ACERA 
 Canalización en red telefónica de cuatro conductos y tritubo bajo acera, en zanja de 0,88 m 
 de profundidad y 0,40 m de anchura, excavación de la misma a máquina, suministro y colo- 
 cación de cuatro tubos de PVC rígido de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón 
 HM-20/P/20/IIa de 0,40x0,41 m. Totalmente terminado según sección tipo. 

 0,040 hr Oficial primera 22,00 0,88 
 0,400 hr Peón ordinario 13,65 5,46 
 4,200 ml Tubo de PVC rigido de 110 mm de diámetro 2,05 8,61 
 0,126 m³ HORMIGÓN HM-20 CENTRAL REFUERZO DE ZANJAS 93,64 11,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 26,80 0,80 
 TOTAL PARTIDA ......................................  27,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con 
CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.09.02 ml CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm +TRITUBO BAJO CALZADA 
 Canalización en red telefónica de cuatro conductos y tritubo bajo calzada, en zanja de 1,13 m 
 de profundidad y 0,40 m de anchura, excavación de la misma a máquina, suministro y colo- 
 cación de cuatro tubos de PVC rígido de 110 mm de diámetro, en prisma de hormigón 
 HM-20/P/20/IIa de 0,40x0,41 m y relleno compactado con material procedente de la excava- 
 ción. Totalmente terminado según sección tipo. 

 0,060 hr Oficial primera 22,00 1,32 
 0,400 hr Peón ordinario 13,65 5,46 
 4,200 ml Tubo de PVC rigido de 110 mm de diámetro 2,05 8,61 
 0,126 m³ HORMIGÓN HM-20 CENTRAL REFUERZO DE ZANJAS 93,64 11,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 27,20 0,82 
 TOTAL PARTIDA ......................................  28,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN 
CÉNTIMOS 
 01.09.03 ud ARQUETA TIPO H TELEFONÍA 
 Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 

 1,000 ud Arqueta tipo H 300,00 300,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 300,00 9,00 
 TOTAL PARTIDA ......................................  309,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS 
 01.09.04 ud ARQUETA TIPO D TELEFONÍA 
 Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 

 1,000 ud Arqueta tipo D 550,00 550,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 550,00 16,50 
 TOTAL PARTIDA ......................................  566,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS 

 
 

 SUBCAPÍTULO 01.10 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 01.10.01 ml CANALIZACIÓN 2 PVC CORRUGADO 90 mm 
 Canalización enterrada para alumbrado público con dos tubos de PVC de D=90 mm, en zan- 
 ja de 0,92 m de profundidad y 0,30 m de anchura, reforzada con prisma de hormigón de di- 
 mensiones 0,30x0,30 cm, i/excavación de la misma, suministro y tendido de tubo y transpor- 
 te de tierras a vertredero. Totalmente terminada según sección tipo. 

 0,300 hr Oficial primera 22,00 6,60 
 0,300 hr Peón especializado 13,75 4,13 
 2,000 ml Tubo PVC corrugado de D=90 mm 1,12 2,24 
 0,090 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 8,16 
 0,240 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS INSTALACIONES 62,68 15,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 36,20 1,09 
 TOTAL PARTIDA ......................................  37,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 01.10.02 ud 1 LUMINARIA IVA2-VS SOBRE COLUMNA 9 m 
 Punto de luz 1x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica galvanizada en 
 caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; un soporte orientable y un brazo 
 tubular de aluminio extruido modelo Access T-A simple de la casa Indalux o similar; una lu- 
 minaria modelo IVA2-VS 150-LM de la casa Indalux o similar con carcasa de aleación de alu- 
 minio y reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo eléctrico incorporado 
 para lámpara de 150 W de vapor de sodio a alta presión tubular clara, 9 m de conductor de 
 doble aislamiento, caja de fusibles, portafusibles y fusible de protección, i/mano de obra de 
 montaje, una lámpara de 150 W VSAP, puesta en marcha de la instalación y pequeño mate- 
 rial de montaje. 

 1,000 hr Oficial primera 22,00 22,00 
 1,000 hr Oficial especialista instalación eléctrica 22,00 22,00 
 1,000 hr Peón especialista instalación eléctrica 13,60 13,60 
 1,000 hr Grúa automóvil 24,05 24,05 
 1,000 ud Columna troncocónica h=9 m + 1 brazo 252,00 252,00 
 1,000 ud Luminaria IVA2-VS 150-LM 304,00 304,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 637,70 19,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  656,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
EUROS con SETENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.10.03 ud BASE DE CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS 9 m 
 Base de hormigón para columnas de 9 m, de dimensiones 50x50x90 cm, i/excavación, 
 transporte de tierras y escombros a vertedero, suministro y vertido de hormigón, pernos de 
 anclaje, tuerca y contratuerca. Totalmente terminada en obra. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 0,225 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 20,39 
 4,000 ud Perno de anclaje 1,72 6,88 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 39,80 1,19 
 TOTAL PARTIDA ......................................  40,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 01.10.04 ud ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO 0,40x0,40 m 
 Arqueta prefabricada de alumbrado a pie de columnas de 0,40x0,40 m de dimensiones inte- 
 riores y 0,50 m de profundidad, solera de hormigón, i/marco y tapa de fundición clase B125 
 Norma (UNE EN 124) con leyenda "Alumbrado Público". Totalmente terminada en obra. 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Peón especializado 13,75 6,88 
 0,005 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 0,45 
 1,000 ud Arqueta prefabricada 0,40x0,40x0,50 m 16,16 16,16 
 1,000 ud Tapa de fundición 560x560 mm 45,12 45,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 79,60 2,39 
 TOTAL PARTIDA ......................................  82,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS 
 01.10.05 ud ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO 0,60x0,60 m 
 Arqueta prefabricada de alumbrado de 0,60x0,60 m de dimensiones interiores y 0,60 m de 
 profundidad, solera de hormigón, i/marco y tapa de fundición con leyenda "Alumbrado Públi- 
 co", en cruces y derivaciones. Totalmente terminada en obra. 

 0,530 hr Oficial primera 22,00 11,66 
 0,530 hr Peón especializado 13,75 7,29 
 0,010 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 0,91 
 1,000 ud Arqueta prefabricada 0,60x0,60x0,60 m 37,93 37,93 
 1,000 ud Tapa de fundición 710x710 mm 105,29 105,29 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 163,10 4,89 
 TOTAL PARTIDA ......................................  167,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS 
con NOVENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
 01.10.06 ud PICA DE ACERO COBRIZADA 
 Pica de acero cobrizada para toma de tierra de 2000x14 mm, i/cable amarillo-verde de 35 
 mm de diámetro, grapa de conexión y conductor auxiliar, totalmente instalada. 

 0,200 hr Oficial especialista instalación eléctrica 22,00 4,40 
 0,200 hr Peón especialista instalación eléctrica 13,60 2,72 
 1,000 ud Pica toma de tierra 6,74 6,74 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 13,90 0,42 
 TOTAL PARTIDA ......................................  14,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 01.10.07 ml CONDUCTOR DE COBRE 4x6 mm² 
 Conductor de doble aislamiento plástico BV 0,6/1 Kv, de 4x6 mm² de sección en cobre, i/su- 
 ministro, tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

 0,080 hr Oficial primera 22,00 1,76 
 0,080 hr Peón especializado 13,75 1,10 
 1,000 ml Cable cobre 1kv 4x6 mm² 2,01 2,01 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,90 0,15 
 TOTAL PARTIDA ......................................  5,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS 
CÉNTIMOS 
 01.10.08 ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm² 
 Cable amarillo-verde para toma de tierra de 1x16 mm² de sección en cobre, i/suministro, 
 tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

 0,080 hr Oficial primera 22,00 1,76 
 0,080 hr Peón especializado 13,75 1,10 
 1,000 ml Cable cobre 1x16 mm² 1,52 1,52 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,40 0,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.11 RED DE GAS 
 
 01.11.01 ml CANALIZACIÓN RED DE GAS 
 Canalización de gas, con excavación de zanja en terrenos de consistencia media, extendido 
 de asiento de arena lavada de 10 cm de espesor con posterior colocación de la tubería por 
 la Compañía del gas, relleno y compactado de zanja con material escogido (sin gruesos) 
 procedente de la excavación hasta 35 cm por encima de la clave del tubo, seguido de una 
 capa de hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor; i/banda de señalización, totalmente 
 terminada. 

 0,030 hr Oficial primera 22,00 0,66 
 0,200 hr Peón ordinario 13,65 2,73 
 0,080 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 7,25 
 0,380 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO MEDIO 7,35 2,79 
 0,040 m³ Arena (0-5 mm) 20,44 0,82 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 14,30 0,43 
 TOTAL PARTIDA ......................................  14,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.12 SEÑALIZACIÓN 
 
 01.12.01 ud SEÑAL CIRCULAR 60 cm 
 Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación 
 y anclaje, totalmente colocada. 

 0,200 hr Capataz 23,00 4,60 
 0,400 hr Peón especializado 13,75 5,50 
 1,200 hr Peón ordinario 13,65 16,38 
 0,500 hr Camión 5 tm 9,10 4,55 
 1,000 ud Señal reflectante circular 60 cm 59,84 59,84 
 3,000 ml Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 22,53 
 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 124,70 3,74 
 TOTAL PARTIDA ......................................  128,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS 
con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.12.02 ud SEÑAL CUADRADA 60 cm 
 Señal cuadrada de 60 cm nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y ancla- 
 je, totalmente colocada. 

 0,200 hr Capataz 23,00 4,60 
 0,400 hr Peón especializado 13,75 5,50 
 1,200 hr Peón ordinario 13,65 16,38 
 0,500 hr Camión 5 tm 9,10 4,55 
 1,000 ud Señal cuadrada 60x60 cm 54,80 54,80 
 3,000 ml Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 22,53 
 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 119,70 3,59 
 TOTAL PARTIDA ......................................  123,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con 
VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.12.03 ud SEÑAL TRIANGULAR 90 cm 
 Señal reflectante triangular L=90 cm nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimenta- 
 ción y anclaje, totalmente colocada. 

 0,200 hr Capataz 23,00 4,60 
 0,400 hr Peón especializado 13,75 5,50 
 1,200 hr Peón ordinario 13,65 16,38 
 0,500 hr Camión 5 tm 9,10 4,55 
 1,000 ud Señal triangular L=90 cm reflectante 61,44 61,44 
 3,000 ml Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 22,53 
 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 126,30 3,79 
 TOTAL PARTIDA ......................................  130,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con 
DOCE CÉNTIMOS 
 01.12.04 ud SEÑAL CIRCULAR 90 cm 
 Señal reflectante circular D=90 cm nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación 
 y anclaje, totalmente colocada. 
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 0,200 hr Capataz 23,00 4,60 
 0,400 hr Peón especializado 13,75 5,50 
 1,200 hr Peón ordinario 13,65 16,38 
 0,500 hr Camión 5 tm 9,10 4,55 
 1,000 ud Señal reflectante circular 90 cm 101,40 101,40 
 3,000 ml Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 22,53 
 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 166,30 4,99 
 TOTAL PARTIDA ......................................  171,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS 
con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.12.05 ud SEÑAL TRIANGULAR 135 cm+CIRCULAR 90 cm 
 Señal reflectante triangular L=135 cm y señal reflectante circular D=90 cm nivel 1 montadas 
 en el mismo poste, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada. 

 0,300 hr Capataz 23,00 6,90 
 0,600 hr Peón especializado 13,75 8,25 
 1,800 hr Peón ordinario 13,65 24,57 
 0,500 hr Camión 5 tm 9,10 4,55 
 1,000 ud Señal reflectante circular 90 cm 101,40 101,40 
 1,000 ud Señal triangular L=135 cm reflectante 106,24 106,24 
 3,000 ml Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 22,53 
 0,130 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,78 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 286,20 8,59 
 TOTAL PARTIDA ......................................  294,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO EUROS con 
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.12.06 ud SEÑAL TRIANGULAR 135 cm+PLACA COMPLEMENTARIA 
 Señal reflectante triangular L=135 cm y placa complementaria 85x17 cm nivel 1 montadas 
 en el mismo poste, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada. 

 0,300 hr Capataz 23,00 6,90 
 0,600 hr Peón especializado 13,75 8,25 
 1,800 hr Peón ordinario 13,65 24,57 
 0,500 hr Camión 5 tm 9,10 4,55 
 1,000 ud Señal triangular L=135 cm reflectante 106,24 106,24 
 1,000 ud Placa complementaria reflectante 85x17 cm nivel 1 43,34 43,34 
 3,000 ml Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 22,53 
 0,130 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,78 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 228,20 6,85 
 TOTAL PARTIDA ......................................  235,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 
EUROS con UN 
 CÉNTIMOS 
 01.12.07 m² SEÑAL INFORMATIVA CHAPA NIVEL 2 
 Señal informativa reflexiva nivel 2, en chapa de hierro, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, 
 cimentación y anclaje, totalmente colocado. 

 0,500 hr Capataz 23,00 11,50 
 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 

 1,000 hr Peón especializado 13,75 13,75 
 1,000 hr Peón ordinario 13,65 13,65 
 0,050 hr Camión 5 tm 9,10 0,46 
 1,000 m² Panel reflectante en chapa hierro nivel 2 172,50 172,50 
 0,500 ml Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 3,76 
 0,050 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 4,53 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 231,20 6,94 
 TOTAL PARTIDA ......................................  238,09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS con NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 01.12.08 ml MARCA VIAL 10 cm 
 Marca vial reflexiva de 10 cm con máquina autopropulsada, con pintura reflectante y microes- 
 feras de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

 0,001 hr Capataz 23,00 0,02 
 0,001 hr Oficial primera 22,00 0,02 
 0,002 hr Peón ordinario 13,65 0,03 
 1,000 ml PREMARCAJE 0,11 0,11 
 0,072 kg Pintura marca vial 2,00 0,14 
 0,048 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,05 
 0,001 hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 0,001 hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,01 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,40 0,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS 
 01.12.09 ml MARCA VIAL 40 cm 
 Marca vial reflexiva de 40 cm con máquina autopropulsada, con pintura reflectante y microes- 
 feras de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

 0,001 hr Capataz 23,00 0,02 
 0,004 hr Oficial primera 22,00 0,09 
 0,008 hr Peón ordinario 13,65 0,11 
 1,000 ml PREMARCAJE 0,11 0,11 
 0,288 kg Pintura marca vial 2,00 0,58 
 0,192 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,19 
 0,002 hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 0,002 hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,01 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,10 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS 
 01.12.10 m² MARCAS SUPERFICIALES 
 Superficie realmente pintada con máquina autopropulsada, con pintura reflectante y micro- 
 esferas de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

 0,049 hr Capataz 23,00 1,13 
 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,400 hr Peón ordinario 13,65 5,46 
 3,000 ml PREMARCAJE 0,11 0,33 
 0,720 kg Pintura marca vial 2,00 1,44 
 0,480 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,48 
 0,100 hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,70 
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 0,100 hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,62 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 12,40 0,37 
 TOTAL PARTIDA ......................................  12,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.13 VARIOS 
 
 01.13.01 PA MOBILIARIO URBANO Y CONTENEDORES DE RESIDUOS 
 Partida alzada a justificar para la colocación de mobiliario urbano. 
 El desglose es el siguiente: 
 -Papeleras. (350,00 eur) 
 -Bancos. (350,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 
  

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  700,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS 
 01.13.02 ud SEGURIDAD Y SALUD 
 Seguridad y salud. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  5.942,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y DOS EUROS 
 01.13.03 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Gestión de residuos. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  900,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS 
 01.13.04 ud MEDIDAS CORRECTORAS 
 Medidas correctoras. Incluye el seguimiento arqueológico, plantación de setos vivos y reali- 
 zación de ecoauditorías. 
 El desglose es el siguiente: 
 -Plantación de setos vivos. (335,00 eur) 
 -Realización de ecoauditorías. (250,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  585,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO EUROS 
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 CAPÍTULO 01 FASE III 
 SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES 
 
 01.01.01 m² LEVANTADO DE PAVIMENTO GRANULAR 
 Levantado por medios mecánicos de pavimento de zahorra compactada o similar, medido 
 sobre perfil, i/retirada de escombros, carga y transporte a vertedero. 

 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 0,010 hr Bulldozer de 80 c.v. 40,56 0,41 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,80 0,05 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 01.01.02 m² LEVANTADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 
 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico con retro-pala excavadora, i/retirada de es- 
 combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 

 0,100 hr Peón especializado 13,75 1,38 
 0,030 hr RETROPALA S/NEUMÁTICOS ARTICULADA 102 CV 60,92 1,83 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 3,20 0,10 
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 01.01.03 m³ LEVANTADO CON COMPRESOR DE FIRME DE HORMIGÓN 
 Levantado con compresor de firme de hormigón, medido sobre perfil, i/retirada de escom- 
 bros a pie de carga y p.p. de carga, transporte a vertedero. 

 1,500 hr Peón ordinario 13,65 20,48 
 1,000 hr Motocompresor 9,66 9,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 30,10 0,90 
 TOTAL PARTIDA ......................................  31,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.01.04 m³ DEMOLICIÓN DE MURO MAMPOSTERÍA 
 Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, i/retirada de es- 
 combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 

 0,150 hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 117 CV 62,68 9,40 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 9,40 0,28 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 01.01.05 m² DESMONTAJE DE CIERRES LIGEROS 
 Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica o alambrada, incluso retirada y carga 
 de productos, con transporte de los mismos a vertedero. 

 0,025 hr Cuadrilla A 35,98 0,90 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,90 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 
 01.01.06 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 
 dido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por es- 
 ponjamiento del material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y 
 del 35% en el caso de escombros, i/carga por medios mecánicos. 

 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 
 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 01.02.01 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA 
 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos. Se eliminarán plantas, escombros y 
 todos aquellos elementos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos previstos, 
 i/eliminación de cierres metálicos y de bloques de hormigón y tramo de  tubería enterrada de 
 saneamiento a suprimir, i/ carga y transporte y p.p. de costes indirectos 

 0,010 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,56 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,60 0,02 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.02.02 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas y 
 1,50 m³ de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de 
 costes indirectos. 

 0,048 hr Peón especializado 13,75 0,66 
 0,035 hr Retro-giro 20 tm cazo 1,50 m³ 53,00 1,86 
 0,024 hr Excavadora 2 m³ 55,31 1,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 3,90 0,12 
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 01.02.03 m³ EXCAVACIÓN MARTILLO ROMPEDOR ROCA 
 Excavación a cielo abierto en roca, con retro-martillo rompedor de 400 y extracción de tierras 
 fuera de la excavación, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,120 hr Peón especializado 13,75 1,65 
 0,240 hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 11,21 
 0,640 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 35,99 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 48,90 1,47 
 TOTAL PARTIDA ......................................  50,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.02.04 m³ TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN 
 Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso extendido, humecta- 
 ción y compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio. 

 0,010 hr Capataz 23,00 0,23 
 0,035 hr Peón ordinario 13,65 0,48 
 0,010 hr Mononiveladora 130 CV. 28,81 0,29 
 0,020 hr Compactador neumát.autop.100CV. 18,39 0,37 
 0,020 hr Camión cisterna 17,11 0,34 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,70 0,05 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 01.02.05 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 

 dido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por es- 
 ponjamiento del material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y 
 del 35% en el caso de escombros, i/carga por medios mecánicos. 

 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 
 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURAS 
 
 01.03.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes 
 indirectos. 

 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 0,100 hr Excavadora de neumáticos 31,27 3,13 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,50 0,14 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.03.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo rompedor, con ex- 
 tracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,320 hr Peón ordinario 13,65 4,37 
 0,320 hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 14,94 
 0,080 hr RETROPALA S/NEUMÁTICOS ARTICULADA 102 CV 60,92 4,87 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,20 0,73 
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.03.03 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido, vi- 
 brado y colocación. 

 0,300 hr Peón ordinario 13,65 4,10 
 1,000 m³ HORMIGÓN HM-12,5 CENTRAL 76,35 76,35 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 80,50 2,42 
 TOTAL PARTIDA ......................................  82,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.03.04 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, considerando 20 posturas, 
 i/aplicación de desencofrante. 

 0,250 hr Oficial 1ª encofrador 22,00 5,50 
 0,250 hr Ayudante encofrador 15,00 3,75 
 1,000 m² Encofrado panel met. 5/10 m² 7,38 7,38 
 0,005 m³ Madera pino encofrar 26 mm 136,00 0,68 
 0,150 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,17 
 0,010 kg Puntas plana 20x100 1,47 0,01 
 0,080 kg Aditivo desencofrante 1,56 0,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,60 0,53 
 TOTAL PARTIDA ......................................  18,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS 
 01.03.05 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y p.p. de mermas y 
 despuntes. 

 0,010 hr Oficial 1ª ferralla 22,00 0,22 
 0,010 hr Ayudante ferralla 16,50 0,17 
 0,005 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,01 
 1,000 kg Acero corrugado B 500-S 0,72 0,72 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,10 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS 
 01.03.06 m³ HORMIGÓN HA-30/P/20/IIIa EN MUROS 
 Hormigón estructural HA-30/P/20/IIIa en ejecución de muros, i/vertido y vibrado según EHE. 

 1,000 hr Peón ordinario 13,65 13,65 
 1,000 m³ Bombeado de hormigón 14,00 14,00 
 0,005 ud Desplazamiento y montaje camión bomba 131,40 0,66 
 1,000 m³ HORMIGÓN HM-30/P/20/IIIa CENTRAL 104,42 104,42 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 132,70 3,98 
 TOTAL PARTIDA ......................................  136,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS 
con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.03.07 m³ RELLENO MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOSES 
 Drenaje de trasdós de muro, compuesto por relleno localizado de material granular filtrante 
 de tamaño máximo menor de 15 cm, i/compactación con apisonadora manual. 

 0,180 hr Cuadrilla B 35,98 6,48 
 1,712 m³ Gravilla silícea machaqueo 15,79 27,03 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 33,50 1,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  34,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con 
CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 01.03.08 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 
 dido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por es- 
 ponjamiento del material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y 
 del 35% en el caso de escombros, i/carga por medios mecánicos. 

 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 
 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
 01.03.09 dm³ MATERIAL ELASTOMÉRICO 
 Material elastomérico colocado. 

 0,080 hr Capataz 23,00 1,84 
 0,080 hr Peón ordinario 13,65 1,09 
 1,000 dm³ Neopreno con placa metálica 34,33 34,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 37,30 1,12 
 TOTAL PARTIDA ......................................  38,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con 
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TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.03.10 ml BARRERA RÍGIDA CON BARANDILLA 
 Barrera rígida de hormigón armado con barandilla metálica, i/p.p. de placa de anclaje, colo- 
 cada. 

 0,250 hr Capataz 23,00 5,75 
 0,700 hr Oficial primera 22,00 15,40 
 0,700 hr Peón especializado 13,75 9,63 
 0,241 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 21,84 
 0,241 m³ Bombeado de hormigón 14,00 3,37 
 0,005 ud Desplazamiento y montaje camión bomba 131,40 0,66 
 0,250 m³ Madera escuadrada 102,68 25,67 
 1,000 ml Barandilla galvanizada 43,35 43,35 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 125,70 3,77 
 TOTAL PARTIDA ......................................  129,44 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS 
con CUARENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 01.03.11 ml IMPOSTA 
 Imposta prefabricada de hormigón, colocada. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  63,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.04 RED VIARIA Y PAVIMENTACIÓN 
 
 01.04.01 m³ SUELO SELECCIONADO EN EXPLANADA 
 Acondicionamiento de explanada para red viaria formada por aportación de suelo seleccio- 
 nado procedente de préstamos, i/extendido, humectación y compactación, hasta el 95% 
 Proctor Modificado, utilizando rodillo vibratorio. 

 0,010 hr Capataz 23,00 0,23 
 0,035 hr Peón ordinario 13,65 0,48 
 0,010 hr Motoniveladora 130 cv 27,99 0,28 
 0,020 hr Compactador neumático autpropulsado 100 cv 32,00 0,64 
 0,020 hr Camión cisterna/agua 140 cv 17,10 0,34 
 1,150 m³ Suelo seleccionado 2,95 3,39 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 5,40 0,16 
 TOTAL PARTIDA ......................................  5,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.04.02 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 
 Zahorra artificial ZA (25), i/extensión y compactación en formación de bases. 

 0,005 hr Capataz 23,00 0,12 
 0,030 hr Peón ordinario 13,65 0,41 
 1,050 m³ Zahorra ZA 25 13,62 14,30 
 0,010 hr Equipo extendido bases 40,18 0,40 
 0,060 hr Camión bañera 200 cv 26,00 1,56 
 0,020 hr Compactador neumático autpropulsado 100 cv 32,00 0,64 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,40 0,52 
 TOTAL PARTIDA ......................................  17,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.04.03 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN EAL-1 
 Riego de imprimación con emulsión bituminosa EAL-1, dotación: 1 kg/m². 

 0,001 hr Oficial primera 22,00 0,02 
 0,005 hr Peón ordinario 13,65 0,07 
 1,000 kg Emulsión bituminosa EAL-1 0,23 0,23 
 0,001 hr Camión cisterna p/riego asfáltico 22,43 0,02 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,30 0,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.04.04 m² RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1, dotación: 1 kg/m². 

 0,001 hr Oficial primera 22,00 0,02 
 0,010 hr Peón ordinario 13,65 0,14 
 0,001 hr Barredora autopropulsada 32,06 0,03 
 0,001 hr Camión cisterna p/riego asfáltico 22,43 0,02 
 1,000 kg Emulsión bituminosa ECR-1 0,20 0,20 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,40 0,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y 
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DOS CÉNTIMOS 
 01.04.05 m² RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1 
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa EAR-1, dotación: 0,6 kg/m². 

 0,001 hr Oficial primera 22,00 0,02 
 0,010 hr Peón ordinario 13,65 0,14 
 0,001 hr Barredora autopropulsada 32,06 0,03 
 0,001 hr Camión cisterna p/riego asfáltico 22,43 0,02 
 0,600 kg Emulsión bituminosa EAR-1 0,20 0,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,30 0,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 
 01.04.06 tm M.B.C. G-20 ÁRIDO CALIZO 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición gruesa G-20 con árido calizo y 
 betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 1,000 tm M.B.C. G-20 árido calizo 47,00 47,00 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 49,80 1,49 
 TOTAL PARTIDA ......................................  51,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con 
VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.07 tm M.B.C. S-20 ÁRIDO CALIZO 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-20 con árido ca- 
 lizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 1,000 tm M.B.C. S-20 árido calizo 48,00 48,00 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 50,80 1,52 
 TOTAL PARTIDA ......................................  52,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 01.04.08 tm M.B.C. D-12 ÁRIDO SILÍCEO 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición densa D-12 con árido silíceo y 
 betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 1,000 tm M.B.C. D-12 árido silíceo 52,06 52,06 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 

 0,007 hr Camión bañera 200 cv 26,00 0,18 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 55,00 1,65 
 TOTAL PARTIDA ......................................  56,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.09 tm M.B.C. S-12 ÁRIDO CALIZO 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-12 con árido ca- 
 lizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 1,000 tm M.B.C. S-12 árido calizo 52,06 52,06 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 0,007 hr Camión bañera 200 cv 26,00 0,18 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 55,00 1,65 
 TOTAL PARTIDA ......................................  56,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.10 tm M.B.C. ACC 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente realizada con betún modificado con caucho 
 procedente de neumáticos fuera de uso. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 1,000 tm M.B.C. ACC 75,00 75,00 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 0,007 hr Camión bañera 200 cv 26,00 0,18 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 77,90 2,34 
 TOTAL PARTIDA ......................................  80,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 01.04.11 m² IMPRIMACIÓN SLURRY COLOR 
 Imprimación Slurry en color, a base de resinas sintéticas, consistencia pastosa, totalmente 
 aplicado sobre superficies asfálticas 

 0,030 hr Oficial primera 22,00 0,66 
 0,030 hr Peón ordinario 13,65 0,41 
 4,000 kg Slurry color 1,20 4,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 5,90 0,18 
 TOTAL PARTIDA ......................................  6,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO 
CÉNTIMOS 
 01.04.12 ml BORDILLO TRIANGULAR DE HORMIGÓN 
 Bordillo prefabricado triangular de hormigón colocado sobre lecho de hormigón HM-20. 

 0,300 hr Peón especializado 13,75 4,13 
 0,001 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 0,09 
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 1,000 ud Bordillo triangular de hormigón 4,67 4,67 
 0,050 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 4,53 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 13,40 0,40 
 TOTAL PARTIDA ......................................  13,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 01.04.13 ml CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO 40x10 cm 
 Caz prefabricado de hormigón de 40x10 cm, sobre asiento de mortero de cemento y solera 
 de hormigón, i/excavación necesaria, colocado. 

 0,200 hr Peón especializado 13,75 2,75 
 0,002 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 0,18 
 1,000 ml CAZ CUNETA PREFABRICADA 25,50 25,50 
 0,040 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 3,63 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 32,10 0,96 
 TOTAL PARTIDA ......................................  33,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOS 
CÉNTIMOS 
 01.04.14 PA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS LIBRES 
 Partida alzada a justificar para el acondicionamiento de espacios libres, que incluye el apor- 
 te de tierras, sembrado de cesped y arbolado diverso previa obtención de los permisos ne- 
 cesarios. 
 El desglose de la partida es el siguiente: 
 -Retirada de ecombros y tierras no adecuadas. (14400,00 eur) 
 -Aporte de tierras y abono. (8640,00 eur) 
 -Semillado del cesped en las zonas que se necesite. (4320,00 eur) 
 -Formación de taludes.  (15930,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  43.290,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA EUROS 

 SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
 01.05.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 125 mm 
 Canalización con una tubería de fundición de D=125 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,200 hr Oficial primera 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante 15,00 3,00 
 0,359 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 3,70 
 0,094 m³ Arena de segunda 13,95 1,31 
 1,050 ml Tubería fundición 125 mm 29,87 31,36 
 0,263 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 23,84 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 67,60 2,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  69,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.02 ml TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm 
 Canalización con una tubería de polietileno de D=110 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 16 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,100 hr Ayudante 15,00 1,50 
 0,340 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 3,50 
 0,092 m³ Arena de segunda 13,95 1,28 
 1,050 ml Tubería polietileno AD110/16Atm 7,70 8,09 
 0,250 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 22,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 39,20 1,18 
 TOTAL PARTIDA ......................................  40,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.05.03 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 300 mm + TUBERÍA DE FUNDICIÓN 125 mm 
 Canalización con una tubería de fundición de D=300 mm y una tubería de fundición de 
 D=125 mm, aptas para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de 
 piezas especiales, juntas, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la misma, co- 
 locación de las tuberías, relleno de tierras y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería con 
 hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Ayudante 15,00 7,50 
 1,286 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 13,25 
 0,184 m³ Arena de segunda 13,95 2,57 
 1,050 ml Tubería fundición 300 mm 79,68 83,66 
 1,050 ml Tubería fundición 125 mm 29,87 31,36 
 0,368 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 33,36 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 182,70 5,48 
 TOTAL PARTIDA ......................................  188,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO 
EUROS con DIECIOCHO 
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 CÉNTIMOS 
 01.05.04 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 300 mm + TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm 
 Canalización con una tubería de fundición de D=300 mm y una tubería de polietileno de 
 D=110 mm, aptas para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de 
 piezas especiales, juntas, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la misma, co- 
 locación de las tuberías, relleno de tierras y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería con 
 hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,400 hr Oficial primera 22,00 8,80 
 0,400 hr Ayudante 15,00 6,00 
 1,286 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 13,25 
 0,184 m³ Arena de segunda 13,95 2,57 
 1,050 ml Tubería fundición 300 mm 79,68 83,66 
 1,050 ml Tubería polietileno AD110/16Atm 7,70 8,09 
 0,368 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 33,36 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 155,70 4,67 
 TOTAL PARTIDA ......................................  160,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS 
 01.05.05 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 100x100x100 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 100x100x100 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 0,800 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 17,60 
 0,800 hr Ayudante fontanero 15,00 12,00 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 100-100 mm 80,73 80,73 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 110,30 3,31 
 TOTAL PARTIDA ......................................  113,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.06 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 125x125x125 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 125x125x125 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 0,900 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 19,80 
 0,900 hr Ayudante fontanero 15,00 13,50 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 125-125 mm 103,69 103,69 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 137,00 4,11 
 TOTAL PARTIDA ......................................  141,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN 
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 01.05.07 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 125x100x125 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 125x100x125 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 0,850 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 18,70 
 0,850 hr Ayudante fontanero 15,00 12,75 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 125-100 mm 103,69 103,69 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 135,10 4,05 
 TOTAL PARTIDA ......................................  139,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE 

EUROS con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS 
 01.05.08 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x150x150 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x150x150 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 1,000 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 22,00 
 1,000 hr Ayudante fontanero 15,00 15,00 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 150-150 mm 134,04 134,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 171,00 5,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  176,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS 
con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.05.09 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 300x125x300 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 300x125x300 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 1,150 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 25,30 
 1,150 hr Ayudante fontanero 15,00 17,25 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 300-125 mm 544,36 544,36 
 1,150 hr Grúa automóvil 24,05 27,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 614,60 18,44 
 TOTAL PARTIDA ......................................  633,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 
EUROS con UN 
 CÉNTIMOS 
 01.05.10 ud CRUZ FUNDICIÓN B/B/B/B DN 125x125x125x125 mm 
 Pieza de derivación en cruz de fundición dúctil de DN 125x125x125x125 mm con cuatro bri- 
 das, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

 1,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 26,40 
 1,200 hr Ayudante fontanero 15,00 18,00 
 1,000 ud Cruz BBBB fundición dúctil DN 125 mm 203,32 203,32 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 247,70 7,43 
 TOTAL PARTIDA ......................................  255,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO EUROS con 
 QUINCE CÉNTIMOS 
 01.05.11 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 0,600 hr Peón ordinario 13,65 8,19 
 1,000 ud Válvula de compuerta de bridas DN 100 mm 169,04 169,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 199,40 5,98 
 TOTAL PARTIDA ......................................  205,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS 
con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
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 01.05.12 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=125 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 125 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,750 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 16,50 
 0,750 hr Ayudante fontanero 15,00 11,25 
 0,750 hr Peón ordinario 13,65 10,24 
 1,000 ud Válvula compuerta bridas DN 125 mm 288,55 288,55 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 326,50 9,80 
 TOTAL PARTIDA ......................................  336,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 
EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 01.05.13 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=150 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 150 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,900 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 19,80 
 0,900 hr Ayudante fontanero 15,00 13,50 
 0,900 hr Peón ordinario 13,65 12,29 
 1,000 ud Válvula compuerta bridas DN 150 mm 288,86 288,86 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 334,50 10,04 
 TOTAL PARTIDA ......................................  344,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO EUROS con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 01.05.14 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=300 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 300 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 2,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 57,20 
 2,600 hr Ayudante fontanero 15,00 39,00 
 2,080 hr Peón ordinario 13,65 28,39 
 1,040 hr Grúa automóvil 24,05 25,01 
 1,000 ud Válvula de compuerta de bridas DN 300 mm 1.108,44 1.108,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1.258,00 37,74 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.295,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO EUROS con 
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.05.15 ud MANGUITO B/B DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 100 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,450 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 9,90 
 0,450 hr Ayudante fontanero 15,00 6,75 
 1,000 ud Manguito BB DN 100 mm fundición dúctil 69,12 69,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 85,80 2,57 
 TOTAL PARTIDA ......................................  88,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con 
TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.16 ud MANGUITO B/B DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 

 Manguito BB de fundición dúctil de DN 125 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,550 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 12,10 
 0,550 hr Ayudante fontanero 15,00 8,25 
 1,000 ud Manguito BB DN 125 mm fundición dúctil 81,06 81,06 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 101,40 3,04 
 TOTAL PARTIDA ......................................  104,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con 
CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.17 ud MANGUITO B/B DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 150 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,650 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 14,30 
 0,650 hr Ayudante fontanero 15,00 9,75 
 1,000 ud Manguito de anclaje BB DN 150 mm fundición dúctil 98,44 98,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 122,50 3,68 
 TOTAL PARTIDA ......................................  126,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
 01.05.18 ud MANGUITO B/B DN 300 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 300 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 1,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 26,40 
 1,200 hr Ayudante fontanero 15,00 18,00 
 1,000 ud Manguito BB DN 300 mm fundición dúctil 392,96 392,96 
 1,200 hr Camión grúa 36,03 43,24 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 480,60 14,42 
 TOTAL PARTIDA ......................................  495,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO EUROS con DOS 
 CÉNTIMOS 
 01.05.19 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm 
 Manguito electrosoldable de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente instalado. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Manguito electrosoldable 110 mm 17,88 17,88 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 29,00 0,87 
 TOTAL PARTIDA ......................................  29,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con 
OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.20 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 125-100 mm 
 Reduccion fundición dúctil de DN 125-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,800 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 17,60 
 0,800 hr Ayudante fontanero 15,00 12,00 
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 1,000 ud Cono de reducción fundición DN 125-100 mm 69,47 69,47 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 99,10 2,97 
 TOTAL PARTIDA ......................................  102,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.05.21 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-100 mm 
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,850 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 18,70 
 0,850 hr Ayudante fontanero 15,00 12,75 
 1,000 ud Cono de reducción fundición DN 150-100 mm 83,96 83,96 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 115,40 3,46 
 TOTAL PARTIDA ......................................  118,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS 
con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.05.22 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-125 mm 
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-125 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,900 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 19,80 
 0,900 hr Ayudante fontanero 15,00 13,50 
 1,000 ud Cono de reducción fundición DN 150-125 mm 83,96 83,96 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 117,30 3,52 
 TOTAL PARTIDA ......................................  120,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con 
SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.23 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 300-150 mm 
 Cono de reduccion de fundición dúctil de DN 300-150 mm para montar entre bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

 1,420 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 31,24 
 1,420 hr Ayudante fontanero 15,00 21,30 
 1,000 ud Cono de reducción fundición DN 300-150 mm 353,36 353,36 
 1,420 hr Camión grúa 36,03 51,16 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 457,10 13,71 
 TOTAL PARTIDA ......................................  470,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA 
EUROS con SETENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
 01.05.24 ud CODO B/B 90º DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 90º, de DN 100 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 90º DN 100 mm 61,30 61,30 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 83,50 2,51 
 TOTAL PARTIDA ......................................  86,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con 

UN CÉNTIMOS 
 01.05.25 ud CODO B/B 45º DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 125 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 0,700 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 15,40 
 0,700 hr Ayudante fontanero 15,00 10,50 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 45º DN 125 mm 70,63 70,63 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 96,50 2,90 
 TOTAL PARTIDA ......................................  99,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con 
CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 01.05.26 ud CODO B/B 45º DN 300 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 300 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 1,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 28,60 
 1,300 hr Ayudante fontanero 15,00 19,50 
 1,300 hr Camión grúa 36,03 46,84 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 45º DN 300 mm 462,91 462,91 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 557,90 16,74 
 TOTAL PARTIDA ......................................  574,59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y 
CUATRO EUROS con 
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 01.05.27 ud CODO B/B 90º DN 300 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 90º, de DN 300 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 1,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 28,60 
 1,300 hr Ayudante fontanero 15,00 19,50 
 1,300 hr Camión grúa 36,03 46,84 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 90º DN 300 mm 458,31 458,31 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 553,30 16,60 
 TOTAL PARTIDA ......................................  569,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 
EUROS con OCHENTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.05.28 ud CODO ELECTROSOLDABLE 45º DN 110 mm 
 Codo electrosoldable de 45º, de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente instala- 
 do. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 1,000 ud Codo electrosoldable 45º DN 110 mm 44,46 44,46 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 66,70 2,00 
 TOTAL PARTIDA ......................................  68,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con 
SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 01.05.29 ud BRIDA CONTRATRACCIÓN PE/DN 100/110 mm 
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 Brida de fundición dúctil autoblocante contra-tracción de DN 100 mm para conectar tuberías 
 de polietileno de 110 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instala- 
 da. 

 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 
 1,000 ud Brida contratracción PE/DN 100 mm 33,71 33,71 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 41,10 1,23 
 TOTAL PARTIDA ......................................  42,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con 
TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.30 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 125 mm 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 125 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,250 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 5,50 
 0,250 hr Ayudante fontanero 15,00 3,75 
 1,000 ud Brida enchufe fundición DN 125 mm 62,14 62,14 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 71,40 2,14 
 TOTAL PARTIDA ......................................  73,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con 
CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 01.05.31 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Brida enchufe fundición DN 150 mm 72,44 72,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 83,50 2,51 
 TOTAL PARTIDA ......................................  86,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.05.32 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 300 mm 
 Brida-enchufe de fundición dúctil de DN 300 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,400 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 8,80 
 0,400 hr Ayudante fontanero 15,00 6,00 
 1,000 ud Brida enchufe fundición DN 300 mm 219,06 219,06 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 233,90 7,02 
 TOTAL PARTIDA ......................................  240,88 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA 
EUROS con OCHENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 01.05.33 ud BRIDA CIEGA DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 

 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 
 1,000 ud Brida ciega DN 100 mm fundición dúctil 16,66 16,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,10 0,72 
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.34 ud BRIDA CIEGA DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 125 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Brida ciega DN 125 mm fundición dúctil 20,79 20,79 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 31,90 0,96 
 TOTAL PARTIDA ......................................  32,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.35 ud COLLARÍN DE TOMA ELECTROSOLDABLE 
 Collarín de toma elctrosoldable, colocado. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Collarín de toma electrosoldable 35,80 35,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 46,90 1,41 
 TOTAL PARTIDA ......................................  48,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS 
con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.05.36 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 60 mm 
 Ventosa automática de triple efecto de diámetro nominal 60 mm equipada con válvula de 
 cierre integrada, situada en la red de distribución de agua potable, completamente instala- 
 da. 

 3,000 hr Cuadrilla A 35,98 107,94 
 1,000 ud Ventosa triple efecto DN 60 mm 635,00 635,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 742,90 22,29 
 TOTAL PARTIDA ......................................  765,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y 
CINCO EUROS con 
 VEINTITRES CÉNTIMOS 
 01.05.37 ud DESCARGA 
 Desagüe de la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, i/válvula de cor- 
 te y accesorios de conexión, con tubería de polietileno, totalmente instalada. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 0,600 hr Peón ordinario 13,65 8,19 
 1,000 ud Válvula de compuerta de bridas DN 100 mm 169,04 169,04 
 1,000 ud Brida autoblocante PE/DN 80 mm 30,93 30,93 
 10,000 ml Tubería polietileno AD90/10Atm 6,13 61,30 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 291,70 8,75 
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 TOTAL PARTIDA ......................................  300,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.05.38 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA DOBLE 
 Acometida domiciliaria doble a la red general de distribución con una longitud media de cin- 
 co metros, formada por tubería de polietileno de 2" y 10 atm, brida de conexión a tubería de 
 PE 110 mm, manguito de anclaje, te, codos, válvulas de compuerta, manguitos, dos conta- 
 dores clase C y bridas de conexión, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario. 

 1,000 hr Cuadrilla A 35,98 35,98 
 1,000 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm 29,85 29,85 
 1,000 ud Te 2" 21,00 21,00 
 2,000 ud CONTADOR DN 50 mm CLASE C 439,03 878,06 
 2,000 ud Codo DN 2" 15,00 30,00 
 2,000 ud Válvula de compuerta 2" 60,00 120,00 
 4,000 ud Manguito de anclaje 2" 6,00 24,00 
 2,000 ud Brida de conexión 2" 20,00 40,00 
 10,000 ml Tubo polietileno 2" 10 atm 1,97 19,70 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1.198,60 35,96 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.234,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO EUROS con 
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.05.39 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA SENCILLA 
 Acometida domiciliaria sencilla a la red general de distribución con una longitud media de 
 cinco metros, formada por tubería de polietileno de 2" y 10 atm, brida de conexión a tubería 
 de PE 110 mm, accesorios de conexión de fundición (codo y manguito de anclaje), válvula 
 de compuerta para tubería de PE, un contador clase C y collarín de toma de DN 110 mm con 
 derivación de 2", i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario. 

 4,000 hr Cuadrilla A 35,98 143,92 
 1,000 ud Collarín de toma de fundición 42,85 42,85 
 1,000 ud Manguito BB DN 100 mm fundición dúctil 69,12 69,12 
 1,000 ud CONTADOR DN 50 mm CLASE C 439,03 439,03 
 1,000 ud Codo DN 2" 15,00 15,00 
 1,000 ud Válvula de compuerta 2" 60,00 60,00 
 5,000 ml Tubo polietileno 2" 10 atm 1,97 9,85 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 779,80 23,39 
 TOTAL PARTIDA ......................................  803,16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS 
con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 01.06 RED DE RIEGO Y CONTRA INCENDIOS 
 
 01.06.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 150 mm 
 Canalización con una tubería de fundición de D=150 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,200 hr Oficial primera 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante 15,00 3,00 
 0,390 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 4,02 
 0,097 m³ Arena de segunda 13,95 1,35 
 1,050 ml Tubería fundición 150 mm 35,01 36,76 
 0,290 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 26,29 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 75,80 2,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  78,09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con 
NUEVE CÉNTIMOS 
 01.06.02 ml TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm 
 Canalización con una tubería de polietileno de D=110 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 16 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,100 hr Ayudante 15,00 1,50 
 0,340 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 3,50 
 0,092 m³ Arena de segunda 13,95 1,28 
 1,050 ml Tubería polietileno AD110/16Atm 7,70 8,09 
 0,250 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 22,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 39,20 1,18 
 TOTAL PARTIDA ......................................  40,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.06.03 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 100x100x100 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 100x100x100 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 0,800 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 17,60 
 0,800 hr Ayudante fontanero 15,00 12,00 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 100-100 mm 80,73 80,73 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 110,30 3,31 
 TOTAL PARTIDA ......................................  113,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.06.04 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x100x150 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x100x150 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 0,900 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 19,80 
 0,900 hr Ayudante fontanero 15,00 13,50 
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 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 150-100 mm 134,04 134,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 167,30 5,02 
 TOTAL PARTIDA ......................................  172,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS 
con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 01.06.05 ud TE ELECTROSOLDABLE 110x110x110 mm 
 Pieza de derivación en T electrosoldable de 110x110x110 mm, colocada en tubería, i/acce- 
 sorios. 

 0,500 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 11,00 
 0,500 hr Ayudante fontanero 15,00 7,50 
 1,000 ud T electrosoldable 110 mm 68,46 68,46 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 87,00 2,61 
 TOTAL PARTIDA ......................................  89,57 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con 
CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.06.06 ud CRUZ FUNDICIÓN B/B/B/B DN 150x150x150x150 mm 
 Pieza de derivación en cruz de fundición dúctil de DN 150x150x150x150 mm con cuatro bri- 
 das, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

 1,350 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 29,70 
 1,350 hr Ayudante fontanero 15,00 20,25 
 1,000 ud Cruz BBBB fundición dúctil DN 150 mm 234,48 234,48 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 284,40 8,53 
 TOTAL PARTIDA ......................................  292,96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
EUROS con NOVENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 
 01.06.07 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 0,600 hr Peón ordinario 13,65 8,19 
 1,000 ud Válvula de compuerta de bridas DN 100 mm 169,04 169,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 199,40 5,98 
 TOTAL PARTIDA ......................................  205,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS 
con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.06.08 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=150 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 150 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,900 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 19,80 
 0,900 hr Ayudante fontanero 15,00 13,50 
 0,900 hr Peón ordinario 13,65 12,29 
 1,000 ud Válvula compuerta bridas DN 150 mm 288,86 288,86 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 334,50 10,04 

 TOTAL PARTIDA ......................................  344,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO EUROS con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 01.06.09 ud MANGUITO B/B DN 40 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 40 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en tu- 
 bería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 
 1,000 ud Manguito BB DN 40 mm fundición dúctil 51,99 51,99 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 59,40 1,78 
 TOTAL PARTIDA ......................................  61,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
 01.06.10 ud MANGUITO B/B DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 100 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,450 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 9,90 
 0,450 hr Ayudante fontanero 15,00 6,75 
 1,000 ud Manguito BB DN 100 mm fundición dúctil 69,12 69,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 85,80 2,57 
 TOTAL PARTIDA ......................................  88,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con 
TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.06.11 ud MANGUITO B/B DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 150 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,650 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 14,30 
 0,650 hr Ayudante fontanero 15,00 9,75 
 1,000 ud Manguito de anclaje BB DN 150 mm fundición dúctil 98,44 98,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 122,50 3,68 
 TOTAL PARTIDA ......................................  126,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
 01.06.12 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm 
 Manguito electrosoldable de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente instalado. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Manguito electrosoldable 110 mm 17,88 17,88 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 29,00 0,87 
 TOTAL PARTIDA ......................................  29,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con 
OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.06.13 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-100 mm 
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 
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 0,850 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 18,70 
 0,850 hr Ayudante fontanero 15,00 12,75 
 1,000 ud Cono de reducción fundición DN 150-100 mm 83,96 83,96 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 115,40 3,46 
 TOTAL PARTIDA ......................................  118,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS 
con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.06.14 ud CODO B/B 45º DN 40 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 40 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 0,400 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 8,80 
 0,400 hr Ayudante fontanero 15,00 6,00 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 45º DN 40 mm 40,18 40,18 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 55,00 1,65 
 TOTAL PARTIDA ......................................  56,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
SESENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 01.06.15 ud CODO B/B 45º DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 100 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 45º DN 100 mm 59,51 59,51 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 81,70 2,45 
 TOTAL PARTIDA ......................................  84,16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS 
con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 01.06.16 ud CODO B/B 45º DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 150 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 0,800 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 17,60 
 0,800 hr Ayudante fontanero 15,00 12,00 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 45º DN 150 mm 106,64 106,64 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 136,20 4,09 
 TOTAL PARTIDA ......................................  140,33 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con 
TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 01.06.17 ud CODO ELECTROSOLDABLE 45º DN 110 mm 
 Codo electrosoldable de 45º, de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente instala- 
 do. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 1,000 ud Codo electrosoldable 45º DN 110 mm 44,46 44,46 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 66,70 2,00 
 TOTAL PARTIDA ......................................  68,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con 
SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 01.06.18 ud BRIDA CONTRATRACCIÓN PE/DN 100/110 mm 
 Brida de fundición dúctil autoblocante contra-tracción de DN 100 mm para conectar tuberías 
 de polietileno de 110 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instala- 
 da. 

 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 
 1,000 ud Brida contratracción PE/DN 100 mm 33,71 33,71 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 41,10 1,23 
 TOTAL PARTIDA ......................................  42,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con 
TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.06.19 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Brida enchufe fundición DN 150 mm 72,44 72,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 83,50 2,51 
 TOTAL PARTIDA ......................................  86,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.06.20 ud BRIDA CIEGA DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 
 1,000 ud Brida ciega DN 100 mm fundición dúctil 16,66 16,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,10 0,72 
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.06.21 ud COLLARÍN DE TOMA ELECTROSOLDABLE 
 Collarín de toma elctrosoldable, colocado. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Collarín de toma electrosoldable 35,80 35,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 46,90 1,41 
 TOTAL PARTIDA ......................................  48,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS 
con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.06.22 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 60 mm 
 Ventosa automática de triple efecto de diámetro nominal 60 mm equipada con válvula de 
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 cierre integrada, situada en la red de distribución de agua potable, completamente instala- 
 da. 

 3,000 hr Cuadrilla A 35,98 107,94 
 1,000 ud Ventosa triple efecto DN 60 mm 635,00 635,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 742,90 22,29 
 TOTAL PARTIDA ......................................  765,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y 
CINCO EUROS con 
 VEINTITRES CÉNTIMOS 
 01.06.23 ud DESCARGA 
 Desagüe de la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, i/válvula de cor- 
 te y accesorios de conexión, con tubería de polietileno, totalmente instalada. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 0,600 hr Peón ordinario 13,65 8,19 
 1,000 ud Válvula de compuerta de bridas DN 100 mm 169,04 169,04 
 1,000 ud Brida autoblocante PE/DN 80 mm 30,93 30,93 
 10,000 ml Tubería polietileno AD90/10Atm 6,13 61,30 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 291,70 8,75 
 TOTAL PARTIDA ......................................  300,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.06.24 ud HIDRANTE DN 100 mm i/ARQUETA Y TAPA 
 Hidrante para incendios con tres salidas, tipo "Barcelona" o similar, enterrado de DN 100 
 mm, con arqueta y tapa, i/conexión a la red de distribución mediante tubo en "S" para regula- 
 ción y p.p. de uniones y juntas necesarias, totalmente instalado. 

 3,000 hr Cuadrilla B 35,98 107,94 
 1,000 ud Hidrante "Barcelona" DN 100 mm 508,09 508,09 
 1,000 ud Ese de regulación DN 100 mm 154,87 154,87 
 1,000 ud Dado de hormigón 41,84 41,84 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 812,70 24,38 
 TOTAL PARTIDA ......................................  837,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS con DOCE 
 CÉNTIMOS 
 01.06.25 ud BOCA DE RIEGO 
 Boca de riego de 40 mm con arqueta y registro de fundición, equipada con racor tipo Barce- 
 lona, i/tornillería de acero galvanizado y p.p. de pruebas. 

 2,000 hr Cuadrilla B 35,98 71,96 
 1,000 ud Boca riego modelo municipal 181,57 181,57 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 253,50 7,61 
 TOTAL PARTIDA ......................................  261,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN 
EUROS con CATORCE 
 CÉNTIMOS 
 01.06.26 ud CONTADOR+ARQUETA 
 Arqueta de fundición de hierro mod. AN58925 de Pradinsa o similar, de 58x19 cm, para alo- 
 jar un contador 410 PC 40 mm L.300-A.F.-Clase C-Glicerina de Actaris o similar. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  405,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO 
EUROS con NOVENTA 
 CÉNTIMOS 
 01.06.27 ud ARQUETA DE LLAVES 
 Arqueta de hormigón armado de 1,4x1,4 m de dimensiones interiores y 1,3 m de altura inte- 
 rior mínima, para alojamiento de llaves; i/pates de polipropileno tapa y marco de fundición 
 dúctil, según modelo municipal. Totalmente terminada. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  490,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA 
EUROS 
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 SUBCAPÍTULO 01.07 RED DE SANEAMIENTO DE FECALES 
 
 01.07.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes 
 indirectos. 

 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 0,100 hr Excavadora de neumáticos 31,27 3,13 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,50 0,14 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.07.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo rompedor, con ex- 
 tracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,320 hr Peón ordinario 13,65 4,37 
 0,320 hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 14,94 
 0,080 hr RETROPALA S/NEUMÁTICOS ARTICULADA 102 CV 60,92 4,87 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,20 0,73 
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.07.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO 
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

 0,150 hr Peón ordinario 13,65 2,05 
 0,050 hr Excavadora de neumáticos 31,27 1,56 
 0,150 hr Compactador manual 6,61 0,99 
 1,000 m³ Todo-uno de rechazo 7,00 7,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 11,60 0,35 
 TOTAL PARTIDA ......................................  11,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.07.04 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 
 dido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por es- 
 ponjamiento del material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y 
 del 35% en el caso de escombros, i/carga por medios mecánicos. 

 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 
 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
 01.07.05 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 400 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 400 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 400 mm 46,38 46,38 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 58,90 1,77 
 TOTAL PARTIDA ......................................  60,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 01.07.06 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 315 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 315 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 315 mm 28,36 28,36 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 40,90 1,23 
 TOTAL PARTIDA ......................................  42,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con 
DIEZ CÉNTIMOS 
 01.07.07 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 200 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 200 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 200 mm 11,95 11,95 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,50 0,74 
 TOTAL PARTIDA ......................................  25,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con 
VEINTE CÉNTIMOS 
 01.07.08 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m 
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de hormigón 
 HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, totalmente ejecutada se- 
 gún EHE. 

 0,378 hr Oficial primera 22,00 8,32 
 0,378 hr Peón ordinario 13,65 5,16 
 0,450 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 40,79 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 54,30 1,63 
 TOTAL PARTIDA ......................................  55,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS 
con NOVENTA CÉNTIMOS 
 01.07.09 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO RESALTO 1,5x1,5 m 
 Solera para pozo de resalto de la red de saneamiento con media caña de hormigón 
 HA-20/P/20/IIa de 33 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, i/p.p. de tubería de PVC 
 D=160 mm necesaria según plano de detalle, totalmente ejecutada según EHE. 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Peón ordinario 13,65 6,83 
 0,743 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 67,35 
 22,280 kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,96 21,39 
 1,000 ud Tubería de PVC 160 mm y accesorios 20,00 20,00 
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 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 126,60 3,80 
 TOTAL PARTIDA ......................................  130,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con 
TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.07.10 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm 
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de dimensiones in- 
 teriores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente ejecutada según EHE, i/encofra- 
 do, armado, desencofrado, pates colocados y p.p. de formación de cono asimétrico de coro- 
 nación. 

 0,750 hr Oficial primera 22,00 16,50 
 0,750 hr Peón ordinario 13,65 10,24 
 8,168 m² Encofrado metálico curvo 50 posiciones 9,38 76,62 
 0,817 m³ HORMIGÓN HM-30/P/20/IIa CENTRAL 104,42 85,31 
 24,510 kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,96 23,53 
 3,000 ud Pate de polipropileno 6,04 18,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 230,30 6,91 
 TOTAL PARTIDA ......................................  237,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS con VEINTITRES 
 CÉNTIMOS 
 01.07.11 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR 
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para resistir el paso 
 de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la leyenda "Saneamiento". 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Peón ordinario 13,65 6,83 
 1,000 ud Marco y tapa p/pozo fundición 85,00 85,00 
 0,017 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 1,51 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 104,30 3,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  107,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con 
CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.08 RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES 
 
 01.08.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes 
 indirectos. 

 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 0,100 hr Excavadora de neumáticos 31,27 3,13 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,50 0,14 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.08.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo rompedor, con ex- 
 tracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,320 hr Peón ordinario 13,65 4,37 
 0,320 hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 14,94 
 0,080 hr RETROPALA S/NEUMÁTICOS ARTICULADA 102 CV 60,92 4,87 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,20 0,73 
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.08.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO 
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

 0,150 hr Peón ordinario 13,65 2,05 
 0,050 hr Excavadora de neumáticos 31,27 1,56 
 0,150 hr Compactador manual 6,61 0,99 
 1,000 m³ Todo-uno de rechazo 7,00 7,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 11,60 0,35 
 TOTAL PARTIDA ......................................  11,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.08.04 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 
 dido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por es- 
 ponjamiento del material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y 
 del 35% en el caso de escombros, i/carga por medios mecánicos. 

 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 
 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
 01.08.05 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=800 mm 
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=80 cm, i/p.p. de junta de goma. 

 0,550 hr Cuadrilla B 35,98 19,79 
 1,000 ml Tubería hormigón armado D=80 cm 85,17 85,17 
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 0,417 ml Junta tubería D=80 cm 5,84 2,44 
 0,060 hr Grúa automóvil 24,05 1,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 108,80 3,26 
 TOTAL PARTIDA ......................................  112,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS 
 01.08.06 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 315 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 315 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 315 mm 28,36 28,36 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 40,90 1,23 
 TOTAL PARTIDA ......................................  42,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con 
DIEZ CÉNTIMOS 
 01.08.07 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 200 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 200 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 200 mm 11,95 11,95 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,50 0,74 
 TOTAL PARTIDA ......................................  25,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con 
VEINTE CÉNTIMOS 
 01.08.08 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m 
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de hormigón 
 HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, totalmente ejecutada se- 
 gún EHE. 

 0,378 hr Oficial primera 22,00 8,32 
 0,378 hr Peón ordinario 13,65 5,16 
 0,450 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 40,79 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 54,30 1,63 
 TOTAL PARTIDA ......................................  55,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS 
con NOVENTA CÉNTIMOS 
 01.08.09 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO RESALTO 1,5x1,5 m 
 Solera para pozo de resalto de la red de saneamiento con media caña de hormigón 
 HA-20/P/20/IIa de 33 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, i/p.p. de tubería de PVC 
 D=160 mm necesaria según plano de detalle, totalmente ejecutada según EHE. 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Peón ordinario 13,65 6,83 
 0,743 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 67,35 
 22,280 kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,96 21,39 
 1,000 ud Tubería de PVC 160 mm y accesorios 20,00 20,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 126,60 3,80 

 TOTAL PARTIDA ......................................  130,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con 
TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.08.10 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm 
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de dimensiones in- 
 teriores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente ejecutada según EHE, i/encofra- 
 do, armado, desencofrado, pates colocados y p.p. de formación de cono asimétrico de coro- 
 nación. 

 0,750 hr Oficial primera 22,00 16,50 
 0,750 hr Peón ordinario 13,65 10,24 
 8,168 m² Encofrado metálico curvo 50 posiciones 9,38 76,62 
 0,817 m³ HORMIGÓN HM-30/P/20/IIa CENTRAL 104,42 85,31 
 24,510 kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,96 23,53 
 3,000 ud Pate de polipropileno 6,04 18,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 230,30 6,91 
 TOTAL PARTIDA ......................................  237,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS con VEINTITRES 
 CÉNTIMOS 
 01.08.11 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR 
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para resistir el paso 
 de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la leyenda "Saneamiento". 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Peón ordinario 13,65 6,83 
 1,000 ud Marco y tapa p/pozo fundición 85,00 85,00 
 0,017 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 1,51 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 104,30 3,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  107,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con 
CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.08.12 ud BASE DE POZO RECTANGULAR 
 Base de pozo de regisro rectangular de 2.00x2.00 m2 y 0.30 m. de espesor, de hormigón ar- 
 mado;incluso sección hidráulica en fibrocemento, hormigón en masa, armaduras de acero, 
 encofrados,etc. Totalmente terminada. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  240,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA 
EUROS 
 01.08.13 ml POZO DE REGISTRO RECTANGULAR HA-30/P/20/IIa e=30 cm 
 Pozo de regisro rectangular de 1.50x1.50 m2 de medidas interiores,con paredes de 0.30 m 
 de espesor, de hormigón armado; incluso p.p. de pates de acceso de polipropileno, p.p. de 
 juntas de unión a pozo, hormigón en masa,armaduras de acero, encofrados,etc.Totalmente 
 terminada. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  325,00 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO 
EUROS 
 01.08.14 ud CORONACIÓN DE POZO DE REGISTRO RECTANGULAR 
 Coronación de pozo de regisro rectangular de 2.00x12.00 m2,y 0.30  m. de espesor, de hor- 
 migón armado; incluso marco y tapa redondos de 610 mm. de paso, de fundición dúctil con 
 junta de elastómero y dispositivo de acerrojado, carga de rotura 40 Tm.,p.p. de pates de ac- 
 ceso de polipropileno, hormigón en masa, armaduras de acero, encofrados,etc.Totalmente 
 terminada. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  270,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS 
 01.08.15 ud SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN 50x30 cm 
 Sumidero sifónico de hormigón, consistente en arqueta de hormigón rematada con reja de 
 fundición de 50x30 cm, totalmente instalado. 

 1,500 hr Oficial primera 22,00 33,00 
 0,500 hr Peón especializado 13,75 6,88 
 1,000 ud Sumidero sifónico fundición 50x30 cm 63,74 63,74 
 4,000 kg Masilla asfáltica 2,64 10,56 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 114,20 3,43 
 TOTAL PARTIDA ......................................  117,61 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con 
SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.09 TANQUES DE TORMENTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO 
 
 APARTADO 01.09.01 TANQUES DE TORMENTAS 
 01.09.01.01 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas y 
 1,50 m³ de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de 
 costes indirectos. 

 0,048 hr Peón especializado 13,75 0,66 
 0,035 hr Retro-giro 20 tm cazo 1,50 m³ 53,00 1,86 
 0,024 hr Excavadora 2 m³ 55,31 1,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 3,90 0,12 
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 01.09.01.02 m³ EXCAVACIÓN MARTILLO ROMPEDOR ROCA 
 Excavación a cielo abierto en roca, con retro-martillo rompedor de 400 y extracción de tierras 
 fuera de la excavación, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,120 hr Peón especializado 13,75 1,65 
 0,240 hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 11,21 
 0,640 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 35,99 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 48,90 1,47 
 TOTAL PARTIDA ......................................  50,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.09.01.03 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, considerando 20 posturas, 
 i/aplicación de desencofrante. 

 0,250 hr Oficial 1ª encofrador 22,00 5,50 
 0,250 hr Ayudante encofrador 15,00 3,75 
 1,000 m² Encofrado panel met. 5/10 m² 7,38 7,38 
 0,005 m³ Madera pino encofrar 26 mm 136,00 0,68 
 0,150 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,17 
 0,010 kg Puntas plana 20x100 1,47 0,01 
 0,080 kg Aditivo desencofrante 1,56 0,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,60 0,53 
 TOTAL PARTIDA ......................................  18,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS 
 01.09.01.04 m² ENCOFRADO MADERA EN SOLERAS 
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en soleras, considerando 8 posturas. 

 0,250 hr Oficial 1ª encofrador 22,00 5,50 
 0,250 hr Ayudante encofrador 15,00 3,75 
 0,005 m³ Madera pino encofrar 26 mm 136,00 0,68 
 0,008 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,01 
 0,040 kg Puntas plana 20x100 1,47 0,06 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 10,00 0,30 
 TOTAL PARTIDA ......................................  10,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA 
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CÉNTIMOS 
 01.09.01.05 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido, vi- 
 brado y colocación. 

 0,300 hr Peón ordinario 13,65 4,10 
 1,000 m³ HORMIGÓN HM-12,5 CENTRAL 76,35 76,35 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 80,50 2,42 
 TOTAL PARTIDA ......................................  82,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.09.01.06 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muros, i/vertido con 
 pluma-grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

 1,600 hr Peón ordinario 13,65 21,84 
 1,200 hr PLUMA GRÚA DE 30 m 4,71 5,65 
 1,000 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa CENTRAL 103,00 103,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 130,50 3,92 
 TOTAL PARTIDA ......................................  134,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO 
EUROS con CUARENTA Y 
 UN CÉNTIMOS 
 01.09.01.07 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y p.p. de mermas y 
 despuntes. 

 0,010 hr Oficial 1ª ferralla 22,00 0,22 
 0,010 hr Ayudante ferralla 16,50 0,17 
 0,005 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,01 
 1,000 kg Acero corrugado B 500-S 0,72 0,72 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,10 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS 
 01.09.01.08 m² LÁMINA DRENANTE NÓDULOS POLIETILENO 
 Lámina impermeabilizante drenante, formada por nódulos indeformables de polietileno de 
 alta densidad, espesor 0,60 mm con nódulos de 8 mm de altura para impermeabilización 
 en trasdós de muros adherida al paramento mediante fijaciones mecánicas, totalmente co- 
 locada. 

 0,150 hr Oficial 1ª impermeabilizador 22,00 3,30 
 0,150 hr Ayudante impermeabilizador 15,00 2,25 
 1,050 m² Lámina drenante nódulos polietileno alta dens. 3,01 3,16 
 4,000 ud Fijación 0,55 2,20 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 10,90 0,33 
 TOTAL PARTIDA ......................................  11,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 01.09.01.09 ml DRENAJE EN TRASDÓS DE MURO D=200 mm 
 Tubería de drenaje de doble pared PVC 200 mm en trasdós de muro. 

 0,180 hr Cuadrilla B 35,98 6,48 
 1,000 ml Tubo ranurado PVC D=200 mm 10,86 10,86 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,30 0,52 
 TOTAL PARTIDA ......................................  17,86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 01.09.01.10 ud PATES POLIPROPILENO 
 Pate polipropileno. 

 1,000 ud Pate polipropileno 8,68 8,68 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,70 0,26 
 TOTAL PARTIDA ......................................  8,94 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.09.01.11 ud VÁLVULA CLAPETA EMBRIDADA 200mm,16bar 
 Válvula antirretorno con sistema de clapeta oscilante, embridada, sin by-pass, de DN 200 
 mm y 16 bar de PN fabricada en fundición gris, eje y palanca de acero, cierre elástico y mon- 
 tada en arqueta de canalización enterrada. 

 0,900 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 19,80 
 0,900 hr Ayudante fontanero 15,00 13,50 
 0,900 hr Peón ordinario 13,65 12,29 
 1,000 ud Valvula clapeta bridas,dn200mm,16bar,fund. 307,81 307,81 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 353,40 10,60 
 TOTAL PARTIDA ......................................  364,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS 
 01.09.01.12 ud VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL TIPO VÓRTICE 
 Válvula VORTEX y equipo de limpieza ubicada en el aliviadero de vertido , totalmente coloca- 
 da. 

 1,000 ud Válvula reguladora de caudal tipo Vórtice 10.000,00 10.000,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 10.000,00 300,00 
 TOTAL PARTIDA ......................................  10.300,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS EUROS 
 01.09.01.13 PA REJA DE DESBASTE Y SISTEMA DE LIMPIEZA DE CÁMARAS 
 P.A.J. Partida Alzada a Justificar para la colocación de rejas de desbaste en las entradas a 
 los tanques de tormentas y sistemas de limpieza de cámaras, i/pp de piezas especiales, 
 mano de obra y materiales totalmente instalado y puesto en obra. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  6.000,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS 
 APARTADO 01.09.02 ESTACIONES DE BOMBEO 
 01.09.02.01 ml TUBERÍA FUNDICIÓN EN BOMBEO DN 100 mm 
 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm en impulsión, en Bombeo Nº1, i/p.p. de piezas es- 
 peciales, junta y colocación de la tubería. 

 0,040 hr Cuadrilla A 35,98 1,44 
 0,010 hr Grúa automóvil 24,05 0,24 
 1,000 ml Tubería fundición impulsión DN 100 mm 24,32 24,32 
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 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 26,00 0,78 
 TOTAL PARTIDA ......................................  26,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.09.02.02 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido, vi- 
 brado y colocación. 

 0,300 hr Peón ordinario 13,65 4,10 
 1,000 m³ HORMIGÓN HM-12,5 CENTRAL 76,35 76,35 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 80,50 2,42 
 TOTAL PARTIDA ......................................  82,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.09.02.03 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, considerando 20 posturas, 
 i/aplicación de desencofrante. 

 0,250 hr Oficial 1ª encofrador 22,00 5,50 
 0,250 hr Ayudante encofrador 15,00 3,75 
 1,000 m² Encofrado panel met. 5/10 m² 7,38 7,38 
 0,005 m³ Madera pino encofrar 26 mm 136,00 0,68 
 0,150 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,17 
 0,010 kg Puntas plana 20x100 1,47 0,01 
 0,080 kg Aditivo desencofrante 1,56 0,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,60 0,53 
 TOTAL PARTIDA ......................................  18,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS 
 01.09.02.04 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y p.p. de mermas y 
 despuntes. 

 0,010 hr Oficial 1ª ferralla 22,00 0,22 
 0,010 hr Ayudante ferralla 16,50 0,17 
 0,005 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,01 
 1,000 kg Acero corrugado B 500-S 0,72 0,72 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,10 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS 
 01.09.02.05 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muros, i/vertido con 
 pluma-grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

 1,600 hr Peón ordinario 13,65 21,84 
 1,200 hr PLUMA GRÚA DE 30 m 4,71 5,65 
 1,000 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa CENTRAL 103,00 103,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 130,50 3,92 
 TOTAL PARTIDA ......................................  134,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO 

EUROS con CUARENTA Y 
 UN CÉNTIMOS 
 01.09.02.06 PA EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO Nº2 FECALES 
 Partida Alzada a justificar en concepto de equipamiento para el pozo de bombeo nº2 de feca- 
 les. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4.500,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS 
EUROS 
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 SUBCAPÍTULO 01.10 RED ELÉCTRICA 
 
 01.10.01 ml CANALIZACIÓN MT/BT DOS TUBOS D=160 mm 
 Canalización para red eléctrica en MT/BT bajo acera o bajo calzada, compuesta por dos tu- 
 bos de PVC de D=160 mm y cableado según normativa de la Compañía Suministradora, 
 con separadores plásticos, colocados en fondo de zanja de 50 cm de ancho, i/excavación de 
 zanjas, colocación de los tubos en prisma de hormigón de 30 cm de altura y relleno con tie- 
 rra seleccionada (sin gruesos) y compactada al 95% del Proctor Normal, i/cinta de señaliza- 
 ción. 

 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 2,100 ml Tubo PVC 160 mm doble pared 4,68 9,83 
 0,410 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 4,22 
 0,110 m³ HORMIGÓN HM-15/P/20/IIa CENTRAL 80,28 8,83 
 0,260 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN 4,74 1,23 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 27,70 0,83 
 TOTAL PARTIDA ......................................  28,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.10.02 ml CANALIZACIÓN MT/BT CUATRO TUBOS D=160 mm 
 Canalización para red eléctrica en MT/BT bajo acera o bajo calzada, compuesta por cuatro 
 tubos de PVC de D=160 mm y cableado según normativa de la Compañía Suministradora, 
 con separadores plásticos, colocados en fondo de zanja de 50 cm de ancho, i/excavación de 
 zanjas, colocación de los tubos en prisma de hormigón de 50 cm de altura y relleno con tie- 
 rra seleccionada (sin gruesos) y compactada al 95% del Proctor Normal, i/cinta de señaliza- 
 ción. 

 0,125 hr Oficial primera 22,00 2,75 
 0,125 hr Peón ordinario 13,65 1,71 
 4,200 ml Tubo PVC 160 mm doble pared 4,68 19,66 
 0,460 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 4,74 
 0,175 m³ HORMIGÓN HM-15/P/20/IIa CENTRAL 80,28 14,05 
 0,210 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN 4,74 1,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 43,90 1,32 
 TOTAL PARTIDA ......................................  45,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS 
con VEINTITRES 
 CÉNTIMOS 
 01.10.03 ml CANALIZACIÓN MT/BT SEIS TUBOS D=160 mm 
 Canalización para red eléctrica en MT/BT bajo acera o bajo calzada, compuesta por seis tu- 
 bos de PVC de D=160 mm y cableado según normativa de la Compañía Suministradora, 
 con separadores plásticos, colocados en fondo de zanja de 75 cm de ancho, i/excavación de 
 zanjas, colocación de los tubos en prisma de hormigón de 50 cm de altura y relleno con tie- 
 rra seleccionada (sin gruesos) y compactada al 95% del Proctor Normal, i/cinta de señaliza- 
 ción. 

 0,150 hr Oficial primera 22,00 3,30 
 0,150 hr Peón ordinario 13,65 2,05 
 6,300 ml Tubo PVC 160 mm doble pared 4,68 29,48 
 0,690 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 7,11 
 0,255 m³ HORMIGÓN HM-15/P/20/IIa CENTRAL 80,28 20,47 

 0,315 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN 4,74 1,49 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 63,90 1,92 
 TOTAL PARTIDA ......................................  65,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con 
OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 01.10.04 ml CANALIZACIÓN MT/BT OCHO TUBOS D=160 mm + SEIS TUBOS D=200 mm 
 Canalización para red eléctrica en MT/BT bajo acera o bajo calzada, compuesta por ocho tu- 
 bos de PVC de D=160 mm y seis tubos de PVC de D=200 mm, y cableado según normativa 
 de la Compañía Suministradora, con separadores plásticos, colocados en fondo de zanja 
 de 100 cm de ancho, i/excavación de zanjas, colocación de los tubos en prisma de hormigón 
 de 86 cm de altura y relleno con tierra seleccionada (sin gruesos) y compactada al 95% del 
 Proctor Normal, i/cinta de señalización. 

 0,250 hr Oficial primera 22,00 5,50 
 0,250 hr Peón ordinario 13,65 3,41 
 8,400 ml Tubo PVC 160 mm doble pared 4,68 39,31 
 6,300 ml Tubo PVC 200 mm doble pared 6,67 42,02 
 1,270 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 13,08 
 0,510 m³ HORMIGÓN HM-15/P/20/IIa CENTRAL 80,28 40,94 
 0,420 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN 4,74 1,99 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 146,30 4,39 
 TOTAL PARTIDA ......................................  150,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS 
con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.10.05 ml CANALIZACIÓN MT/BT VEINTE TUBOS D=160 mm 
 Canalización para red eléctrica en MT/BT bajo acera o bajo calzada, compuesta por veinte tu- 
 bos de PVC de D=160 mm y cableado según normativa de la Compañía Suministradora, 
 con separadores plásticos, colocados en fondo de zanja de 100 cm de ancho, i/excavación 
 de zanjas, colocación de los tubos en prisma de hormigón de 104 cm de altura y relleno con 
 tierra seleccionada (sin gruesos) y compactada al 95% del Proctor Normal, i/cinta de señali- 
 zación. 

 0,300 hr Oficial primera 22,00 6,60 
 0,300 hr Peón ordinario 13,65 4,10 
 21,000 ml Tubo PVC 160 mm doble pared 4,68 98,28 
 1,460 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 15,04 
 0,638 m³ HORMIGÓN HM-15/P/20/IIa CENTRAL 80,28 51,22 
 0,420 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN 4,74 1,99 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 177,20 5,32 
 TOTAL PARTIDA ......................................  182,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS 
EUROS con CINCUENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
 01.10.06 ud ARQUETA PREFABRICADA 100x100x100 cm 
 Arqueta prefabricada de registro para la red eléctrica de 100x100x100 cm realizada con pie- 
 zas prefabricadas de hormigón recibidas con mortero de cemento, i/solera de hormigón ta- 
 pa de fundición cuadrada de 70 cm de lado. 

 0,800 hr Cuadrilla B 35,98 28,78 
 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,33 
 0,008 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 0,71 
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 1,000 ud Arqueta modular-pieza C 82,04 82,04 
 1,000 ud Arqueta modular-pieza E.T. 78,43 78,43 
 1,000 ud Arqueta modular-pieza E1 43,93 43,93 
 1,000 ud Arqueta modular-pieza E2 46,52 46,52 
 1,000 ud Tapa de fundición 77,00 77,00 
 0,060 hr Grúa automóvil 24,05 1,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 370,20 11,11 
 TOTAL PARTIDA ......................................  381,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 
EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 01.10.07 ud CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2x630 KVA 
 Centro de transformación compuesto por un edificio prefabricado de dimensiones interiores 
 útiles 7,00x2,20x2,40 m, dos transformadores 12/0,4 KV-2x630 KVA, dos celdas de línea, 
 dos celdas de protección, un cuadro de BT y ampliación, i/p.p. de cimentación y colocación. 

 2,000 ud Transformador aceite 12/0,4/0,23 Kv 630 KVA 11.504,73 23.009,46 
 2,000 ud Celda de linea aire SF6 24Kv/16KA 2.199,80 4.399,60 
 2,000 ud Celda de protección aire SF6 24Kv/16KA 2.649,25 5.298,50 
 1,000 ud Cuadro BT 4 salidas 800 A 2.150,72 2.150,72 
 1,000 ud Ampliación cuadro BT 4 salidas 800 A 990,16 990,16 
 2,000 ud Puentes AT CT 598,30 1.196,60 
 2,000 ud Puentes BT CT 360,49 720,98 
 1,000 ud Material de seguridad CT 498,67 498,67 
 1,000 ud Tierras y herrajes y neutro CT 472,57 472,57 
 1,000 ud Instalación alumbrado CT 211,03 211,03 
 2,000 ud Tierras interiores de protección 160,00 320,00 
 2,000 ud Tierras interiores de servicio 210,00 420,00 
 2,000 ud Juego de fusibles celda de protección 97,99 195,98 
 1,000 ud Celda de protección SF6-SF6-RELE RPTA 4.578,44 4.578,44 
 1,000 ud Celda seccionamiento/cierre de barras 2.749,01 2.749,01 
 1,000 ud Caseta prefabricada hormigón 2 trafos hasta 1000 KVA 9.400,42 9.400,42 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 56.612,10 1.698,36 
 TOTAL PARTIDA ......................................  58.310,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS DIEZ EUROS 
 con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 01.10.08 ud ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN AV08 
 Armario de distribución AV.08. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  285,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO EUROS 
 01.10.09 ud SUBESTACIÓN DE ALIMENTACIÓN 
 Subestación eleéctrica de alimentación (transformador 55/12 kv con dos trafos de 20 MVA y 
 dos baterías de condensadores 6 MVA), i/p.p. de proyecto, dirección de obra y legalizaciones 
 de las instalaciones. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  2.400.000,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL EUROS 

 01.10.10 ud REPOTENCIACIÓN DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 
 Repotenciación de LAT 55 kV PSM-Cabezón, mediante el cambio del conductor actual 
 LA-110 a D-180 y el cambio de los apoyos necesarios, en una distancia aproximada de 16 
 km. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  640.000,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
EUROS 
 01.10.11 ud CONEXIÓN AÉREA DE LA SUBESTACIÓN 
 Conexión aérea de la nueva subestación eléctrica en E/S con la actual LAT 55 kV S.Vicen- 
 te-Herrerías, en una distancia aproximada de 3,5 km. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  880.000,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA MIL 
EUROS 
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 SUBCAPÍTULO 01.11 RED DE TELECOMUNICACIONES. TELEFÓNICA 
 
 01.11.01 ml CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm +TRITUBO BAJO ACERA 
 Canalización en red telefónica de cuatro conductos y tritubo bajo acera, en zanja de 0,88 m 
 de profundidad y 0,40 m de anchura, excavación de la misma a máquina, suministro y colo- 
 cación de cuatro tubos de PVC rígido de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón 
 HM-20/P/20/IIa de 0,40x0,41 m. Totalmente terminado según sección tipo. 

 0,040 hr Oficial primera 22,00 0,88 
 0,400 hr Peón ordinario 13,65 5,46 
 4,200 ml Tubo de PVC rigido de 110 mm de diámetro 2,05 8,61 
 0,126 m³ HORMIGÓN HM-20 CENTRAL REFUERZO DE ZANJAS 93,64 11,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 26,80 0,80 
 TOTAL PARTIDA ......................................  27,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con 
CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.11.02 ml CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm +TRITUBO BAJO CALZADA 
 Canalización en red telefónica de cuatro conductos y tritubo bajo calzada, en zanja de 1,13 m 
 de profundidad y 0,40 m de anchura, excavación de la misma a máquina, suministro y colo- 
 cación de cuatro tubos de PVC rígido de 110 mm de diámetro, en prisma de hormigón 
 HM-20/P/20/IIa de 0,40x0,41 m y relleno compactado con material procedente de la excava- 
 ción. Totalmente terminado según sección tipo. 

 0,060 hr Oficial primera 22,00 1,32 
 0,400 hr Peón ordinario 13,65 5,46 
 4,200 ml Tubo de PVC rigido de 110 mm de diámetro 2,05 8,61 
 0,126 m³ HORMIGÓN HM-20 CENTRAL REFUERZO DE ZANJAS 93,64 11,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 27,20 0,82 
 TOTAL PARTIDA ......................................  28,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN 
CÉNTIMOS 
 01.11.03 ud ARQUETA TIPO H TELEFONÍA 
 Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 

 1,000 ud Arqueta tipo H 300,00 300,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 300,00 9,00 
 TOTAL PARTIDA ......................................  309,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 01.12 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 01.12.01 ml CANALIZACIÓN 2 PVC CORRUGADO 90 mm 
 Canalización enterrada para alumbrado público con dos tubos de PVC de D=90 mm, en zan- 
 ja de 0,92 m de profundidad y 0,30 m de anchura, reforzada con prisma de hormigón de di- 
 mensiones 0,30x0,30 cm, i/excavación de la misma, suministro y tendido de tubo y transpor- 
 te de tierras a vertredero. Totalmente terminada según sección tipo. 

 0,300 hr Oficial primera 22,00 6,60 
 0,300 hr Peón especializado 13,75 4,13 
 2,000 ml Tubo PVC corrugado de D=90 mm 1,12 2,24 
 0,090 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 8,16 
 0,240 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS INSTALACIONES 62,68 15,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 36,20 1,09 
 TOTAL PARTIDA ......................................  37,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 01.12.02 ud 1 LUMINARIA IVA2-VS SOBRE COLUMNA 9 m 
 Punto de luz 1x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica galvanizada en 
 caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; un soporte orientable y un brazo 
 tubular de aluminio extruido modelo Access T-A simple de la casa Indalux o similar; una lu- 
 minaria modelo IVA2-VS 150-LM de la casa Indalux o similar con carcasa de aleación de alu- 
 minio y reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo eléctrico incorporado 
 para lámpara de 150 W de vapor de sodio a alta presión tubular clara, 9 m de conductor de 
 doble aislamiento, caja de fusibles, portafusibles y fusible de protección, i/mano de obra de 
 montaje, una lámpara de 150 W VSAP, puesta en marcha de la instalación y pequeño mate- 
 rial de montaje. 

 1,000 hr Oficial primera 22,00 22,00 
 1,000 hr Oficial especialista instalación eléctrica 22,00 22,00 
 1,000 hr Peón especialista instalación eléctrica 13,60 13,60 
 1,000 hr Grúa automóvil 24,05 24,05 
 1,000 ud Columna troncocónica h=9 m + 1 brazo 252,00 252,00 
 1,000 ud Luminaria IVA2-VS 150-LM 304,00 304,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 637,70 19,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  656,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
EUROS con SETENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.12.03 ud 2 LUMINARIAS IVA2-VS SOBRE COLUMNA 9 m 
 Punto de luz 2x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica galvanizada en 
 caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; un soporte orientable y dos brazos 
 tubulares de aluminio extruido modelo Access T-A doble de la casa Indalux o similar; dos lu- 
 minarias modelo IVA2-VS 150-LM de la casa Indalux o similar con carcasa de aleación de 
 aluminio y reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo eléctrico incorpo- 
 rado para lámpara de 150 W de vapor de sodio a alta presión tubular clara, 9 m de conductor 
 de doble aislamiento, caja de fusibles, portafusibles y fusible de protección, i/mano de obra 
 de montaje, dos lámparas de 150 W VSAP, puesta en marcha de la instalación y pequeño 
 material de montaje. 

 1,000 hr Oficial primera 22,00 22,00 
 1,000 hr Oficial especialista instalación eléctrica 22,00 22,00 
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 1,000 hr Peón especialista instalación eléctrica 13,60 13,60 
 1,000 hr Grúa automóvil 24,05 24,05 
 1,000 ud Columna troncocónica h=9 m + 2 brazo 385,00 385,00 
 2,000 ud Luminaria IVA2-VS 150-LM 304,00 608,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1.074,70 32,24 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.106,89 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SEIS EUROS con 
OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 01.12.04 ud 4 LUMINARIAS IVA2-VS SOBRE COLUMNA 9 m 
 Punto de luz 4x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica galvanizada en 
 caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; dos soportes orientables y cuatro 
 brazos tubulares de aluminio extruido modelo Access T-A doble de la casa Indalux o similar; 
 cuatro luminarias modelo IVA2-VS 150-LM de la casa Indalux o similar con carcasa de alea- 
 ción de aluminio y reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo eléctrico 
 incorporado para lámpara de 150 W de vapor de sodio a alta presión tubular clara, 9 m de 
 conductor de doble aislamiento, caja de fusibles, portafusibles y fusible de protección, i/ma- 
 no de obra de montaje, cuatro lámparas de 150 w SAP, puesta en marcha de la instalación y 
 pequeño material de montaje. 

 1,000 hr Oficial primera 22,00 22,00 
 1,000 hr Oficial especialista instalación eléctrica 22,00 22,00 
 1,000 hr Peón especialista instalación eléctrica 13,60 13,60 
 1,000 hr Grúa automóvil 24,05 24,05 
 1,000 ud Columna troncocónica h=9 m + 4 brazo 520,00 520,00 
 4,000 ud Luminaria IVA2-VS 150-LM 304,00 1.216,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1.817,70 54,53 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.872,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
DOS EUROS con 
 DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 01.12.05 ud BASE DE CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS 9 m 
 Base de hormigón para columnas de 9 m, de dimensiones 50x50x90 cm, i/excavación, 
 transporte de tierras y escombros a vertedero, suministro y vertido de hormigón, pernos de 
 anclaje, tuerca y contratuerca. Totalmente terminada en obra. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 0,225 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 20,39 
 4,000 ud Perno de anclaje 1,72 6,88 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 39,80 1,19 
 TOTAL PARTIDA ......................................  40,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 01.12.06 ud ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO 0,40x0,40 m 
 Arqueta prefabricada de alumbrado a pie de columnas de 0,40x0,40 m de dimensiones inte- 
 riores y 0,50 m de profundidad, solera de hormigón, i/marco y tapa de fundición clase B125 
 Norma (UNE EN 124) con leyenda "Alumbrado Público". Totalmente terminada en obra. 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Peón especializado 13,75 6,88 
 0,005 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 0,45 
 1,000 ud Arqueta prefabricada 0,40x0,40x0,50 m 16,16 16,16 

 1,000 ud Tapa de fundición 560x560 mm 45,12 45,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 79,60 2,39 
 TOTAL PARTIDA ......................................  82,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS 
 01.12.07 ud ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO 0,60x0,60 m 
 Arqueta prefabricada de alumbrado de 0,60x0,60 m de dimensiones interiores y 0,60 m de 
 profundidad, solera de hormigón, i/marco y tapa de fundición con leyenda "Alumbrado Públi- 
 co", en cruces y derivaciones. Totalmente terminada en obra. 

 0,530 hr Oficial primera 22,00 11,66 
 0,530 hr Peón especializado 13,75 7,29 
 0,010 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 0,91 
 1,000 ud Arqueta prefabricada 0,60x0,60x0,60 m 37,93 37,93 
 1,000 ud Tapa de fundición 710x710 mm 105,29 105,29 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 163,10 4,89 
 TOTAL PARTIDA ......................................  167,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS 
con NOVENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
 01.12.08 ud PICA DE ACERO COBRIZADA 
 Pica de acero cobrizada para toma de tierra de 2000x14 mm, i/cable amarillo-verde de 35 
 mm de diámetro, grapa de conexión y conductor auxiliar, totalmente instalada. 

 0,200 hr Oficial especialista instalación eléctrica 22,00 4,40 
 0,200 hr Peón especialista instalación eléctrica 13,60 2,72 
 1,000 ud Pica toma de tierra 6,74 6,74 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 13,90 0,42 
 TOTAL PARTIDA ......................................  14,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 01.12.09 ml CONDUCTOR DE COBRE 4x6 mm² 
 Conductor de doble aislamiento plástico BV 0,6/1 Kv, de 4x6 mm² de sección en cobre, i/su- 
 ministro, tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

 0,080 hr Oficial primera 22,00 1,76 
 0,080 hr Peón especializado 13,75 1,10 
 1,000 ml Cable cobre 1kv 4x6 mm² 2,01 2,01 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,90 0,15 
 TOTAL PARTIDA ......................................  5,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS 
CÉNTIMOS 
 01.12.10 ml CONDUCTOR DE COBRE 4x10 mm² 
 Conductor de doble aislamiento plástico BV 0,6/1 Kv, de 4x10 mm² de sección en cobre, i/su- 
 ministro, tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

 0,080 hr Oficial primera 22,00 1,76 
 0,080 hr Peón especializado 13,75 1,10 
 1,000 ml Cable cobre 1kv 4x10 mm² 3,22 3,22 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 6,10 0,18 
 TOTAL PARTIDA ......................................  6,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
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 01.12.11 ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm² 
 Cable amarillo-verde para toma de tierra de 1x16 mm² de sección en cobre, i/suministro, 
 tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

 0,080 hr Oficial primera 22,00 1,76 
 0,080 hr Peón especializado 13,75 1,10 
 1,000 ml Cable cobre 1x16 mm² 1,52 1,52 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,40 0,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.12.12 ud CUADRO GENERAL MANDO 
 Cuadro general de maniobra y protección tipo intemperie segun modelo municipal con en- 
 cendido astronómico y programable, con seccionador general, disyuntores magnetotérmi- 
 cos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado. 

 10,000 hr Cuadrilla A 35,98 359,80 
 1,000 ud Armario monobloque 584,83 584,83 
 1,000 ud Contactor de 60 A 50,88 50,88 
 1,000 ud Contactor de 20 A 33,18 33,18 
 1,000 ud Interruptor para mando manual 23,17 23,17 
 1,000 ud Interruptor para mando 63 A 21,27 21,27 
 1,000 ud Interruptor magnetoterm. 40 A 19,76 19,76 
 1,000 ud Interruptor magnetoterm. 30 A 10,56 10,56 
 1,000 ud Pequeño material de conexión 35,50 35,50 
 1,000 ud Reloj astronómico digital 260,39 260,39 
 1,000 ud Relé diferencial de 63 A 72,42 72,42 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1.471,80 44,15 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.515,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS QUINCE 
EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.13 RED DE GAS 
 
 01.13.01 ml CANALIZACIÓN RED DE GAS 
 Canalización de gas, con excavación de zanja en terrenos de consistencia media, extendido 
 de asiento de arena lavada de 10 cm de espesor con posterior colocación de la tubería por 
 la Compañía del gas, relleno y compactado de zanja con material escogido (sin gruesos) 
 procedente de la excavación hasta 35 cm por encima de la clave del tubo, seguido de una 
 capa de hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor; i/banda de señalización, totalmente 
 terminada. 

 0,030 hr Oficial primera 22,00 0,66 
 0,200 hr Peón ordinario 13,65 2,73 
 0,080 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 7,25 
 0,380 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO MEDIO 7,35 2,79 
 0,040 m³ Arena (0-5 mm) 20,44 0,82 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 14,30 0,43 
 TOTAL PARTIDA ......................................  14,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.14 SEÑALIZACIÓN 
 
 01.14.01 ud SEÑAL CUADRADA 60 cm 
 Señal cuadrada de 60 cm nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y ancla- 
 je, totalmente colocada. 

 0,200 hr Capataz 23,00 4,60 
 0,400 hr Peón especializado 13,75 5,50 
 1,200 hr Peón ordinario 13,65 16,38 
 0,500 hr Camión 5 tm 9,10 4,55 
 1,000 ud Señal cuadrada 60x60 cm 54,80 54,80 
 3,000 ml Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 22,53 
 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 119,70 3,59 
 TOTAL PARTIDA ......................................  123,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con 
VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.14.02 ud SEÑAL TRIANGULAR 90 cm 
 Señal reflectante triangular L=90 cm nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimenta- 
 ción y anclaje, totalmente colocada. 

 0,200 hr Capataz 23,00 4,60 
 0,400 hr Peón especializado 13,75 5,50 
 1,200 hr Peón ordinario 13,65 16,38 
 0,500 hr Camión 5 tm 9,10 4,55 
 1,000 ud Señal triangular L=90 cm reflectante 61,44 61,44 
 3,000 ml Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 22,53 
 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 126,30 3,79 
 TOTAL PARTIDA ......................................  130,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con 
DOCE CÉNTIMOS 
 01.14.03 ud SEÑAL OCTOGONAL 90 cm 
 Señal octogonal A-90 nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, to- 
 talmente colocada. 

 0,300 hr Capataz 23,00 6,90 
 0,600 hr Peón especializado 13,75 8,25 
 1,200 hr Peón ordinario 13,65 16,38 
 0,500 hr Camión 5 tm 9,10 4,55 
 1,000 ud Señal octogonal A-90 cm nivel 1 104,68 104,68 
 3,500 ml Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 26,29 
 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 178,40 5,35 
 TOTAL PARTIDA ......................................  183,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES 
EUROS con SETENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS 
 01.14.04 ud SEÑAL CIRCULAR 60 cm+OCTOGONAL 90 cm 
 Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1 y señal reflectante octogonalA-90 nivel 1 montadas 
 en el mismo poste, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada. 

 0,300 hr Capataz 23,00 6,90 
 0,600 hr Peón especializado 13,75 8,25 
 1,800 hr Peón ordinario 13,65 24,57 
 0,500 hr Camión 5 tm 9,10 4,55 
 1,000 ud Señal reflectante circular 60 cm 59,84 59,84 
 1,000 ud Señal octogonal A-90 cm nivel 1 104,68 104,68 
 3,000 ml Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 22,53 
 0,130 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,78 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 243,10 7,29 
 TOTAL PARTIDA ......................................  250,39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA 
EUROS con TREINTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 
 01.14.05 m² SEÑAL INFORMATIVA CHAPA NIVEL 2 
 Señal informativa reflexiva nivel 2, en chapa de hierro, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, 
 cimentación y anclaje, totalmente colocado. 

 0,500 hr Capataz 23,00 11,50 
 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 1,000 hr Peón especializado 13,75 13,75 
 1,000 hr Peón ordinario 13,65 13,65 
 0,050 hr Camión 5 tm 9,10 0,46 
 1,000 m² Panel reflectante en chapa hierro nivel 2 172,50 172,50 
 0,500 ml Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 3,76 
 0,050 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 4,53 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 231,20 6,94 
 TOTAL PARTIDA ......................................  238,09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS con NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 01.14.06 ml MARCA VIAL 10 cm 
 Marca vial reflexiva de 10 cm con máquina autopropulsada, con pintura reflectante y microes- 
 feras de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

 0,001 hr Capataz 23,00 0,02 
 0,001 hr Oficial primera 22,00 0,02 
 0,002 hr Peón ordinario 13,65 0,03 
 1,000 ml PREMARCAJE 0,11 0,11 
 0,072 kg Pintura marca vial 2,00 0,14 
 0,048 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,05 
 0,001 hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 0,001 hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,01 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,40 0,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS 
 01.14.07 ml MARCA VIAL 15 cm COLOR 
 Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante de doble componente color amarillo y 
 microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. 

 0,001 hr Capataz 23,00 0,02 
 0,004 hr Oficial primera 22,00 0,09 
 0,006 hr Peón ordinario 13,65 0,08 
 0,108 kg Pintura marca vial 2,00 0,22 
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 0,072 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,07 
 0,002 hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 0,002 hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,01 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,50 0,02 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
 01.14.08 ml MARCA VIAL 30 cm 
 Marca vial reflexiva de 30 cm con máquina autopropulsada, con pintura reflectante y microes- 
 feras de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

 0,001 hr Capataz 23,00 0,02 
 0,004 hr Oficial primera 22,00 0,09 
 0,006 hr Peón ordinario 13,65 0,08 
 1,000 ml PREMARCAJE 0,11 0,11 
 0,216 kg Pintura marca vial 2,00 0,43 
 0,144 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,14 
 0,002 hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 0,002 hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,01 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,90 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 01.14.09 ml MARCA VIAL 40 cm 
 Marca vial reflexiva de 40 cm con máquina autopropulsada, con pintura reflectante y microes- 
 feras de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

 0,001 hr Capataz 23,00 0,02 
 0,004 hr Oficial primera 22,00 0,09 
 0,008 hr Peón ordinario 13,65 0,11 
 1,000 ml PREMARCAJE 0,11 0,11 
 0,288 kg Pintura marca vial 2,00 0,58 
 0,192 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,19 
 0,002 hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 0,002 hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,01 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,10 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS 
 01.14.10 m² MARCAS SUPERFICIALES 
 Superficie realmente pintada con máquina autopropulsada, con pintura reflectante y micro- 
 esferas de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

 0,049 hr Capataz 23,00 1,13 
 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,400 hr Peón ordinario 13,65 5,46 
 3,000 ml PREMARCAJE 0,11 0,33 
 0,720 kg Pintura marca vial 2,00 1,44 
 0,480 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,48 
 0,100 hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,70 
 0,100 hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,62 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 12,40 0,37 
 TOTAL PARTIDA ......................................  12,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.15 VARIOS 
 
 01.15.01 PA MOBILIARIO URBANO Y CONTENEDORES DE RESIDUOS 
 Partida alzada a justificar para la colocación de mobiliario urbano y contenedores de resi- 
 duos. 
 El desglose es el siguiente: 
 -Papeleras. (5000,00 eur) 
 -Bancos. (9000,00 eur) 
 -Contenedores. (6216,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 
  

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  20.216,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS 
DIECISEIS EUROS 
 01.15.02 ud SEGURIDAD Y SALUD 
 Seguridad y salud. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  114.324,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE MIL 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
 EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.15.03 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Gestión de residuos. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  17.316,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS 
DIECISEIS EUROS 
 01.15.04 ud MEDIDAS CORRECTORAS 
 Medidas correctoras. Incluye el seguimiento arqueológico, plantación de setos vivos y reali- 
 zación de ecoauditorías. 
 El desglose es el siguiente: 
 -Seguimiento arqueológico. (3000,00 eur) 
 -Plantación de setos vivos. (5000,00 eur) 
 -Realización de ecoauditorías. (3255,40 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  11.255,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO EUROS 
 con CUARENTA CÉNTIMOS 



PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL -PSIR- 
DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA  

-AIEP- Nº 10: AREA DE VAL DE SAN VICENTE 
    Pág. 84DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA                      NOVIEMBRE 2012

              
 
 
              

   
                 

DOCUMENTO B: URBANIZACIÓN
ANEJO Nº10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE IV 



PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL -PSIR- 
DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA  

-AIEP- Nº 10: AREA DE VAL DE SAN VICENTE 
    Pág. 85DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA                      NOVIEMBRE 2012

              
 
 
              

   
                 

DOCUMENTO B: URBANIZACIÓN
ANEJO Nº10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

 CAPÍTULO 01 FASE IV 
 SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES 
 
 01.01.01 m³ DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIO 
 Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado, me- 
 diante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de escom- 
 bros y p.p. de costes indirectos. 

 0,056 hr RETROPALA S/NEUMÁTICOS ARTICULADA 102 CV 60,92 3,41 
 0,010 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 0,69 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,10 0,12 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,22 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 01.01.02 m² LEVANTADO DE PAVIMENTO GRANULAR 
 Levantado por medios mecánicos de pavimento de zahorra compactada o similar, medido 
 sobre perfil, i/retirada de escombros, carga y transporte a vertedero. 

 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 0,010 hr Bulldozer de 80 c.v. 40,56 0,41 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,80 0,05 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 01.01.03 m² LEVANTADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 
 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico con retro-pala excavadora, i/retirada de es- 
 combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 

 0,100 hr Peón especializado 13,75 1,38 
 0,030 hr RETROPALA S/NEUMÁTICOS ARTICULADA 102 CV 60,92 1,83 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 3,20 0,10 
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 01.01.04 m³ LEVANTADO CON COMPRESOR DE FIRME DE HORMIGÓN 
 Levantado con compresor de firme de hormigón, medido sobre perfil, i/retirada de escom- 
 bros a pie de carga y p.p. de carga, transporte a vertedero. 

 1,500 hr Peón ordinario 13,65 20,48 
 1,000 hr Motocompresor 9,66 9,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 30,10 0,90 
 TOTAL PARTIDA ......................................  31,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.01.05 m³ DEMOLICIÓN DE MURO MAMPOSTERÍA 
 Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, i/retirada de es- 
 combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 

 0,150 hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 117 CV 62,68 9,40 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 9,40 0,28 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 01.01.06 m² DESMONTAJE DE CIERRES LIGEROS 
 Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica o alambrada, incluso retirada y carga 
 de productos, con transporte de los mismos a vertedero. 

 0,025 hr Cuadrilla A 35,98 0,90 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,90 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 01.01.07 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 
 dido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por es- 
 ponjamiento del material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y 
 del 35% en el caso de escombros, i/carga por medios mecánicos. 

 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 
 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 01.02.01 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA 
 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos. Se eliminarán plantas, escombros y 
 todos aquellos elementos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos previstos, 
 i/eliminación de cierres metálicos y de bloques de hormigón y tramo de  tubería enterrada de 
 saneamiento a suprimir, i/ carga y transporte y p.p. de costes indirectos 

 0,010 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,56 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,60 0,02 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.02.02 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas y 
 1,50 m³ de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de 
 costes indirectos. 

 0,048 hr Peón especializado 13,75 0,66 
 0,035 hr Retro-giro 20 tm cazo 1,50 m³ 53,00 1,86 
 0,024 hr Excavadora 2 m³ 55,31 1,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 3,90 0,12 
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 01.02.03 m³ EXCAVACIÓN MARTILLO ROMPEDOR ROCA 
 Excavación a cielo abierto en roca, con retro-martillo rompedor de 400 y extracción de tierras 
 fuera de la excavación, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,120 hr Peón especializado 13,75 1,65 
 0,240 hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 11,21 
 0,640 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 35,99 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 48,90 1,47 
 TOTAL PARTIDA ......................................  50,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.02.04 m³ TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN 
 Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso extendido, humecta- 
 ción y compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio. 

 0,010 hr Capataz 23,00 0,23 
 0,035 hr Peón ordinario 13,65 0,48 
 0,010 hr Mononiveladora 130 CV. 28,81 0,29 
 0,020 hr Compactador neumát.autop.100CV. 18,39 0,37 
 0,020 hr Camión cisterna 17,11 0,34 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,70 0,05 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 01.02.05 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 

 dido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por es- 
 ponjamiento del material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y 
 del 35% en el caso de escombros, i/carga por medios mecánicos. 

 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 
 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 RED VIARIA Y PAVIMENTACIÓN 
 
 01.03.01 m³ SUELO SELECCIONADO EN EXPLANADA 
 Acondicionamiento de explanada para red viaria formada por aportación de suelo seleccio- 
 nado procedente de préstamos, i/extendido, humectación y compactación, hasta el 95% 
 Proctor Modificado, utilizando rodillo vibratorio. 

 0,010 hr Capataz 23,00 0,23 
 0,035 hr Peón ordinario 13,65 0,48 
 0,010 hr Motoniveladora 130 cv 27,99 0,28 
 0,020 hr Compactador neumático autpropulsado 100 cv 32,00 0,64 
 0,020 hr Camión cisterna/agua 140 cv 17,10 0,34 
 1,150 m³ Suelo seleccionado 2,95 3,39 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 5,40 0,16 
 TOTAL PARTIDA ......................................  5,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.03.02 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 
 Zahorra artificial ZA (25), i/extensión y compactación en formación de bases. 

 0,005 hr Capataz 23,00 0,12 
 0,030 hr Peón ordinario 13,65 0,41 
 1,050 m³ Zahorra ZA 25 13,62 14,30 
 0,010 hr Equipo extendido bases 40,18 0,40 
 0,060 hr Camión bañera 200 cv 26,00 1,56 
 0,020 hr Compactador neumático autpropulsado 100 cv 32,00 0,64 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,40 0,52 
 TOTAL PARTIDA ......................................  17,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.03.03 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN EAL-1 
 Riego de imprimación con emulsión bituminosa EAL-1, dotación: 1 kg/m². 

 0,001 hr Oficial primera 22,00 0,02 
 0,005 hr Peón ordinario 13,65 0,07 
 1,000 kg Emulsión bituminosa EAL-1 0,23 0,23 
 0,001 hr Camión cisterna p/riego asfáltico 22,43 0,02 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,30 0,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.03.04 m² RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1, dotación: 1 kg/m². 

 0,001 hr Oficial primera 22,00 0,02 
 0,010 hr Peón ordinario 13,65 0,14 
 0,001 hr Barredora autopropulsada 32,06 0,03 
 0,001 hr Camión cisterna p/riego asfáltico 22,43 0,02 
 1,000 kg Emulsión bituminosa ECR-1 0,20 0,20 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,40 0,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 
 01.03.05 m² RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1 
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa EAR-1, dotación: 0,6 kg/m². 

 0,001 hr Oficial primera 22,00 0,02 
 0,010 hr Peón ordinario 13,65 0,14 
 0,001 hr Barredora autopropulsada 32,06 0,03 
 0,001 hr Camión cisterna p/riego asfáltico 22,43 0,02 
 0,600 kg Emulsión bituminosa EAR-1 0,20 0,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,30 0,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.03.06 tm M.B.C. G-20 ÁRIDO CALIZO 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición gruesa G-20 con árido calizo y 
 betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 1,000 tm M.B.C. G-20 árido calizo 47,00 47,00 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 49,80 1,49 
 TOTAL PARTIDA ......................................  51,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con 
VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.03.07 tm M.B.C. S-20 ÁRIDO CALIZO 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-20 con árido ca- 
 lizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 1,000 tm M.B.C. S-20 árido calizo 48,00 48,00 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 50,80 1,52 
 TOTAL PARTIDA ......................................  52,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 01.03.08 tm M.B.C. D-12 ÁRIDO SILÍCEO 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición densa D-12 con árido silíceo y 
 betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 1,000 tm M.B.C. D-12 árido silíceo 52,06 52,06 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 0,007 hr Camión bañera 200 cv 26,00 0,18 
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 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 55,00 1,65 
 TOTAL PARTIDA ......................................  56,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.03.09 tm M.B.C. S-12 ÁRIDO CALIZO 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-12 con árido ca- 
 lizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 1,000 tm M.B.C. S-12 árido calizo 52,06 52,06 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 0,007 hr Camión bañera 200 cv 26,00 0,18 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 55,00 1,65 
 TOTAL PARTIDA ......................................  56,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.03.10 tm M.B.C. ACC 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente realizada con betún modificado con caucho 
 procedente de neumáticos fuera de uso. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 1,000 tm M.B.C. ACC 75,00 75,00 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 0,007 hr Camión bañera 200 cv 26,00 0,18 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 77,90 2,34 
 TOTAL PARTIDA ......................................  80,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 01.03.11 m² IMPRIMACIÓN SLURRY COLOR 
 Imprimación Slurry en color, a base de resinas sintéticas, consistencia pastosa, totalmente 
 aplicado sobre superficies asfálticas 

 0,030 hr Oficial primera 22,00 0,66 
 0,030 hr Peón ordinario 13,65 0,41 
 4,000 kg Slurry color 1,20 4,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 5,90 0,18 
 TOTAL PARTIDA ......................................  6,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO 
CÉNTIMOS 
 01.03.12 ml BORDILLO TRIANGULAR DE HORMIGÓN 
 Bordillo prefabricado triangular de hormigón colocado sobre lecho de hormigón HM-20. 

 0,300 hr Peón especializado 13,75 4,13 
 0,001 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 0,09 
 1,000 ud Bordillo triangular de hormigón 4,67 4,67 

 0,050 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 4,53 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 13,40 0,40 
 TOTAL PARTIDA ......................................  13,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 01.03.13 ml CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO 40x10 cm 
 Caz prefabricado de hormigón de 40x10 cm, sobre asiento de mortero de cemento y solera 
 de hormigón, i/excavación necesaria, colocado. 

 0,200 hr Peón especializado 13,75 2,75 
 0,002 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 0,18 
 1,000 ml CAZ CUNETA PREFABRICADA 25,50 25,50 
 0,040 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 3,63 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 32,10 0,96 
 TOTAL PARTIDA ......................................  33,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOS 
CÉNTIMOS 
 01.03.14 m² LOSETA ECOLÓGICA 
 Losa calada, en hormigón de formato 610 x 610 x 100 mm apoyada sobre una cama de are- 
 na de 5 cm de espesor previamente compactada. Se colocará tierra vegetal con semillas pa- 
 ra recubrir las losetas.. 

 0,300 H Oficial 1a de obra pública 22,00 6,60 
 0,300 H Peón 18,90 5,67 
 1,000 m2 Loseta ecologica 30,00 30,00 
 0,050 m³ Arena (0-5 mm) 20,44 1,02 
 0,060 kg Semilla combinada para césped 5,30 0,32 
 0,100 m³ Tierra vegetal de cabeza 8,11 0,81 
 0,020 H Pisón vibrante,pla.60cm 6,96 0,14 
 TOTAL PARTIDA ......................................  44,56 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS 
con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 01.03.15 PA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS LIBRES 
 Partida alzada a justificar para el acondicionamiento de espacios libres, que incluye el apor- 
 te de tierras, sembrado de cesped y arbolado diverso previa obtención de los permisos ne- 
 cesarios. 
 El desglose de la partida es el siguiente: 
 -Retirada de ecombros y tierras no adecuadas. (22000,00 eur) 
 -Aporte de tierras y abono. (13200,00 eur) 
 -Semillado del cesped en las zonas que se necesite. (6600,00 eur) 
 -Formación de taludes.  (24200,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  66.000,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL EUROS 
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 SUBCAPÍTULO 01.04 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
 01.04.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 125 mm 
 Canalización con una tubería de fundición de D=125 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,200 hr Oficial primera 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante 15,00 3,00 
 0,359 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 3,70 
 0,094 m³ Arena de segunda 13,95 1,31 
 1,050 ml Tubería fundición 125 mm 29,87 31,36 
 0,263 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 23,84 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 67,60 2,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  69,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.02 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 150 mm 
 Canalización con una tubería de fundición de D=150 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,200 hr Oficial primera 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante 15,00 3,00 
 0,390 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 4,02 
 0,097 m³ Arena de segunda 13,95 1,35 
 1,050 ml Tubería fundición 150 mm 35,01 36,76 
 0,290 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 26,29 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 75,80 2,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  78,09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con 
NUEVE CÉNTIMOS 
 01.04.03 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 300 mm 
 Canalización con una tubería de fundición de D=300 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,300 hr Oficial primera 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante 15,00 4,50 
 0,600 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 6,18 
 0,120 m³ Arena de segunda 13,95 1,67 
 1,050 ml Tubería fundición 300 mm 79,68 83,66 
 0,410 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 37,16 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 139,80 4,19 
 TOTAL PARTIDA ......................................  143,96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES 
EUROS con NOVENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 

 01.04.04 ml TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm 
 Canalización con una tubería de polietileno de D=110 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 16 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,100 hr Ayudante 15,00 1,50 
 0,340 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 3,50 
 0,092 m³ Arena de segunda 13,95 1,28 
 1,050 ml Tubería polietileno AD110/16Atm 7,70 8,09 
 0,250 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 22,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 39,20 1,18 
 TOTAL PARTIDA ......................................  40,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.04.05 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 300 mm + TUBERÍA DE FUNDICIÓN 125 mm 
 Canalización con una tubería de fundición de D=300 mm y una tubería de fundición de 
 D=125 mm, aptas para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de 
 piezas especiales, juntas, excavación, cama de arena de 15 cm, rasanteo de la misma, co- 
 locación de las tuberías, relleno de tierras y refuerzo de 30 cm por encima de la tubería con 
 hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Ayudante 15,00 7,50 
 1,286 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 13,25 
 0,184 m³ Arena de segunda 13,95 2,57 
 1,050 ml Tubería fundición 300 mm 79,68 83,66 
 1,050 ml Tubería fundición 125 mm 29,87 31,36 
 0,368 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 33,36 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 182,70 5,48 
 TOTAL PARTIDA ......................................  188,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO 
EUROS con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.06 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 100x100x100 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 100x100x100 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 0,800 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 17,60 
 0,800 hr Ayudante fontanero 15,00 12,00 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 100-100 mm 80,73 80,73 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 110,30 3,31 
 TOTAL PARTIDA ......................................  113,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.07 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 125x125x125 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 125x125x125 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 0,900 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 19,80 
 0,900 hr Ayudante fontanero 15,00 13,50 
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 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 125-125 mm 103,69 103,69 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 137,00 4,11 
 TOTAL PARTIDA ......................................  141,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN 
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 01.04.08 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 125x100x125 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 125x100x125 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 0,850 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 18,70 
 0,850 hr Ayudante fontanero 15,00 12,75 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 125-100 mm 103,69 103,69 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 135,10 4,05 
 TOTAL PARTIDA ......................................  139,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE 
EUROS con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS 
 01.04.09 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x150x150 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x150x150 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 1,000 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 22,00 
 1,000 hr Ayudante fontanero 15,00 15,00 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 150-150 mm 134,04 134,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 171,00 5,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  176,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS 
con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.04.10 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 300x125x300 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 300x125x300 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 1,150 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 25,30 
 1,150 hr Ayudante fontanero 15,00 17,25 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 300-125 mm 544,36 544,36 
 1,150 hr Grúa automóvil 24,05 27,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 614,60 18,44 
 TOTAL PARTIDA ......................................  633,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 
EUROS con UN 
 CÉNTIMOS 
 01.04.11 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 0,600 hr Peón ordinario 13,65 8,19 
 1,000 ud Válvula de compuerta de bridas DN 100 mm 169,04 169,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 199,40 5,98 
 TOTAL PARTIDA ......................................  205,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS 
con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.04.12 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=125 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 125 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,750 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 16,50 
 0,750 hr Ayudante fontanero 15,00 11,25 
 0,750 hr Peón ordinario 13,65 10,24 
 1,000 ud Válvula compuerta bridas DN 125 mm 288,55 288,55 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 326,50 9,80 
 TOTAL PARTIDA ......................................  336,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 
EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 01.04.13 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=150 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 150 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,900 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 19,80 
 0,900 hr Ayudante fontanero 15,00 13,50 
 0,900 hr Peón ordinario 13,65 12,29 
 1,000 ud Válvula compuerta bridas DN 150 mm 288,86 288,86 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 334,50 10,04 
 TOTAL PARTIDA ......................................  344,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO EUROS con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 01.04.14 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=300 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 300 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 2,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 57,20 
 2,600 hr Ayudante fontanero 15,00 39,00 
 2,080 hr Peón ordinario 13,65 28,39 
 1,040 hr Grúa automóvil 24,05 25,01 
 1,000 ud Válvula de compuerta de bridas DN 300 mm 1.108,44 1.108,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1.258,00 37,74 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.295,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO EUROS con 
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.04.15 ud MANGUITO B/B DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 100 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,450 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 9,90 
 0,450 hr Ayudante fontanero 15,00 6,75 
 1,000 ud Manguito BB DN 100 mm fundición dúctil 69,12 69,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 85,80 2,57 
 TOTAL PARTIDA ......................................  88,34 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con 
TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.16 ud MANGUITO B/B DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 125 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,550 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 12,10 
 0,550 hr Ayudante fontanero 15,00 8,25 
 1,000 ud Manguito BB DN 125 mm fundición dúctil 81,06 81,06 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 101,40 3,04 
 TOTAL PARTIDA ......................................  104,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con 
CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.17 ud MANGUITO B/B DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 150 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,650 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 14,30 
 0,650 hr Ayudante fontanero 15,00 9,75 
 1,000 ud Manguito de anclaje BB DN 150 mm fundición dúctil 98,44 98,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 122,50 3,68 
 TOTAL PARTIDA ......................................  126,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
 01.04.18 ud MANGUITO GRAN TOLERANCIA DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito de gran tolerancia de fundición dúctil de DN 150 mm, colocado en tubería, i/juntas 
 y accesorios, completamente instalado. 

 0,650 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 14,30 
 0,650 hr Ayudante fontanero 15,00 9,75 
 1,000 ud Manguito gran tolerancia 150 mm 76,21 76,21 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 100,30 3,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  103,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 01.04.19 ud MANGUITO B/B DN 300 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 300 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 1,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 26,40 
 1,200 hr Ayudante fontanero 15,00 18,00 
 1,000 ud Manguito BB DN 300 mm fundición dúctil 392,96 392,96 
 1,200 hr Camión grúa 36,03 43,24 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 480,60 14,42 
 TOTAL PARTIDA ......................................  495,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO EUROS con DOS 
 CÉNTIMOS 
 01.04.20 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm 
 Manguito electrosoldable de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente instalado. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Manguito electrosoldable 110 mm 17,88 17,88 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 29,00 0,87 
 TOTAL PARTIDA ......................................  29,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con 
OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.21 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 125-100 mm 
 Reduccion fundición dúctil de DN 125-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,800 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 17,60 
 0,800 hr Ayudante fontanero 15,00 12,00 
 1,000 ud Cono de reducción fundición DN 125-100 mm 69,47 69,47 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 99,10 2,97 
 TOTAL PARTIDA ......................................  102,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.04.22 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-100 mm 
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,850 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 18,70 
 0,850 hr Ayudante fontanero 15,00 12,75 
 1,000 ud Cono de reducción fundición DN 150-100 mm 83,96 83,96 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 115,40 3,46 
 TOTAL PARTIDA ......................................  118,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS 
con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.04.23 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-125 mm 
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-125 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,900 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 19,80 
 0,900 hr Ayudante fontanero 15,00 13,50 
 1,000 ud Cono de reducción fundición DN 150-125 mm 83,96 83,96 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 117,30 3,52 
 TOTAL PARTIDA ......................................  120,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con 
SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.24 ud CODO B/B 90º DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 90º, de DN 100 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 90º DN 100 mm 61,30 61,30 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 83,50 2,51 
 TOTAL PARTIDA ......................................  86,01 



PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL -PSIR- 
DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA  

-AIEP- Nº 10: AREA DE VAL DE SAN VICENTE 
    Pág. 92DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA                      NOVIEMBRE 2012

              
 
 
              

   
                 

DOCUMENTO B: URBANIZACIÓN
ANEJO Nº10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con 
UN CÉNTIMOS 
 01.04.25 ud CODO B/B 45º DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 125 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 0,700 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 15,40 
 0,700 hr Ayudante fontanero 15,00 10,50 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 45º DN 125 mm 70,63 70,63 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 96,50 2,90 
 TOTAL PARTIDA ......................................  99,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con 
CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 01.04.26 ud CODO B/B 45º DN 300 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 300 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 1,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 28,60 
 1,300 hr Ayudante fontanero 15,00 19,50 
 1,300 hr Camión grúa 36,03 46,84 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 45º DN 300 mm 462,91 462,91 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 557,90 16,74 
 TOTAL PARTIDA ......................................  574,59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y 
CUATRO EUROS con 
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 01.04.27 ud CODO B/B 90º DN 300 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 90º, de DN 300 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 1,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 28,60 
 1,300 hr Ayudante fontanero 15,00 19,50 
 1,300 hr Camión grúa 36,03 46,84 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 90º DN 300 mm 458,31 458,31 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 553,30 16,60 
 TOTAL PARTIDA ......................................  569,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 
EUROS con OCHENTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.04.28 ud CODO ELECTROSOLDABLE 45º DN 110 mm 
 Codo electrosoldable de 45º, de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente instala- 
 do. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 1,000 ud Codo electrosoldable 45º DN 110 mm 44,46 44,46 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 66,70 2,00 
 TOTAL PARTIDA ......................................  68,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con 
SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 

 01.04.29 ud BRIDA CONTRATRACCIÓN PE/DN 100/110 mm 
 Brida de fundición dúctil autoblocante contra-tracción de DN 100 mm para conectar tuberías 
 de polietileno de 110 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instala- 
 da. 

 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 
 1,000 ud Brida contratracción PE/DN 100 mm 33,71 33,71 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 41,10 1,23 
 TOTAL PARTIDA ......................................  42,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con 
TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.30 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 125 mm 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 125 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,250 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 5,50 
 0,250 hr Ayudante fontanero 15,00 3,75 
 1,000 ud Brida enchufe fundición DN 125 mm 62,14 62,14 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 71,40 2,14 
 TOTAL PARTIDA ......................................  73,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con 
CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 01.04.31 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Brida enchufe fundición DN 150 mm 72,44 72,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 83,50 2,51 
 TOTAL PARTIDA ......................................  86,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.04.32 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 300 mm 
 Brida-enchufe de fundición dúctil de DN 300 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,400 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 8,80 
 0,400 hr Ayudante fontanero 15,00 6,00 
 1,000 ud Brida enchufe fundición DN 300 mm 219,06 219,06 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 233,90 7,02 
 TOTAL PARTIDA ......................................  240,88 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA 
EUROS con OCHENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 01.04.33 ud BRIDA CIEGA DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 
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 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 
 1,000 ud Brida ciega DN 100 mm fundición dúctil 16,66 16,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,10 0,72 
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.34 ud BRIDA CIEGA DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 125 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Brida ciega DN 125 mm fundición dúctil 20,79 20,79 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 31,90 0,96 
 TOTAL PARTIDA ......................................  32,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.35 ud COLLARÍN DE TOMA ELECTROSOLDABLE 
 Collarín de toma elctrosoldable, colocado. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Collarín de toma electrosoldable 35,80 35,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 46,90 1,41 
 TOTAL PARTIDA ......................................  48,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS 
con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.04.36 ud DESCARGA 
 Desagüe de la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, i/válvula de cor- 
 te y accesorios de conexión, con tubería de polietileno, totalmente instalada. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 0,600 hr Peón ordinario 13,65 8,19 
 1,000 ud Válvula de compuerta de bridas DN 100 mm 169,04 169,04 
 1,000 ud Brida autoblocante PE/DN 80 mm 30,93 30,93 
 10,000 ml Tubería polietileno AD90/10Atm 6,13 61,30 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 291,70 8,75 
 TOTAL PARTIDA ......................................  300,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.04.37 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA DOBLE 
 Acometida domiciliaria doble a la red general de distribución con una longitud media de cin- 
 co metros, formada por tubería de polietileno de 2" y 10 atm, brida de conexión a tubería de 
 PE 110 mm, manguito de anclaje, te, codos, válvulas de compuerta, manguitos, dos conta- 
 dores clase C y bridas de conexión, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario. 

 1,000 hr Cuadrilla A 35,98 35,98 
 1,000 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm 29,85 29,85 

 1,000 ud Te 2" 21,00 21,00 
 2,000 ud CONTADOR DN 50 mm CLASE C 439,03 878,06 
 2,000 ud Codo DN 2" 15,00 30,00 
 2,000 ud Válvula de compuerta 2" 60,00 120,00 
 4,000 ud Manguito de anclaje 2" 6,00 24,00 
 2,000 ud Brida de conexión 2" 20,00 40,00 
 10,000 ml Tubo polietileno 2" 10 atm 1,97 19,70 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1.198,60 35,96 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.234,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO EUROS con 
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.04.38 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA SENCILLA 
 Acometida domiciliaria sencilla a la red general de distribución con una longitud media de 
 cinco metros, formada por tubería de polietileno de 2" y 10 atm, brida de conexión a tubería 
 de PE 110 mm, accesorios de conexión de fundición (codo y manguito de anclaje), válvula 
 de compuerta para tubería de PE, un contador clase C y collarín de toma de DN 110 mm con 
 derivación de 2", i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario. 

 4,000 hr Cuadrilla A 35,98 143,92 
 1,000 ud Collarín de toma de fundición 42,85 42,85 
 1,000 ud Manguito BB DN 100 mm fundición dúctil 69,12 69,12 
 1,000 ud CONTADOR DN 50 mm CLASE C 439,03 439,03 
 1,000 ud Codo DN 2" 15,00 15,00 
 1,000 ud Válvula de compuerta 2" 60,00 60,00 
 5,000 ml Tubo polietileno 2" 10 atm 1,97 9,85 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 779,80 23,39 
 TOTAL PARTIDA ......................................  803,16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS 
con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 01.04.39 PA CONEXIÓN DEL ABASTECIMIENTO CON LA AUTOVÍA DEL AGUA 
 Partida alzada a justificar para la conexión de la red de abastecimiento con la denominada 
 "autovía del agua" en el tramo correspondiente a Val de San Vicente-San Vicente de la Bar- 
 quera en el P.K. 3+540. Parte de la localidad de Serdio, con una derivación de 300 mm, dis- 
 curriendo en descenso por un camino hasta la autovía, atravesándola por el paso inferior 
 existente para posteriormente sortear la linea de FEVE mediante un topo llegando así al ám- 
 bito objeto del proyecto donde se conecta a la red proyectada. 
 Las obras consistirán en: 
 -Ejecución de la canalización por el camino hasta la autovía, incluido por el paso inferior. 
 (80000,00 eur) 
 -Ejecución del topo bajo el ferrocarril. (70000,00 eur) 
 -Ejecución de la canalización por el ámbito del PSIR. (30000,00 eur) 
 -Retirada de escombros del paso actual y tierras sobrantes.  (10000,00 eur) 
 -Remates. (10000,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 
  

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  200.000,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS MIL EUROS 
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 SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE RIEGO Y CONTRA INCENDIOS 
 
 01.05.01 ml TUBERÍA DE FUNDICIÓN 150 mm 
 Canalización con una tubería de fundición de D=150 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 10 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,200 hr Oficial primera 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante 15,00 3,00 
 0,390 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 4,02 
 0,097 m³ Arena de segunda 13,95 1,35 
 1,050 ml Tubería fundición 150 mm 35,01 36,76 
 0,290 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 26,29 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 75,80 2,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  78,09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con 
NUEVE CÉNTIMOS 
 01.05.02 ml TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm 
 Canalización con una tubería de polietileno de D=110 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 16 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,100 hr Ayudante 15,00 1,50 
 0,340 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 3,50 
 0,092 m³ Arena de segunda 13,95 1,28 
 1,050 ml Tubería polietileno AD110/16Atm 7,70 8,09 
 0,250 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 22,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 39,20 1,18 
 TOTAL PARTIDA ......................................  40,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.05.03 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 100x100x100 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 100x100x100 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 0,800 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 17,60 
 0,800 hr Ayudante fontanero 15,00 12,00 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 100-100 mm 80,73 80,73 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 110,30 3,31 
 TOTAL PARTIDA ......................................  113,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.04 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x100x150 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x100x150 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 0,900 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 19,80 
 0,900 hr Ayudante fontanero 15,00 13,50 

 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 150-100 mm 134,04 134,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 167,30 5,02 
 TOTAL PARTIDA ......................................  172,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS 
con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 01.05.05 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x150x150 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x150x150 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 1,000 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 22,00 
 1,000 hr Ayudante fontanero 15,00 15,00 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 150-150 mm 134,04 134,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 171,00 5,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  176,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS 
con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.05.06 ud TE ELECTROSOLDABLE 110x110x110 mm 
 Pieza de derivación en T electrosoldable de 110x110x110 mm, colocada en tubería, i/acce- 
 sorios. 

 0,500 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 11,00 
 0,500 hr Ayudante fontanero 15,00 7,50 
 1,000 ud T electrosoldable 110 mm 68,46 68,46 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 87,00 2,61 
 TOTAL PARTIDA ......................................  89,57 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con 
CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.05.07 ud CRUZ FUNDICIÓN B/B/B/B DN 150x150x150x150 mm 
 Pieza de derivación en cruz de fundición dúctil de DN 150x150x150x150 mm con cuatro bri- 
 das, colocada en tubería, i/juntas y accesorios. 

 1,350 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 29,70 
 1,350 hr Ayudante fontanero 15,00 20,25 
 1,000 ud Cruz BBBB fundición dúctil DN 150 mm 234,48 234,48 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 284,40 8,53 
 TOTAL PARTIDA ......................................  292,96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
EUROS con NOVENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 
 01.05.08 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 0,600 hr Peón ordinario 13,65 8,19 
 1,000 ud Válvula de compuerta de bridas DN 100 mm 169,04 169,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 199,40 5,98 
 TOTAL PARTIDA ......................................  205,41 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS 
con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.05.09 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=150 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 150 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,900 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 19,80 
 0,900 hr Ayudante fontanero 15,00 13,50 
 0,900 hr Peón ordinario 13,65 12,29 
 1,000 ud Válvula compuerta bridas DN 150 mm 288,86 288,86 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 334,50 10,04 
 TOTAL PARTIDA ......................................  344,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO EUROS con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 01.05.10 ud MANGUITO B/B DN 40 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 40 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en tu- 
 bería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 
 1,000 ud Manguito BB DN 40 mm fundición dúctil 51,99 51,99 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 59,40 1,78 
 TOTAL PARTIDA ......................................  61,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
 01.05.11 ud MANGUITO B/B DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 100 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,450 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 9,90 
 0,450 hr Ayudante fontanero 15,00 6,75 
 1,000 ud Manguito BB DN 100 mm fundición dúctil 69,12 69,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 85,80 2,57 
 TOTAL PARTIDA ......................................  88,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con 
TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.12 ud MANGUITO B/B DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 150 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,650 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 14,30 
 0,650 hr Ayudante fontanero 15,00 9,75 
 1,000 ud Manguito de anclaje BB DN 150 mm fundición dúctil 98,44 98,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 122,50 3,68 
 TOTAL PARTIDA ......................................  126,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
 01.05.13 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm 
 Manguito electrosoldable de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente instalado. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Manguito electrosoldable 110 mm 17,88 17,88 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 29,00 0,87 
 TOTAL PARTIDA ......................................  29,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con 
OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.14 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-100 mm 
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,850 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 18,70 
 0,850 hr Ayudante fontanero 15,00 12,75 
 1,000 ud Cono de reducción fundición DN 150-100 mm 83,96 83,96 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 115,40 3,46 
 TOTAL PARTIDA ......................................  118,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS 
con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.05.15 ud CODO B/B 45º DN 40 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 40 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 0,400 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 8,80 
 0,400 hr Ayudante fontanero 15,00 6,00 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 45º DN 40 mm 40,18 40,18 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 55,00 1,65 
 TOTAL PARTIDA ......................................  56,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
SESENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 01.05.16 ud CODO B/B 45º DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 100 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 45º DN 100 mm 59,51 59,51 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 81,70 2,45 
 TOTAL PARTIDA ......................................  84,16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS 
con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 01.05.17 ud CODO B/B 45º DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 150 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 0,800 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 17,60 
 0,800 hr Ayudante fontanero 15,00 12,00 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 45º DN 150 mm 106,64 106,64 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 136,20 4,09 
 TOTAL PARTIDA ......................................  140,33 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con 
TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 01.05.18 ud CODO ELECTROSOLDABLE 45º DN 110 mm 
 Codo electrosoldable de 45º, de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente instala- 
 do. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 1,000 ud Codo electrosoldable 45º DN 110 mm 44,46 44,46 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 66,70 2,00 
 TOTAL PARTIDA ......................................  68,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con 
SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 01.05.19 ud BRIDA CONTRATRACCIÓN PE/DN 100/110 mm 
 Brida de fundición dúctil autoblocante contra-tracción de DN 100 mm para conectar tuberías 
 de polietileno de 110 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instala- 
 da. 

 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 
 1,000 ud Brida contratracción PE/DN 100 mm 33,71 33,71 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 41,10 1,23 
 TOTAL PARTIDA ......................................  42,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con 
TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.20 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Brida enchufe fundición DN 150 mm 72,44 72,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 83,50 2,51 
 TOTAL PARTIDA ......................................  86,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.05.21 ud BRIDA CIEGA DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 
 1,000 ud Brida ciega DN 100 mm fundición dúctil 16,66 16,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,10 0,72 
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.22 ud COLLARÍN DE TOMA ELECTROSOLDABLE 

 Collarín de toma elctrosoldable, colocado. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Collarín de toma electrosoldable 35,80 35,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 46,90 1,41 
 TOTAL PARTIDA ......................................  48,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS 
con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.05.23 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 60 mm 
 Ventosa automática de triple efecto de diámetro nominal 60 mm equipada con válvula de 
 cierre integrada, situada en la red de distribución de agua potable, completamente instala- 
 da. 

 3,000 hr Cuadrilla A 35,98 107,94 
 1,000 ud Ventosa triple efecto DN 60 mm 635,00 635,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 742,90 22,29 
 TOTAL PARTIDA ......................................  765,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y 
CINCO EUROS con 
 VEINTITRES CÉNTIMOS 
 01.05.24 ud DESCARGA 
 Desagüe de la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, i/válvula de cor- 
 te y accesorios de conexión, con tubería de polietileno, totalmente instalada. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 0,600 hr Peón ordinario 13,65 8,19 
 1,000 ud Válvula de compuerta de bridas DN 100 mm 169,04 169,04 
 1,000 ud Brida autoblocante PE/DN 80 mm 30,93 30,93 
 10,000 ml Tubería polietileno AD90/10Atm 6,13 61,30 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 291,70 8,75 
 TOTAL PARTIDA ......................................  300,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.05.25 ud HIDRANTE DN 100 mm i/ARQUETA Y TAPA 
 Hidrante para incendios con tres salidas, tipo "Barcelona" o similar, enterrado de DN 100 
 mm, con arqueta y tapa, i/conexión a la red de distribución mediante tubo en "S" para regula- 
 ción y p.p. de uniones y juntas necesarias, totalmente instalado. 

 3,000 hr Cuadrilla B 35,98 107,94 
 1,000 ud Hidrante "Barcelona" DN 100 mm 508,09 508,09 
 1,000 ud Ese de regulación DN 100 mm 154,87 154,87 
 1,000 ud Dado de hormigón 41,84 41,84 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 812,70 24,38 
 TOTAL PARTIDA ......................................  837,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS con DOCE 
 CÉNTIMOS 
 01.05.26 ud BOCA DE RIEGO 
 Boca de riego de 40 mm con arqueta y registro de fundición, equipada con racor tipo Barce- 
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 lona, i/tornillería de acero galvanizado y p.p. de pruebas. 

 2,000 hr Cuadrilla B 35,98 71,96 
 1,000 ud Boca riego modelo municipal 181,57 181,57 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 253,50 7,61 
 TOTAL PARTIDA ......................................  261,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN 
EUROS con CATORCE 
 CÉNTIMOS 
 01.05.27 ud CONTADOR+ARQUETA 
 Arqueta de fundición de hierro mod. AN58925 de Pradinsa o similar, de 58x19 cm, para alo- 
 jar un contador 410 PC 40 mm L.300-A.F.-Clase C-Glicerina de Actaris o similar. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  405,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO 
EUROS con NOVENTA 
 CÉNTIMOS 
 01.05.28 ud ARQUETA DE LLAVES 
 Arqueta de hormigón armado de 1,4x1,4 m de dimensiones interiores y 1,3 m de altura inte- 
 rior mínima, para alojamiento de llaves; i/pates de polipropileno tapa y marco de fundición 
 dúctil, según modelo municipal. Totalmente terminada. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  490,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA 
EUROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 01.06 RED DE SANEAMIENTO DE FECALES 
 
 01.06.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes 
 indirectos. 

 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 0,100 hr Excavadora de neumáticos 31,27 3,13 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,50 0,14 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.06.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo rompedor, con ex- 
 tracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,320 hr Peón ordinario 13,65 4,37 
 0,320 hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 14,94 
 0,080 hr RETROPALA S/NEUMÁTICOS ARTICULADA 102 CV 60,92 4,87 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,20 0,73 
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.06.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO 
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

 0,150 hr Peón ordinario 13,65 2,05 
 0,050 hr Excavadora de neumáticos 31,27 1,56 
 0,150 hr Compactador manual 6,61 0,99 
 1,000 m³ Todo-uno de rechazo 7,00 7,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 11,60 0,35 
 TOTAL PARTIDA ......................................  11,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.06.04 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 
 dido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por es- 
 ponjamiento del material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y 
 del 35% en el caso de escombros, i/carga por medios mecánicos. 

 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 
 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
 01.06.05 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 400 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 400 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 
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 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 400 mm 46,38 46,38 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 58,90 1,77 
 TOTAL PARTIDA ......................................  60,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 01.06.06 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 315 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 315 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 315 mm 28,36 28,36 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 40,90 1,23 
 TOTAL PARTIDA ......................................  42,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con 
DIEZ CÉNTIMOS 
 01.06.07 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 200 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 200 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 200 mm 11,95 11,95 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,50 0,74 
 TOTAL PARTIDA ......................................  25,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con 
VEINTE CÉNTIMOS 
 01.06.08 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m 
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de hormigón 
 HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, totalmente ejecutada se- 
 gún EHE. 

 0,378 hr Oficial primera 22,00 8,32 
 0,378 hr Peón ordinario 13,65 5,16 
 0,450 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 40,79 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 54,30 1,63 
 TOTAL PARTIDA ......................................  55,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS 
con NOVENTA CÉNTIMOS 
 01.06.09 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm 
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de dimensiones in- 
 teriores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente ejecutada según EHE, i/encofra- 
 do, armado, desencofrado, pates colocados y p.p. de formación de cono asimétrico de coro- 
 nación. 

 0,750 hr Oficial primera 22,00 16,50 
 0,750 hr Peón ordinario 13,65 10,24 
 8,168 m² Encofrado metálico curvo 50 posiciones 9,38 76,62 

 0,817 m³ HORMIGÓN HM-30/P/20/IIa CENTRAL 104,42 85,31 
 24,510 kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,96 23,53 
 3,000 ud Pate de polipropileno 6,04 18,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 230,30 6,91 
 TOTAL PARTIDA ......................................  237,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS con VEINTITRES 
 CÉNTIMOS 
 01.06.10 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR 
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para resistir el paso 
 de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la leyenda "Saneamiento". 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Peón ordinario 13,65 6,83 
 1,000 ud Marco y tapa p/pozo fundición 85,00 85,00 
 0,017 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 1,51 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 104,30 3,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  107,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con 
CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.07 RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES 
 
 01.07.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes 
 indirectos. 

 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 0,100 hr Excavadora de neumáticos 31,27 3,13 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,50 0,14 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.07.02 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA RETROMARTILLO ROCA 
 Excavación de zanjas, en terreno de roca blanda, mediante retro-martillo rompedor, con ex- 
 tracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,320 hr Peón ordinario 13,65 4,37 
 0,320 hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 14,94 
 0,080 hr RETROPALA S/NEUMÁTICOS ARTICULADA 102 CV 60,92 4,87 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,20 0,73 
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.07.03 m³ RELLENO EN ZANJAS CON TODO-UNO 
 Relleno de zanjas con todo-uno, i/compactación 95% P.M. 

 0,150 hr Peón ordinario 13,65 2,05 
 0,050 hr Excavadora de neumáticos 31,27 1,56 
 0,150 hr Compactador manual 6,61 0,99 
 1,000 m³ Todo-uno de rechazo 7,00 7,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 11,60 0,35 
 TOTAL PARTIDA ......................................  11,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.07.04 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 
 dido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por es- 
 ponjamiento del material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y 
 del 35% en el caso de escombros, i/carga por medios mecánicos. 

 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 
 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
 01.07.05 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=800 mm 
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=80 cm, i/p.p. de junta de goma. 

 0,550 hr Cuadrilla B 35,98 19,79 
 1,000 ml Tubería hormigón armado D=80 cm 85,17 85,17 

 0,417 ml Junta tubería D=80 cm 5,84 2,44 
 0,060 hr Grúa automóvil 24,05 1,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 108,80 3,26 
 TOTAL PARTIDA ......................................  112,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS 
 01.07.06 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=600 mm 
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=60 cm, i/p.p. de junta de goma. 

 0,450 hr Cuadrilla B 35,98 16,19 
 1,000 ml Tubería hormigón armado D=60 cm 48,00 48,00 
 0,417 ml Junta tubería D=60 cm 3,24 1,35 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 65,50 1,97 
 TOTAL PARTIDA ......................................  67,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con 
CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.07.07 ml TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=500 mm 
 Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=50 cm, i/p.p. de junta de goma. 

 0,400 hr Cuadrilla B 35,98 14,39 
 1,000 ml Tubería hormigón armado D=50 cm 37,47 37,47 
 0,417 ml Junta tubería D=50 cm. 2,72 1,13 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 53,00 1,59 
 TOTAL PARTIDA ......................................  54,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
con CINCUENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 01.07.08 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 315 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 315 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 315 mm 28,36 28,36 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 40,90 1,23 
 TOTAL PARTIDA ......................................  42,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con 
DIEZ CÉNTIMOS 
 01.07.09 ml TUBERÍA PVC CORRUGADO 200 mm 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared SN8 para evacuación y desagüe en canalizacio- 
 nes subterráneas de 200 mm de diámetro, unión por junta elástica, color naranja, i/p.p. de 
 piezas especiales. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 1,000 ml Tubería PVC SN8 200 mm 11,95 11,95 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,50 0,74 
 TOTAL PARTIDA ......................................  25,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con 
VEINTE CÉNTIMOS 
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 01.07.10 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO HM-20 1,5x1,5 m 
 Solera para pozo de registro de la red de saneamiento con media caña de hormigón 
 HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, totalmente ejecutada se- 
 gún EHE. 

 0,378 hr Oficial primera 22,00 8,32 
 0,378 hr Peón ordinario 13,65 5,16 
 0,450 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 40,79 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 54,30 1,63 
 TOTAL PARTIDA ......................................  55,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS 
con NOVENTA CÉNTIMOS 
 01.07.11 ud SOLERA MEDIA CAÑA POZO RESALTO 1,5x1,5 m 
 Solera para pozo de resalto de la red de saneamiento con media caña de hormigón 
 HA-20/P/20/IIa de 33 cm de espesor mínimo y de planta 1,5x1,5 m, i/p.p. de tubería de PVC 
 D=160 mm necesaria según plano de detalle, totalmente ejecutada según EHE. 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Peón ordinario 13,65 6,83 
 0,743 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 67,35 
 22,280 kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,96 21,39 
 1,000 ud Tubería de PVC 160 mm y accesorios 20,00 20,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 126,60 3,80 
 TOTAL PARTIDA ......................................  130,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con 
TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.07.12 ml PARED POZO D=110 cm HA-30/P/20/IIa e=20 cm 
 Pared de hormigón ligeramente armado para pozo circular de D=110 cm de dimensiones in- 
 teriores, de 20 cm de espesor de HA-30/P/20/IIa, totalmente ejecutada según EHE, i/encofra- 
 do, armado, desencofrado, pates colocados y p.p. de formación de cono asimétrico de coro- 
 nación. 

 0,750 hr Oficial primera 22,00 16,50 
 0,750 hr Peón ordinario 13,65 10,24 
 8,168 m² Encofrado metálico curvo 50 posiciones 9,38 76,62 
 0,817 m³ HORMIGÓN HM-30/P/20/IIa CENTRAL 104,42 85,31 
 24,510 kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,96 23,53 
 3,000 ud Pate de polipropileno 6,04 18,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 230,30 6,91 
 TOTAL PARTIDA ......................................  237,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS con VEINTITRES 
 CÉNTIMOS 
 01.07.13 ud MARCO+TAPA FUNDICIÓN POZO CIRCULAR 
 Conjunto de marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, apto para resistir el paso 
 de tráfico pesado, colocado con mortero. La tapa llevará la leyenda "Saneamiento". 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Peón ordinario 13,65 6,83 
 1,000 ud Marco y tapa p/pozo fundición 85,00 85,00 
 0,017 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 1,51 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 104,30 3,13 

 TOTAL PARTIDA ......................................  107,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con 
CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.07.14 ud BASE DE POZO RECTANGULAR 
 Base de pozo de regisro rectangular de 2.00x2.00 m2 y 0.30 m. de espesor, de hormigón ar- 
 mado;incluso sección hidráulica en fibrocemento, hormigón en masa, armaduras de acero, 
 encofrados,etc. Totalmente terminada. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  240,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA 
EUROS 
 01.07.15 ml POZO DE REGISTRO RECTANGULAR HA-30/P/20/IIa e=30 cm 
 Pozo de regisro rectangular de 1.50x1.50 m2 de medidas interiores,con paredes de 0.30 m 
 de espesor, de hormigón armado; incluso p.p. de pates de acceso de polipropileno, p.p. de 
 juntas de unión a pozo, hormigón en masa,armaduras de acero, encofrados,etc.Totalmente 
 terminada. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  325,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO 
EUROS 
 01.07.16 ud CORONACIÓN DE POZO DE REGISTRO RECTANGULAR 
 Coronación de pozo de regisro rectangular de 2.00x12.00 m2,y 0.30  m. de espesor, de hor- 
 migón armado; incluso marco y tapa redondos de 610 mm. de paso, de fundición dúctil con 
 junta de elastómero y dispositivo de acerrojado, carga de rotura 40 Tm.,p.p. de pates de ac- 
 ceso de polipropileno, hormigón en masa, armaduras de acero, encofrados,etc.Totalmente 
 terminada. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  270,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS 
 01.07.17 ud SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN 50x30 cm 
 Sumidero sifónico de hormigón, consistente en arqueta de hormigón rematada con reja de 
 fundición de 50x30 cm, totalmente instalado. 

 1,500 hr Oficial primera 22,00 33,00 
 0,500 hr Peón especializado 13,75 6,88 
 1,000 ud Sumidero sifónico fundición 50x30 cm 63,74 63,74 
 4,000 kg Masilla asfáltica 2,64 10,56 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 114,20 3,43 
 TOTAL PARTIDA ......................................  117,61 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con 
SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.08 TANQUES DE TORMENTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO 
 
 APARTADO 01.08.01 TANQUES DE TORMENTAS 
 01.08.01.01 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas y 
 1,50 m³ de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de 
 costes indirectos. 

 0,048 hr Peón especializado 13,75 0,66 
 0,035 hr Retro-giro 20 tm cazo 1,50 m³ 53,00 1,86 
 0,024 hr Excavadora 2 m³ 55,31 1,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 3,90 0,12 
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 01.08.01.02 m³ EXCAVACIÓN MARTILLO ROMPEDOR ROCA 
 Excavación a cielo abierto en roca, con retro-martillo rompedor de 400 y extracción de tierras 
 fuera de la excavación, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,120 hr Peón especializado 13,75 1,65 
 0,240 hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 11,21 
 0,640 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 35,99 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 48,90 1,47 
 TOTAL PARTIDA ......................................  50,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.08.01.03 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, considerando 20 posturas, 
 i/aplicación de desencofrante. 

 0,250 hr Oficial 1ª encofrador 22,00 5,50 
 0,250 hr Ayudante encofrador 15,00 3,75 
 1,000 m² Encofrado panel met. 5/10 m² 7,38 7,38 
 0,005 m³ Madera pino encofrar 26 mm 136,00 0,68 
 0,150 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,17 
 0,010 kg Puntas plana 20x100 1,47 0,01 
 0,080 kg Aditivo desencofrante 1,56 0,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,60 0,53 
 TOTAL PARTIDA ......................................  18,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS 
 01.08.01.04 m² ENCOFRADO MADERA EN SOLERAS 
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en soleras, considerando 8 posturas. 

 0,250 hr Oficial 1ª encofrador 22,00 5,50 
 0,250 hr Ayudante encofrador 15,00 3,75 
 0,005 m³ Madera pino encofrar 26 mm 136,00 0,68 
 0,008 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,01 
 0,040 kg Puntas plana 20x100 1,47 0,06 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 10,00 0,30 
 TOTAL PARTIDA ......................................  10,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA 

CÉNTIMOS 
 01.08.01.05 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido, vi- 
 brado y colocación. 

 0,300 hr Peón ordinario 13,65 4,10 
 1,000 m³ HORMIGÓN HM-12,5 CENTRAL 76,35 76,35 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 80,50 2,42 
 TOTAL PARTIDA ......................................  82,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.08.01.06 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muros, i/vertido con 
 pluma-grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

 1,600 hr Peón ordinario 13,65 21,84 
 1,200 hr PLUMA GRÚA DE 30 m 4,71 5,65 
 1,000 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa CENTRAL 103,00 103,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 130,50 3,92 
 TOTAL PARTIDA ......................................  134,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO 
EUROS con CUARENTA Y 
 UN CÉNTIMOS 
 01.08.01.07 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y p.p. de mermas y 
 despuntes. 

 0,010 hr Oficial 1ª ferralla 22,00 0,22 
 0,010 hr Ayudante ferralla 16,50 0,17 
 0,005 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,01 
 1,000 kg Acero corrugado B 500-S 0,72 0,72 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,10 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS 
 01.08.01.08 m² LÁMINA DRENANTE NÓDULOS POLIETILENO 
 Lámina impermeabilizante drenante, formada por nódulos indeformables de polietileno de 
 alta densidad, espesor 0,60 mm con nódulos de 8 mm de altura para impermeabilización 
 en trasdós de muros adherida al paramento mediante fijaciones mecánicas, totalmente co- 
 locada. 

 0,150 hr Oficial 1ª impermeabilizador 22,00 3,30 
 0,150 hr Ayudante impermeabilizador 15,00 2,25 
 1,050 m² Lámina drenante nódulos polietileno alta dens. 3,01 3,16 
 4,000 ud Fijación 0,55 2,20 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 10,90 0,33 
 TOTAL PARTIDA ......................................  11,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 01.08.01.09 ml DRENAJE EN TRASDÓS DE MURO D=200 mm 
 Tubería de drenaje de doble pared PVC 200 mm en trasdós de muro. 
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 0,180 hr Cuadrilla B 35,98 6,48 
 1,000 ml Tubo ranurado PVC D=200 mm 10,86 10,86 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,30 0,52 
 TOTAL PARTIDA ......................................  17,86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 01.08.01.10 ud PATES POLIPROPILENO 
 Pate polipropileno. 

 1,000 ud Pate polipropileno 8,68 8,68 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,70 0,26 
 TOTAL PARTIDA ......................................  8,94 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.08.01.11 ud VÁLVULA CLAPETA EMBRIDADA 200mm,16bar 
 Válvula antirretorno con sistema de clapeta oscilante, embridada, sin by-pass, de DN 200 
 mm y 16 bar de PN fabricada en fundición gris, eje y palanca de acero, cierre elástico y mon- 
 tada en arqueta de canalización enterrada. 

 0,900 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 19,80 
 0,900 hr Ayudante fontanero 15,00 13,50 
 0,900 hr Peón ordinario 13,65 12,29 
 1,000 ud Valvula clapeta bridas,dn200mm,16bar,fund. 307,81 307,81 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 353,40 10,60 
 TOTAL PARTIDA ......................................  364,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS 
 01.08.01.12 ud VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL TIPO VÓRTICE 
 Válvula VORTEX y equipo de limpieza ubicada en el aliviadero de vertido , totalmente coloca- 
 da. 

 1,000 ud Válvula reguladora de caudal tipo Vórtice 10.000,00 10.000,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 10.000,00 300,00 
 TOTAL PARTIDA ......................................  10.300,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS EUROS 
 01.08.01.13 PA REJA DE DESBASTE Y SISTEMA DE LIMPIEZA DE CÁMARAS 
 P.A.J. Partida Alzada a Justificar para la colocación de rejas de desbaste en las entradas a 
 los tanques de tormentas y sistemas de limpieza de cámaras, i/pp de piezas especiales, 
 mano de obra y materiales totalmente instalado y puesto en obra. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  6.000,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS 
 APARTADO 01.08.02 TANQUE DE RETENCIÓN 
 01.08.02.01 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas y 
 1,50 m³ de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de 
 costes indirectos. 

 0,048 hr Peón especializado 13,75 0,66 
 0,035 hr Retro-giro 20 tm cazo 1,50 m³ 53,00 1,86 

 0,024 hr Excavadora 2 m³ 55,31 1,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 3,90 0,12 
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 01.08.02.02 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido, vi- 
 brado y colocación. 

 0,300 hr Peón ordinario 13,65 4,10 
 1,000 m³ HORMIGÓN HM-12,5 CENTRAL 76,35 76,35 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 80,50 2,42 
 TOTAL PARTIDA ......................................  82,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.08.02.03 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muros, i/vertido con 
 pluma-grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

 1,600 hr Peón ordinario 13,65 21,84 
 1,200 hr PLUMA GRÚA DE 30 m 4,71 5,65 
 1,000 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa CENTRAL 103,00 103,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 130,50 3,92 
 TOTAL PARTIDA ......................................  134,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO 
EUROS con CUARENTA Y 
 UN CÉNTIMOS 
 01.08.02.04 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y p.p. de mermas y 
 despuntes. 

 0,010 hr Oficial 1ª ferralla 22,00 0,22 
 0,010 hr Ayudante ferralla 16,50 0,17 
 0,005 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,01 
 1,000 kg Acero corrugado B 500-S 0,72 0,72 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,10 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS 
 01.08.02.05 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, considerando 20 posturas, 
 i/aplicación de desencofrante. 

 0,250 hr Oficial 1ª encofrador 22,00 5,50 
 0,250 hr Ayudante encofrador 15,00 3,75 
 1,000 m² Encofrado panel met. 5/10 m² 7,38 7,38 
 0,005 m³ Madera pino encofrar 26 mm 136,00 0,68 
 0,150 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,17 
 0,010 kg Puntas plana 20x100 1,47 0,01 
 0,080 kg Aditivo desencofrante 1,56 0,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,60 0,53 
 TOTAL PARTIDA ......................................  18,14 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS 
 01.08.02.06 ml DRENAJE EN TRASDÓS DE MURO D=200 mm 
 Tubería de drenaje de doble pared PVC 200 mm en trasdós de muro. 

 0,180 hr Cuadrilla B 35,98 6,48 
 1,000 ml Tubo ranurado PVC D=200 mm 10,86 10,86 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,30 0,52 
 TOTAL PARTIDA ......................................  17,86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 01.08.02.07 m³ RELLENO GRAVA A MÁQUINA 
 Relleno de grava filtrante de 40/80 mm tamaño máximo, vertido con retroexcavadora cargan- 
 do la grava a una distancia inferior a 5 metros del lugar de vertido. 

 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 1,000 m³ Grava 40/80 mm 20,80 20,80 
 0,100 hr Retroexcavadora 26,00 2,60 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,80 0,74 
 TOTAL PARTIDA ......................................  25,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.08.02.08 m² GEOTEXTIL DANOFELT PY 200 
 Suministro y colocación de geotectil DANOFELT PY 200 de DANOSA de poliester no tejido 
 punzonado, con un peso de 200 gr/m2 y 20 mm de apertura en ensayo de perforación diná- 
 mica, extendido sobre terreno de grava o arena con solapes de 20 cm, para posterior relleno 
 con arena o grava. 

 0,050 hr Peón ordinario 13,65 0,68 
 1,100 m² Geotextil Danofelt PY 200 gr/m2 0,83 0,91 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,60 0,05 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.08.02.09 m³ RELLENO DE ARENA A MÁQUINA 
 Relleno de arena en filtros. 

 0,005 hr Peón ordinario 13,65 0,07 
 1,000 m³ Arena (0-5 mm) 20,44 20,44 
 0,100 hr Retroexcavadora 26,00 2,60 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 23,10 0,69 
 TOTAL PARTIDA ......................................  23,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con 
OCHENTA CÉNTIMOS 
 
 APARTADO 01.08.03 ESTACIONES DE BOMBEO 
 01.08.03.01 ml TUBERÍA FUNDICIÓN EN BOMBEO DN 200 mm 
 Tubería de fundición dúctil de D=200 mm en impulsión, en Bombeo Nº1, i/p.p. de piezas es- 
 peciales, junta y colocación de la tubería. 

 0,040 hr Cuadrilla A 35,98 1,44 

 0,010 hr Grúa automóvil 24,05 0,24 
 1,000 ml Tubería fundición impulsión DN 200 mm 46,87 46,87 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 48,60 1,46 
 TOTAL PARTIDA ......................................  50,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con UN 
CÉNTIMOS 
 01.08.03.02 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido, vi- 
 brado y colocación. 

 0,300 hr Peón ordinario 13,65 4,10 
 1,000 m³ HORMIGÓN HM-12,5 CENTRAL 76,35 76,35 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 80,50 2,42 
 TOTAL PARTIDA ......................................  82,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.08.03.03 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, considerando 20 posturas, 
 i/aplicación de desencofrante. 

 0,250 hr Oficial 1ª encofrador 22,00 5,50 
 0,250 hr Ayudante encofrador 15,00 3,75 
 1,000 m² Encofrado panel met. 5/10 m² 7,38 7,38 
 0,005 m³ Madera pino encofrar 26 mm 136,00 0,68 
 0,150 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,17 
 0,010 kg Puntas plana 20x100 1,47 0,01 
 0,080 kg Aditivo desencofrante 1,56 0,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,60 0,53 
 TOTAL PARTIDA ......................................  18,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS 
 01.08.03.04 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y p.p. de mermas y 
 despuntes. 

 0,010 hr Oficial 1ª ferralla 22,00 0,22 
 0,010 hr Ayudante ferralla 16,50 0,17 
 0,005 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,01 
 1,000 kg Acero corrugado B 500-S 0,72 0,72 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,10 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS 
 01.08.03.05 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muros, i/vertido con 
 pluma-grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

 1,600 hr Peón ordinario 13,65 21,84 
 1,200 hr PLUMA GRÚA DE 30 m 4,71 5,65 
 1,000 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa CENTRAL 103,00 103,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 130,50 3,92 
 TOTAL PARTIDA ......................................  134,41 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO 
EUROS con CUARENTA Y 
 UN CÉNTIMOS 
 01.08.03.06 PA EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO Nº1 FECALES 
 Partida Alzada a justificar en concepto de equipamiento para el pozo de bombeo nº1 de feca- 
 les. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9.270,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS 
SETENTA EUROS 

 SUBCAPÍTULO 01.09 RED ELÉCTRICA 
 
 01.09.01 ml CANALIZACIÓN MT/BT DOS TUBOS D=160 mm 
 Canalización para red eléctrica en MT/BT bajo acera o bajo calzada, compuesta por dos tu- 
 bos de PVC de D=160 mm y cableado según normativa de la Compañía Suministradora, 
 con separadores plásticos, colocados en fondo de zanja de 50 cm de ancho, i/excavación de 
 zanjas, colocación de los tubos en prisma de hormigón de 30 cm de altura y relleno con tie- 
 rra seleccionada (sin gruesos) y compactada al 95% del Proctor Normal, i/cinta de señaliza- 
 ción. 

 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 2,100 ml Tubo PVC 160 mm doble pared 4,68 9,83 
 0,410 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 4,22 
 0,110 m³ HORMIGÓN HM-15/P/20/IIa CENTRAL 80,28 8,83 
 0,260 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN 4,74 1,23 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 27,70 0,83 
 TOTAL PARTIDA ......................................  28,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.09.02 ml CANALIZACIÓN MT/BT SEIS TUBOS D=160 mm 
 Canalización para red eléctrica en MT/BT bajo acera o bajo calzada, compuesta por seis tu- 
 bos de PVC de D=160 mm y cableado según normativa de la Compañía Suministradora, 
 con separadores plásticos, colocados en fondo de zanja de 75 cm de ancho, i/excavación de 
 zanjas, colocación de los tubos en prisma de hormigón de 50 cm de altura y relleno con tie- 
 rra seleccionada (sin gruesos) y compactada al 95% del Proctor Normal, i/cinta de señaliza- 
 ción. 

 0,150 hr Oficial primera 22,00 3,30 
 0,150 hr Peón ordinario 13,65 2,05 
 6,300 ml Tubo PVC 160 mm doble pared 4,68 29,48 
 0,690 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 7,11 
 0,255 m³ HORMIGÓN HM-15/P/20/IIa CENTRAL 80,28 20,47 
 0,315 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN 4,74 1,49 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 63,90 1,92 
 TOTAL PARTIDA ......................................  65,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con 
OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 01.09.03 ml CANALIZACIÓN MT/BT OCHO TUBOS D=160 mm + SEIS TUBOS D=200 mm 
 Canalización para red eléctrica en MT/BT bajo acera o bajo calzada, compuesta por ocho tu- 
 bos de PVC de D=160 mm y seis tubos de PVC de D=200 mm, y cableado según normativa 
 de la Compañía Suministradora, con separadores plásticos, colocados en fondo de zanja 
 de 100 cm de ancho, i/excavación de zanjas, colocación de los tubos en prisma de hormigón 
 de 86 cm de altura y relleno con tierra seleccionada (sin gruesos) y compactada al 95% del 
 Proctor Normal, i/cinta de señalización. 

 0,250 hr Oficial primera 22,00 5,50 
 0,250 hr Peón ordinario 13,65 3,41 
 8,400 ml Tubo PVC 160 mm doble pared 4,68 39,31 
 6,300 ml Tubo PVC 200 mm doble pared 6,67 42,02 
 1,270 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 13,08 
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 0,510 m³ HORMIGÓN HM-15/P/20/IIa CENTRAL 80,28 40,94 
 0,420 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN 4,74 1,99 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 146,30 4,39 
 TOTAL PARTIDA ......................................  150,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS 
con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.09.04 ud ARQUETA PREFABRICADA 100x100x100 cm 
 Arqueta prefabricada de registro para la red eléctrica de 100x100x100 cm realizada con pie- 
 zas prefabricadas de hormigón recibidas con mortero de cemento, i/solera de hormigón ta- 
 pa de fundición cuadrada de 70 cm de lado. 

 0,800 hr Cuadrilla B 35,98 28,78 
 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,33 
 0,008 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 0,71 
 1,000 ud Arqueta modular-pieza C 82,04 82,04 
 1,000 ud Arqueta modular-pieza E.T. 78,43 78,43 
 1,000 ud Arqueta modular-pieza E1 43,93 43,93 
 1,000 ud Arqueta modular-pieza E2 46,52 46,52 
 1,000 ud Tapa de fundición 77,00 77,00 
 0,060 hr Grúa automóvil 24,05 1,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 370,20 11,11 
 TOTAL PARTIDA ......................................  381,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 
EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 01.09.05 ud CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2x630 KVA 
 Centro de transformación compuesto por un edificio prefabricado de dimensiones interiores 
 útiles 7,00x2,20x2,40 m, dos transformadores 12/0,4 KV-2x630 KVA, dos celdas de línea, 
 dos celdas de protección, un cuadro de BT y ampliación, i/p.p. de cimentación y colocación. 

 2,000 ud Transformador aceite 12/0,4/0,23 Kv 630 KVA 11.504,73 23.009,46 
 2,000 ud Celda de linea aire SF6 24Kv/16KA 2.199,80 4.399,60 
 2,000 ud Celda de protección aire SF6 24Kv/16KA 2.649,25 5.298,50 
 1,000 ud Cuadro BT 4 salidas 800 A 2.150,72 2.150,72 
 1,000 ud Ampliación cuadro BT 4 salidas 800 A 990,16 990,16 
 2,000 ud Puentes AT CT 598,30 1.196,60 
 2,000 ud Puentes BT CT 360,49 720,98 
 1,000 ud Material de seguridad CT 498,67 498,67 
 1,000 ud Tierras y herrajes y neutro CT 472,57 472,57 
 1,000 ud Instalación alumbrado CT 211,03 211,03 
 2,000 ud Tierras interiores de protección 160,00 320,00 
 2,000 ud Tierras interiores de servicio 210,00 420,00 
 2,000 ud Juego de fusibles celda de protección 97,99 195,98 
 1,000 ud Celda de protección SF6-SF6-RELE RPTA 4.578,44 4.578,44 
 1,000 ud Celda seccionamiento/cierre de barras 2.749,01 2.749,01 
 1,000 ud Caseta prefabricada hormigón 2 trafos hasta 1000 KVA 9.400,42 9.400,42 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 56.612,10 1.698,36 
 TOTAL PARTIDA ......................................  58.310,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS DIEZ EUROS 
 con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 01.09.06 ud ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN AV08 
 Armario de distribución AV.08. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  285,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO EUROS 
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 SUBCAPÍTULO 01.10 RED DE TELECOMUNICACIONES. TELEFÓNICA 
 
 01.10.01 ml CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm +TRITUBO BAJO ACERA 
 Canalización en red telefónica de cuatro conductos y tritubo bajo acera, en zanja de 0,88 m 
 de profundidad y 0,40 m de anchura, excavación de la misma a máquina, suministro y colo- 
 cación de cuatro tubos de PVC rígido de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón 
 HM-20/P/20/IIa de 0,40x0,41 m. Totalmente terminado según sección tipo. 

 0,040 hr Oficial primera 22,00 0,88 
 0,400 hr Peón ordinario 13,65 5,46 
 4,200 ml Tubo de PVC rigido de 110 mm de diámetro 2,05 8,61 
 0,126 m³ HORMIGÓN HM-20 CENTRAL REFUERZO DE ZANJAS 93,64 11,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 26,80 0,80 
 TOTAL PARTIDA ......................................  27,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con 
CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.10.02 ml CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm +TRITUBO BAJO CALZADA 
 Canalización en red telefónica de cuatro conductos y tritubo bajo calzada, en zanja de 1,13 m 
 de profundidad y 0,40 m de anchura, excavación de la misma a máquina, suministro y colo- 
 cación de cuatro tubos de PVC rígido de 110 mm de diámetro, en prisma de hormigón 
 HM-20/P/20/IIa de 0,40x0,41 m y relleno compactado con material procedente de la excava- 
 ción. Totalmente terminado según sección tipo. 

 0,060 hr Oficial primera 22,00 1,32 
 0,400 hr Peón ordinario 13,65 5,46 
 4,200 ml Tubo de PVC rigido de 110 mm de diámetro 2,05 8,61 
 0,126 m³ HORMIGÓN HM-20 CENTRAL REFUERZO DE ZANJAS 93,64 11,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 27,20 0,82 
 TOTAL PARTIDA ......................................  28,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN 
CÉNTIMOS 
 01.10.03 ud ARQUETA TIPO H TELEFONÍA 
 Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 

 1,000 ud Arqueta tipo H 300,00 300,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 300,00 9,00 
 TOTAL PARTIDA ......................................  309,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 01.11 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 01.11.01 ml CANALIZACIÓN 2 PVC CORRUGADO 90 mm 
 Canalización enterrada para alumbrado público con dos tubos de PVC de D=90 mm, en zan- 
 ja de 0,92 m de profundidad y 0,30 m de anchura, reforzada con prisma de hormigón de di- 
 mensiones 0,30x0,30 cm, i/excavación de la misma, suministro y tendido de tubo y transpor- 
 te de tierras a vertredero. Totalmente terminada según sección tipo. 

 0,300 hr Oficial primera 22,00 6,60 
 0,300 hr Peón especializado 13,75 4,13 
 2,000 ml Tubo PVC corrugado de D=90 mm 1,12 2,24 
 0,090 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 8,16 
 0,240 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS INSTALACIONES 62,68 15,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 36,20 1,09 
 TOTAL PARTIDA ......................................  37,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 01.11.02 ud 1 LUMINARIA IVA2-VS SOBRE COLUMNA 9 m 
 Punto de luz 1x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica galvanizada en 
 caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; un soporte orientable y un brazo 
 tubular de aluminio extruido modelo Access T-A simple de la casa Indalux o similar; una lu- 
 minaria modelo IVA2-VS 150-LM de la casa Indalux o similar con carcasa de aleación de alu- 
 minio y reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo eléctrico incorporado 
 para lámpara de 150 W de vapor de sodio a alta presión tubular clara, 9 m de conductor de 
 doble aislamiento, caja de fusibles, portafusibles y fusible de protección, i/mano de obra de 
 montaje, una lámpara de 150 W VSAP, puesta en marcha de la instalación y pequeño mate- 
 rial de montaje. 

 1,000 hr Oficial primera 22,00 22,00 
 1,000 hr Oficial especialista instalación eléctrica 22,00 22,00 
 1,000 hr Peón especialista instalación eléctrica 13,60 13,60 
 1,000 hr Grúa automóvil 24,05 24,05 
 1,000 ud Columna troncocónica h=9 m + 1 brazo 252,00 252,00 
 1,000 ud Luminaria IVA2-VS 150-LM 304,00 304,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 637,70 19,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  656,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
EUROS con SETENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.11.03 ud 2 LUMINARIAS IVA2-VS SOBRE COLUMNA 9 m 
 Punto de luz 2x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica galvanizada en 
 caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; un soporte orientable y dos brazos 
 tubulares de aluminio extruido modelo Access T-A doble de la casa Indalux o similar; dos lu- 
 minarias modelo IVA2-VS 150-LM de la casa Indalux o similar con carcasa de aleación de 
 aluminio y reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo eléctrico incorpo- 
 rado para lámpara de 150 W de vapor de sodio a alta presión tubular clara, 9 m de conductor 
 de doble aislamiento, caja de fusibles, portafusibles y fusible de protección, i/mano de obra 
 de montaje, dos lámparas de 150 W VSAP, puesta en marcha de la instalación y pequeño 
 material de montaje. 

 1,000 hr Oficial primera 22,00 22,00 
 1,000 hr Oficial especialista instalación eléctrica 22,00 22,00 



PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL -PSIR- 
DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA  

-AIEP- Nº 10: AREA DE VAL DE SAN VICENTE 
    Pág. 107DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA                      NOVIEMBRE 2012

              
 
 
              

   
                 

DOCUMENTO B: URBANIZACIÓN
ANEJO Nº10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

 1,000 hr Peón especialista instalación eléctrica 13,60 13,60 
 1,000 hr Grúa automóvil 24,05 24,05 
 1,000 ud Columna troncocónica h=9 m + 2 brazo 385,00 385,00 
 2,000 ud Luminaria IVA2-VS 150-LM 304,00 608,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1.074,70 32,24 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.106,89 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SEIS EUROS con 
OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 01.11.04 ud 4 LUMINARIAS IVA2-VS SOBRE COLUMNA 9 m 
 Punto de luz 4x150 w, compuesto por: una columna troncocónica metálica galvanizada en 
 caliente de 9 m de altura y 3 mm de espesor de la chapa; dos soportes orientables y cuatro 
 brazos tubulares de aluminio extruido modelo Access T-A doble de la casa Indalux o similar; 
 cuatro luminarias modelo IVA2-VS 150-LM de la casa Indalux o similar con carcasa de alea- 
 ción de aluminio y reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, con equipo eléctrico 
 incorporado para lámpara de 150 W de vapor de sodio a alta presión tubular clara, 9 m de 
 conductor de doble aislamiento, caja de fusibles, portafusibles y fusible de protección, i/ma- 
 no de obra de montaje, cuatro lámparas de 150 w SAP, puesta en marcha de la instalación y 
 pequeño material de montaje. 

 1,000 hr Oficial primera 22,00 22,00 
 1,000 hr Oficial especialista instalación eléctrica 22,00 22,00 
 1,000 hr Peón especialista instalación eléctrica 13,60 13,60 
 1,000 hr Grúa automóvil 24,05 24,05 
 1,000 ud Columna troncocónica h=9 m + 4 brazo 520,00 520,00 
 4,000 ud Luminaria IVA2-VS 150-LM 304,00 1.216,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1.817,70 54,53 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.872,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
DOS EUROS con 
 DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 01.11.05 ud BASE DE CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS 9 m 
 Base de hormigón para columnas de 9 m, de dimensiones 50x50x90 cm, i/excavación, 
 transporte de tierras y escombros a vertedero, suministro y vertido de hormigón, pernos de 
 anclaje, tuerca y contratuerca. Totalmente terminada en obra. 

 0,350 hr Oficial primera 22,00 7,70 
 0,350 hr Peón especializado 13,75 4,81 
 0,225 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 20,39 
 4,000 ud Perno de anclaje 1,72 6,88 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 39,80 1,19 
 TOTAL PARTIDA ......................................  40,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 01.11.06 ud ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO 0,40x0,40 m 
 Arqueta prefabricada de alumbrado a pie de columnas de 0,40x0,40 m de dimensiones inte- 
 riores y 0,50 m de profundidad, solera de hormigón, i/marco y tapa de fundición clase B125 
 Norma (UNE EN 124) con leyenda "Alumbrado Público". Totalmente terminada en obra. 

 0,500 hr Oficial primera 22,00 11,00 
 0,500 hr Peón especializado 13,75 6,88 
 0,005 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 0,45 
 1,000 ud Arqueta prefabricada 0,40x0,40x0,50 m 16,16 16,16 

 1,000 ud Tapa de fundición 560x560 mm 45,12 45,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 79,60 2,39 
 TOTAL PARTIDA ......................................  82,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS 
 01.11.07 ud ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO 0,60x0,60 m 
 Arqueta prefabricada de alumbrado de 0,60x0,60 m de dimensiones interiores y 0,60 m de 
 profundidad, solera de hormigón, i/marco y tapa de fundición con leyenda "Alumbrado Públi- 
 co", en cruces y derivaciones. Totalmente terminada en obra. 

 0,530 hr Oficial primera 22,00 11,66 
 0,530 hr Peón especializado 13,75 7,29 
 0,010 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 0,91 
 1,000 ud Arqueta prefabricada 0,60x0,60x0,60 m 37,93 37,93 
 1,000 ud Tapa de fundición 710x710 mm 105,29 105,29 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 163,10 4,89 
 TOTAL PARTIDA ......................................  167,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS 
con NOVENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
 01.11.08 ud PICA DE ACERO COBRIZADA 
 Pica de acero cobrizada para toma de tierra de 2000x14 mm, i/cable amarillo-verde de 35 
 mm de diámetro, grapa de conexión y conductor auxiliar, totalmente instalada. 

 0,200 hr Oficial especialista instalación eléctrica 22,00 4,40 
 0,200 hr Peón especialista instalación eléctrica 13,60 2,72 
 1,000 ud Pica toma de tierra 6,74 6,74 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 13,90 0,42 
 TOTAL PARTIDA ......................................  14,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 01.11.09 ml CONDUCTOR DE COBRE 4x6 mm² 
 Conductor de doble aislamiento plástico BV 0,6/1 Kv, de 4x6 mm² de sección en cobre, i/su- 
 ministro, tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

 0,080 hr Oficial primera 22,00 1,76 
 0,080 hr Peón especializado 13,75 1,10 
 1,000 ml Cable cobre 1kv 4x6 mm² 2,01 2,01 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,90 0,15 
 TOTAL PARTIDA ......................................  5,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS 
CÉNTIMOS 
 01.11.10 ml CONDUCTOR DE COBRE 4x10 mm² 
 Conductor de doble aislamiento plástico BV 0,6/1 Kv, de 4x10 mm² de sección en cobre, i/su- 
 ministro, tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

 0,080 hr Oficial primera 22,00 1,76 
 0,080 hr Peón especializado 13,75 1,10 
 1,000 ml Cable cobre 1kv 4x10 mm² 3,22 3,22 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 6,10 0,18 
 TOTAL PARTIDA ......................................  6,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
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 01.11.11 ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm² 
 Cable amarillo-verde para toma de tierra de 1x16 mm² de sección en cobre, i/suministro, 
 tendido y conexionado, totalmente instalado en obra. 

 0,080 hr Oficial primera 22,00 1,76 
 0,080 hr Peón especializado 13,75 1,10 
 1,000 ml Cable cobre 1x16 mm² 1,52 1,52 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,40 0,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.11.12 ud CUADRO GENERAL MANDO 
 Cuadro general de maniobra y protección tipo intemperie segun modelo municipal con en- 
 cendido astronómico y programable, con seccionador general, disyuntores magnetotérmi- 
 cos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado. 

 10,000 hr Cuadrilla A 35,98 359,80 
 1,000 ud Armario monobloque 584,83 584,83 
 1,000 ud Contactor de 60 A 50,88 50,88 
 1,000 ud Contactor de 20 A 33,18 33,18 
 1,000 ud Interruptor para mando manual 23,17 23,17 
 1,000 ud Interruptor para mando 63 A 21,27 21,27 
 1,000 ud Interruptor magnetoterm. 40 A 19,76 19,76 
 1,000 ud Interruptor magnetoterm. 30 A 10,56 10,56 
 1,000 ud Pequeño material de conexión 35,50 35,50 
 1,000 ud Reloj astronómico digital 260,39 260,39 
 1,000 ud Relé diferencial de 63 A 72,42 72,42 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1.471,80 44,15 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.515,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS QUINCE 
EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.12 RED DE GAS 
 
 01.12.01 ml CANALIZACIÓN RED DE GAS 
 Canalización de gas, con excavación de zanja en terrenos de consistencia media, extendido 
 de asiento de arena lavada de 10 cm de espesor con posterior colocación de la tubería por 
 la Compañía del gas, relleno y compactado de zanja con material escogido (sin gruesos) 
 procedente de la excavación hasta 35 cm por encima de la clave del tubo, seguido de una 
 capa de hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor; i/banda de señalización, totalmente 
 terminada. 

 0,030 hr Oficial primera 22,00 0,66 
 0,200 hr Peón ordinario 13,65 2,73 
 0,080 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 7,25 
 0,380 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO MEDIO 7,35 2,79 
 0,040 m³ Arena (0-5 mm) 20,44 0,82 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 14,30 0,43 
 TOTAL PARTIDA ......................................  14,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.13 SEÑALIZACIÓN 
 
 01.13.01 ud SEÑAL CIRCULAR 60 cm 
 Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación 
 y anclaje, totalmente colocada. 

 0,200 hr Capataz 23,00 4,60 
 0,400 hr Peón especializado 13,75 5,50 
 1,200 hr Peón ordinario 13,65 16,38 
 0,500 hr Camión 5 tm 9,10 4,55 
 1,000 ud Señal reflectante circular 60 cm 59,84 59,84 
 3,000 ml Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 22,53 
 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 124,70 3,74 
 TOTAL PARTIDA ......................................  128,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS 
con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.13.02 ud SEÑAL CUADRADA 60 cm 
 Señal cuadrada de 60 cm nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y ancla- 
 je, totalmente colocada. 

 0,200 hr Capataz 23,00 4,60 
 0,400 hr Peón especializado 13,75 5,50 
 1,200 hr Peón ordinario 13,65 16,38 
 0,500 hr Camión 5 tm 9,10 4,55 
 1,000 ud Señal cuadrada 60x60 cm 54,80 54,80 
 3,000 ml Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 22,53 
 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 119,70 3,59 
 TOTAL PARTIDA ......................................  123,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con 
VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.13.03 ml MARCA VIAL 10 cm 
 Marca vial reflexiva de 10 cm con máquina autopropulsada, con pintura reflectante y microes- 
 feras de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

 0,001 hr Capataz 23,00 0,02 
 0,001 hr Oficial primera 22,00 0,02 
 0,002 hr Peón ordinario 13,65 0,03 
 1,000 ml PREMARCAJE 0,11 0,11 
 0,072 kg Pintura marca vial 2,00 0,14 
 0,048 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,05 
 0,001 hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 0,001 hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,01 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,40 0,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS 
 01.13.04 ml MARCA VIAL 40 cm 
 Marca vial reflexiva de 40 cm con máquina autopropulsada, con pintura reflectante y microes- 
 feras de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

 0,001 hr Capataz 23,00 0,02 
 0,004 hr Oficial primera 22,00 0,09 
 0,008 hr Peón ordinario 13,65 0,11 
 1,000 ml PREMARCAJE 0,11 0,11 
 0,288 kg Pintura marca vial 2,00 0,58 
 0,192 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,19 
 0,002 hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 0,002 hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,01 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,10 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS 
 01.13.05 m² MARCAS SUPERFICIALES 
 Superficie realmente pintada con máquina autopropulsada, con pintura reflectante y micro- 
 esferas de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

 0,049 hr Capataz 23,00 1,13 
 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,400 hr Peón ordinario 13,65 5,46 
 3,000 ml PREMARCAJE 0,11 0,33 
 0,720 kg Pintura marca vial 2,00 1,44 
 0,480 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,48 
 0,100 hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,70 
 0,100 hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,62 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 12,40 0,37 
 TOTAL PARTIDA ......................................  12,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.14 ACONDICIONAMIENTO DEL CAUCE 
 
 01.14.01 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO 
 Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes 
 indirectos. 

 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 0,100 hr Excavadora de neumáticos 31,27 3,13 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,50 0,14 
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.14.02 m2 REPERFILADO DE TALUDES DE TIERRAS 
 Reperfilado de taludes de tierras del cauce. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  15,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS 
 01.14.03 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 
 dido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por es- 
 ponjamiento del material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y 
 del 35% en el caso de escombros, i/carga por medios mecánicos. 

 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 
 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
 01.14.04 PA SUSTITUCIÓN DE PASO INFERIOR DE DRENAJE 
 Partida alzada a justificar para la sustitución del paso inferior de drenaje existente bajo la ca- 
 rretera nacional N-634. 
 Las obras consistirán en: 
 -Corte del aglomerado de la carretera. (200,00 eur) 
 -Excavación de las bases del paquete de firmes. (1000,00 eur) 
 -Excavación hasta cota de cauce para sustitución del paso. (3000,00 eur) 
 -Retirada de escombros del paso actual y tierras sobrantes.  (7000,00 eur) 
 -Ejecución del nuevo paso.  (80000,00 eur) 
 -Relleno de tierras.  (5000,00 eur) 
 -Ejecución de paquete de firmes.  (4000,00 eur) 
 -Remates.  (3000,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  103.200,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS 
EUROS 

 

 SUBCAPÍTULO 01.15 VARIOS 
 
 01.15.01 PA MOBILIARIO URBANO Y CONTENEDORES DE RESIDUOS 
 Partida alzada a justificar para la colocación de mobiliario urbano y contenedores de resi- 
 duos. 
 El desglose es el siguiente: 
 -Papeleras. (5814,00 eur) 
 -Bancos. (15000,00 eur) 
 -Contenedores. (10000,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 
  

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  30.814,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL OCHOCIENTOS 
CATORCE EUROS 
 01.15.02 ud SEGURIDAD Y SALUD 
 Seguridad y salud. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  174.378,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS 
 SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.15.03 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Gestión de residuos. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  26.412,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL 
CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
 01.15.04 ud MEDIDAS CORRECTORAS 
 Medidas correctoras. Incluye el seguimiento arqueológico, plantación de setos vivos y reali- 
 zación de ecoauditorías. 
 El desglose es el siguiente: 
 -Seguimiento arqueológico. (4167,80 eur) 
 -Plantación de setos vivos. (5000,00 eur) 
 -Realización de ecoauditorías. (8000,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  17.167,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA 
Y SIETE EUROS con 
 OCHENTA CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 01 FASE V 
 SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES 
 
 01.01.01 m³ DEMOLICIÓN DE MURO MAMPOSTERÍA 
 Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, i/retirada de es- 
 combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 

 0,150 hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 117 CV 62,68 9,40 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 9,40 0,28 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 01.01.02 m² DESMONTAJE DE CIERRES LIGEROS 
 Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica o alambrada, incluso retirada y carga 
 de productos, con transporte de los mismos a vertedero. 

 0,025 hr Cuadrilla A 35,98 0,90 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,90 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 01.02.01 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA 
 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos. Se eliminarán plantas, escombros y 
 todos aquellos elementos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos previstos, 
 i/eliminación de cierres metálicos y de bloques de hormigón y tramo de  tubería enterrada de 
 saneamiento a suprimir, i/ carga y transporte y p.p. de costes indirectos 

 0,010 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,56 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,60 0,02 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.02.02 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas y 
 1,50 m³ de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de 
 costes indirectos. 

 0,048 hr Peón especializado 13,75 0,66 
 0,035 hr Retro-giro 20 tm cazo 1,50 m³ 53,00 1,86 
 0,024 hr Excavadora 2 m³ 55,31 1,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 3,90 0,12 
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 01.02.03 m³ EXCAVACIÓN MARTILLO ROMPEDOR ROCA 
 Excavación a cielo abierto en roca, con retro-martillo rompedor de 400 y extracción de tierras 
 fuera de la excavación, i/p.p. de costes indirectos. 

 0,120 hr Peón especializado 13,75 1,65 
 0,240 hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 11,21 
 0,640 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 35,99 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 48,90 1,47 
 TOTAL PARTIDA ......................................  50,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.02.04 m³ TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN 
 Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso extendido, humecta- 
 ción y compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio. 

 0,010 hr Capataz 23,00 0,23 
 0,035 hr Peón ordinario 13,65 0,48 
 0,010 hr Mononiveladora 130 CV. 28,81 0,29 
 0,020 hr Compactador neumát.autop.100CV. 18,39 0,37 
 0,020 hr Camión cisterna 17,11 0,34 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,70 0,05 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 01.02.05 m³ CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS O ESCOMBROS 10/20 km 
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 
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 dido entre 10 y 20 km, en camión volquete de 10 tm, considerando unos coeficientes por es- 
 ponjamiento del material del 20% en el caso de terreno flojo, del 25% en el caso de la roca y 
 del 35% en el caso de escombros, i/carga por medios mecánicos. 

 0,014 hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 56,23 0,79 
 0,117 hr CAMIÓN BASCULANTE 10 tm 69,39 8,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.03 RED VIARIA Y PAVIMENTACIÓN 
 
 01.03.01 m³ SUELO SELECCIONADO EN EXPLANADA 
 Acondicionamiento de explanada para red viaria formada por aportación de suelo seleccio- 
 nado procedente de préstamos, i/extendido, humectación y compactación, hasta el 95% 
 Proctor Modificado, utilizando rodillo vibratorio. 

 0,010 hr Capataz 23,00 0,23 
 0,035 hr Peón ordinario 13,65 0,48 
 0,010 hr Motoniveladora 130 cv 27,99 0,28 
 0,020 hr Compactador neumático autpropulsado 100 cv 32,00 0,64 
 0,020 hr Camión cisterna/agua 140 cv 17,10 0,34 
 1,150 m³ Suelo seleccionado 2,95 3,39 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 5,40 0,16 
 TOTAL PARTIDA ......................................  5,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.03.02 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 
 Zahorra artificial ZA (25), i/extensión y compactación en formación de bases. 

 0,005 hr Capataz 23,00 0,12 
 0,030 hr Peón ordinario 13,65 0,41 
 1,050 m³ Zahorra ZA 25 13,62 14,30 
 0,010 hr Equipo extendido bases 40,18 0,40 
 0,060 hr Camión bañera 200 cv 26,00 1,56 
 0,020 hr Compactador neumático autpropulsado 100 cv 32,00 0,64 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,40 0,52 
 TOTAL PARTIDA ......................................  17,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.03.03 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN EAL-1 
 Riego de imprimación con emulsión bituminosa EAL-1, dotación: 1 kg/m². 

 0,001 hr Oficial primera 22,00 0,02 
 0,005 hr Peón ordinario 13,65 0,07 
 1,000 kg Emulsión bituminosa EAL-1 0,23 0,23 
 0,001 hr Camión cisterna p/riego asfáltico 22,43 0,02 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,30 0,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.03.04 m² RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1, dotación: 1 kg/m². 

 0,001 hr Oficial primera 22,00 0,02 
 0,010 hr Peón ordinario 13,65 0,14 
 0,001 hr Barredora autopropulsada 32,06 0,03 
 0,001 hr Camión cisterna p/riego asfáltico 22,43 0,02 
 1,000 kg Emulsión bituminosa ECR-1 0,20 0,20 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,40 0,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y 
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DOS CÉNTIMOS 
 01.03.05 tm M.B.C. D-12 ÁRIDO SILÍCEO 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición densa D-12 con árido silíceo y 
 betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 1,000 tm M.B.C. D-12 árido silíceo 52,06 52,06 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 0,007 hr Camión bañera 200 cv 26,00 0,18 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 55,00 1,65 
 TOTAL PARTIDA ......................................  56,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.03.06 tm M.B.C. S-12 ÁRIDO CALIZO 
 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-12 con árido ca- 
 lizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. 

 0,016 hr Oficial primera 22,00 0,35 
 0,072 hr Peón ordinario 13,65 0,98 
 1,000 tm M.B.C. S-12 árido calizo 52,06 52,06 
 0,008 hr Extendedora p/pavimento mezcla bituminosa 45,84 0,37 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 tm 55,74 0,56 
 0,010 hr Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 49,46 0,49 
 0,007 hr Camión bañera 200 cv 26,00 0,18 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 55,00 1,65 
 TOTAL PARTIDA ......................................  56,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.04 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
 01.04.01 ml TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm 
 Canalización con una tubería de polietileno de D=110 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 16 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,100 hr Ayudante 15,00 1,50 
 0,340 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 3,50 
 0,092 m³ Arena de segunda 13,95 1,28 
 1,050 ml Tubería polietileno AD110/16Atm 7,70 8,09 
 0,250 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 22,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 39,20 1,18 
 TOTAL PARTIDA ......................................  40,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.04.02 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x150x150 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x150x150 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 1,000 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 22,00 
 1,000 hr Ayudante fontanero 15,00 15,00 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 150-150 mm 134,04 134,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 171,00 5,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  176,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS 
con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.04.03 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=125 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 125 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,750 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 16,50 
 0,750 hr Ayudante fontanero 15,00 11,25 
 0,750 hr Peón ordinario 13,65 10,24 
 1,000 ud Válvula compuerta bridas DN 125 mm 288,55 288,55 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 326,50 9,80 
 TOTAL PARTIDA ......................................  336,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 
EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 01.04.04 ud MANGUITO B/B DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 150 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,650 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 14,30 
 0,650 hr Ayudante fontanero 15,00 9,75 
 1,000 ud Manguito de anclaje BB DN 150 mm fundición dúctil 98,44 98,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 122,50 3,68 
 TOTAL PARTIDA ......................................  126,17 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
 01.04.05 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-125 mm 
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-125 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,900 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 19,80 
 0,900 hr Ayudante fontanero 15,00 13,50 
 1,000 ud Cono de reducción fundición DN 150-125 mm 83,96 83,96 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 117,30 3,52 
 TOTAL PARTIDA ......................................  120,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con 
SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.06 ud CODO B/B 45º DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Codo B/B de fundición dúctil de 45º, de DN 125 mm, colocado en tubería, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalado. 

 0,700 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 15,40 
 0,700 hr Ayudante fontanero 15,00 10,50 
 1,000 ud Codo BB fundición dúctil 45º DN 125 mm 70,63 70,63 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 96,50 2,90 
 TOTAL PARTIDA ......................................  99,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con 
CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 01.04.07 ud BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DN 150 mm 
 Brida enchufe de fundición dúctil de DN 150 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Brida enchufe fundición DN 150 mm 72,44 72,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 83,50 2,51 
 TOTAL PARTIDA ......................................  86,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.04.08 ud BRIDA CIEGA DN 125 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 125 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Brida ciega DN 125 mm fundición dúctil 20,79 20,79 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 31,90 0,96 
 TOTAL PARTIDA ......................................  32,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.04.09 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA SENCILLA 
 Acometida domiciliaria sencilla a la red general de distribución con una longitud media de 
 cinco metros, formada por tubería de polietileno de 2" y 10 atm, brida de conexión a tubería 

 de PE 110 mm, accesorios de conexión de fundición (codo y manguito de anclaje), válvula 
 de compuerta para tubería de PE, un contador clase C y collarín de toma de DN 110 mm con 
 derivación de 2", i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario. 

 4,000 hr Cuadrilla A 35,98 143,92 
 1,000 ud Collarín de toma de fundición 42,85 42,85 
 1,000 ud Manguito BB DN 100 mm fundición dúctil 69,12 69,12 
 1,000 ud CONTADOR DN 50 mm CLASE C 439,03 439,03 
 1,000 ud Codo DN 2" 15,00 15,00 
 1,000 ud Válvula de compuerta 2" 60,00 60,00 
 5,000 ml Tubo polietileno 2" 10 atm 1,97 9,85 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 779,80 23,39 
 TOTAL PARTIDA ......................................  803,16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS 
con DIECISEIS CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE RIEGO Y CONTRA INCENDIOS 
 
 01.05.01 ml TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm 
 Canalización con una tubería de polietileno de D=110 mm, apta para uso alimentario, para 
 presión de trabajo de 16 atmósferas, i/p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de 
 arena de 15 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería y refuerzo de 30 cm por en- 
 cima de la tubería con hormigón, colocada según sección tipo. 

 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,100 hr Ayudante 15,00 1,50 
 0,340 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 3,50 
 0,092 m³ Arena de segunda 13,95 1,28 
 1,050 ml Tubería polietileno AD110/16Atm 7,70 8,09 
 0,250 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 22,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 39,20 1,18 
 TOTAL PARTIDA ......................................  40,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.05.02 ud TE FUNDICIÓN B/B/B DN 150x150x150 mm 
 Pieza de derivación en T de fundición dúctil de DN 150x150x150 mm con tres bridas, coloca- 
 da en tubería, i/juntas y accesorios. 

 1,000 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 22,00 
 1,000 hr Ayudante fontanero 15,00 15,00 
 1,000 ud T BBB fundición dúctil DN 150-150 mm 134,04 134,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 171,00 5,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  176,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS 
con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.05.03 ud VÁLVULA DE COMPUERTA B/B D=100 mm 
 Válvula de compuerta con bridas para DN 100 mm y cualquier PN, i/accesorios, totalmente 
 colocada. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 0,600 hr Peón ordinario 13,65 8,19 
 1,000 ud Válvula de compuerta de bridas DN 100 mm 169,04 169,04 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 199,40 5,98 
 TOTAL PARTIDA ......................................  205,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS 
con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.05.04 ud MANGUITO B/B DN 150 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Manguito BB de fundición dúctil de DN 150 mm con una longitud útil de 50 cm, colocado en 
 tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 

 0,650 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 14,30 
 0,650 hr Ayudante fontanero 15,00 9,75 
 1,000 ud Manguito de anclaje BB DN 150 mm fundición dúctil 98,44 98,44 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 122,50 3,68 
 TOTAL PARTIDA ......................................  126,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
 01.05.05 ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 mm 
 Manguito electrosoldable de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente instalado. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Manguito electrosoldable 110 mm 17,88 17,88 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 29,00 0,87 
 TOTAL PARTIDA ......................................  29,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con 
OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.06 ud REDUCCIÓN FUNDICIÓN B/B DN 150-100 mm 
 Reduccion fundición dúctil de DN 150-100 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

 0,850 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 18,70 
 0,850 hr Ayudante fontanero 15,00 12,75 
 1,000 ud Cono de reducción fundición DN 150-100 mm 83,96 83,96 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 115,40 3,46 
 TOTAL PARTIDA ......................................  118,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS 
con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.05.07 ud CODO ELECTROSOLDABLE 45º DN 110 mm 
 Codo electrosoldable de 45º, de DN 110 mm, colocado en tubería, completamente instala- 
 do. 

 0,600 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 13,20 
 0,600 hr Ayudante fontanero 15,00 9,00 
 1,000 ud Codo electrosoldable 45º DN 110 mm 44,46 44,46 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 66,70 2,00 
 TOTAL PARTIDA ......................................  68,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con 
SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 01.05.08 ud BRIDA CONTRATRACCIÓN PE/DN 100/110 mm 
 Brida de fundición dúctil autoblocante contra-tracción de DN 100 mm para conectar tuberías 
 de polietileno de 110 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instala- 
 da. 

 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 
 1,000 ud Brida contratracción PE/DN 100 mm 33,71 33,71 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 41,10 1,23 
 TOTAL PARTIDA ......................................  42,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con 
TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.09 ud BRIDA CIEGA DN 100 mm FUNDICIÓN DÚCTIL 
 Brida ciega de fundición dúctil de DN 100 mm, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, 
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 completamente instalada. 

 0,200 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 4,40 
 0,200 hr Ayudante fontanero 15,00 3,00 
 1,000 ud Brida ciega DN 100 mm fundición dúctil 16,66 16,66 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,10 0,72 
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.05.10 ud COLLARÍN DE TOMA ELECTROSOLDABLE 
 Collarín de toma elctrosoldable, colocado. 

 0,300 hr Oficial 1ª fontanero 22,00 6,60 
 0,300 hr Ayudante fontanero 15,00 4,50 
 1,000 ud Collarín de toma electrosoldable 35,80 35,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 46,90 1,41 
 TOTAL PARTIDA ......................................  48,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS 
con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.05.11 ud HIDRANTE DN 100 mm i/ARQUETA Y TAPA 
 Hidrante para incendios con tres salidas, tipo "Barcelona" o similar, enterrado de DN 100 
 mm, con arqueta y tapa, i/conexión a la red de distribución mediante tubo en "S" para regula- 
 ción y p.p. de uniones y juntas necesarias, totalmente instalado. 

 3,000 hr Cuadrilla B 35,98 107,94 
 1,000 ud Hidrante "Barcelona" DN 100 mm 508,09 508,09 
 1,000 ud Ese de regulación DN 100 mm 154,87 154,87 
 1,000 ud Dado de hormigón 41,84 41,84 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 812,70 24,38 
 TOTAL PARTIDA ......................................  837,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS con DOCE 
 CÉNTIMOS 
 01.05.12 ud CONTADOR+ARQUETA 
 Arqueta de fundición de hierro mod. AN58925 de Pradinsa o similar, de 58x19 cm, para alo- 
 jar un contador 410 PC 40 mm L.300-A.F.-Clase C-Glicerina de Actaris o similar. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  405,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO 
EUROS con NOVENTA 
 CÉNTIMOS 
 01.05.13 ud ARQUETA DE LLAVES 
 Arqueta de hormigón armado de 1,4x1,4 m de dimensiones interiores y 1,3 m de altura inte- 
 rior mínima, para alojamiento de llaves; i/pates de polipropileno tapa y marco de fundición 
 dúctil, según modelo municipal. Totalmente terminada. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  490,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA 
EUROS 
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 SUBCAPÍTULO 01.06 TANQUES DE TORMENTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO 
 
 01.06.01 ml TUBERÍA FUNDICIÓN EN BOMBEO DN 125 mm 
 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm en impulsión, en Bombeo Nº1, i/p.p. de piezas es- 
 peciales, junta y colocación de la tubería. 

 0,040 hr Cuadrilla A 35,98 1,44 
 0,010 hr Grúa automóvil 24,05 0,24 
 1,000 ml Tubería fundición impulsión DN 125 mm 35,00 35,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 36,70 1,10 
 TOTAL PARTIDA ......................................  37,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con 
SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.06.02 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 Hormigón en masa HM-12,5 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido, vi- 
 brado y colocación. 

 0,300 hr Peón ordinario 13,65 4,10 
 1,000 m³ HORMIGÓN HM-12,5 CENTRAL 76,35 76,35 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 80,50 2,42 
 TOTAL PARTIDA ......................................  82,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.06.03 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 
 Encofrado y desencofrado en muros con paneles metálicos, considerando 20 posturas, 
 i/aplicación de desencofrante. 

 0,250 hr Oficial 1ª encofrador 22,00 5,50 
 0,250 hr Ayudante encofrador 15,00 3,75 
 1,000 m² Encofrado panel met. 5/10 m² 7,38 7,38 
 0,005 m³ Madera pino encofrar 26 mm 136,00 0,68 
 0,150 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,17 
 0,010 kg Puntas plana 20x100 1,47 0,01 
 0,080 kg Aditivo desencofrante 1,56 0,12 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,60 0,53 
 TOTAL PARTIDA ......................................  18,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS 
 01.06.04 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 
 Acero corrugado B 500-S i/cortado, doblado, armado y colocado en obra y p.p. de mermas y 
 despuntes. 

 0,010 hr Oficial 1ª ferralla 22,00 0,22 
 0,010 hr Ayudante ferralla 16,50 0,17 
 0,005 kg Alambre atar 1,3 mm 1,13 0,01 
 1,000 kg Acero corrugado B 500-S 0,72 0,72 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,10 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS 

 01.06.05 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS 
 Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muros, i/vertido con 
 pluma-grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

 1,600 hr Peón ordinario 13,65 21,84 
 1,200 hr PLUMA GRÚA DE 30 m 4,71 5,65 
 1,000 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa CENTRAL 103,00 103,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 130,50 3,92 
 TOTAL PARTIDA ......................................  134,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO 
EUROS con CUARENTA Y 
 UN CÉNTIMOS 
 01.06.06 PA EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO Nº3 FECALES/PLUVIALES 
 Partida Alzada a justificar en concepto de equipamiento para el pozo de bombeo nº2 de feca- 
 les. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  6.500,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS EUROS 
 01.06.07 ud MICROTÚNEL 
 Ejecución de un microtúnel, mediante técnica a convenir en obra, para la conexión de la im- 
 pulsión del bombeo proyectado con el saneamiento existente. Incluye el desplazamiento, 
 montaje y desmontaje del equipo de perforación, preparación de los trabajos, materiales, 
 perforaciones a realizar, conexiones con pozo de saneamiento existente y demás obras ne- 
 cesarias para la correcta ejecución de los trabajos. incluye el paso del abastecimiento pro- 
 yectado por el microtúnel. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  25.000,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL EUROS 
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 SUBCAPÍTULO 01.07 RED ELÉCTRICA 
 
 01.07.01 ml CANALIZACIÓN MT/BT DOS TUBOS D=160 mm 
 Canalización para red eléctrica en MT/BT bajo acera o bajo calzada, compuesta por dos tu- 
 bos de PVC de D=160 mm y cableado según normativa de la Compañía Suministradora, 
 con separadores plásticos, colocados en fondo de zanja de 50 cm de ancho, i/excavación de 
 zanjas, colocación de los tubos en prisma de hormigón de 30 cm de altura y relleno con tie- 
 rra seleccionada (sin gruesos) y compactada al 95% del Proctor Normal, i/cinta de señaliza- 
 ción. 

 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,100 hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 2,100 ml Tubo PVC 160 mm doble pared 4,68 9,83 
 0,410 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 4,22 
 0,110 m³ HORMIGÓN HM-15/P/20/IIa CENTRAL 80,28 8,83 
 0,260 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN 4,74 1,23 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 27,70 0,83 
 TOTAL PARTIDA ......................................  28,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.07.02 ml CANALIZACIÓN MT/BT OCHO TUBOS D=160 mm 
 Canalización para red eléctrica en MT/BT bajo acera o bajo calzada, compuesta por ocho tu- 
 bos de PVC de D=160 mm y cableado según normativa de la Compañía Suministradora, 
 con separadores plásticos, colocados en fondo de zanja de 100 cm de ancho, i/excavación 
 de zanjas, colocación de los tubos en prisma de hormigón de 50 cm de altura y relleno con 
 tierra seleccionada (sin gruesos) y compactada al 95% del Proctor Normal, i/cinta de señali- 
 zación. 

 0,175 hr Oficial primera 22,00 3,85 
 0,175 hr Peón ordinario 13,65 2,39 
 8,400 ml Tubo PVC 160 mm doble pared 4,68 39,31 
 0,920 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS 10,30 9,48 
 0,339 m³ HORMIGÓN HM-15/P/20/IIa CENTRAL 80,28 27,21 
 0,420 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN 4,74 1,99 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 84,20 2,53 
 TOTAL PARTIDA ......................................  86,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con 
SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 01.07.03 ud ARQUETA PREFABRICADA 100x100x100 cm 
 Arqueta prefabricada de registro para la red eléctrica de 100x100x100 cm realizada con pie- 
 zas prefabricadas de hormigón recibidas con mortero de cemento, i/solera de hormigón ta- 
 pa de fundición cuadrada de 70 cm de lado. 

 0,800 hr Cuadrilla B 35,98 28,78 
 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,33 
 0,008 m³ Mortero de cemento prefabricado 88,72 0,71 
 1,000 ud Arqueta modular-pieza C 82,04 82,04 
 1,000 ud Arqueta modular-pieza E.T. 78,43 78,43 
 1,000 ud Arqueta modular-pieza E1 43,93 43,93 
 1,000 ud Arqueta modular-pieza E2 46,52 46,52 
 1,000 ud Tapa de fundición 77,00 77,00 
 0,060 hr Grúa automóvil 24,05 1,44 

 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 370,20 11,11 
 TOTAL PARTIDA ......................................  381,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 
EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 01.07.04 ud CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2x630 KVA 
 Centro de transformación compuesto por un edificio prefabricado de dimensiones interiores 
 útiles 7,00x2,20x2,40 m, dos transformadores 12/0,4 KV-2x630 KVA, dos celdas de línea, 
 dos celdas de protección, un cuadro de BT y ampliación, i/p.p. de cimentación y colocación. 

 2,000 ud Transformador aceite 12/0,4/0,23 Kv 630 KVA 11.504,73 23.009,46 
 2,000 ud Celda de linea aire SF6 24Kv/16KA 2.199,80 4.399,60 
 2,000 ud Celda de protección aire SF6 24Kv/16KA 2.649,25 5.298,50 
 1,000 ud Cuadro BT 4 salidas 800 A 2.150,72 2.150,72 
 1,000 ud Ampliación cuadro BT 4 salidas 800 A 990,16 990,16 
 2,000 ud Puentes AT CT 598,30 1.196,60 
 2,000 ud Puentes BT CT 360,49 720,98 
 1,000 ud Material de seguridad CT 498,67 498,67 
 1,000 ud Tierras y herrajes y neutro CT 472,57 472,57 
 1,000 ud Instalación alumbrado CT 211,03 211,03 
 2,000 ud Tierras interiores de protección 160,00 320,00 
 2,000 ud Tierras interiores de servicio 210,00 420,00 
 2,000 ud Juego de fusibles celda de protección 97,99 195,98 
 1,000 ud Celda de protección SF6-SF6-RELE RPTA 4.578,44 4.578,44 
 1,000 ud Celda seccionamiento/cierre de barras 2.749,01 2.749,01 
 1,000 ud Caseta prefabricada hormigón 2 trafos hasta 1000 KVA 9.400,42 9.400,42 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 56.612,10 1.698,36 
 TOTAL PARTIDA ......................................  58.310,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS DIEZ EUROS 
 con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 01.07.05 ud ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN AV08 
 Armario de distribución AV.08. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  285,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO EUROS 
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 SUBCAPÍTULO 01.08 RED DE TELECOMUNICACIONES. TELEFÓNICA 
 
 01.08.01 ml CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm +TRITUBO BAJO CALZADA 
 Canalización en red telefónica de cuatro conductos y tritubo bajo calzada, en zanja de 1,13 m 
 de profundidad y 0,40 m de anchura, excavación de la misma a máquina, suministro y colo- 
 cación de cuatro tubos de PVC rígido de 110 mm de diámetro, en prisma de hormigón 
 HM-20/P/20/IIa de 0,40x0,41 m y relleno compactado con material procedente de la excava- 
 ción. Totalmente terminado según sección tipo. 

 0,060 hr Oficial primera 22,00 1,32 
 0,400 hr Peón ordinario 13,65 5,46 
 4,200 ml Tubo de PVC rigido de 110 mm de diámetro 2,05 8,61 
 0,126 m³ HORMIGÓN HM-20 CENTRAL REFUERZO DE ZANJAS 93,64 11,80 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 27,20 0,82 
 TOTAL PARTIDA ......................................  28,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN 
CÉNTIMOS 
 01.08.02 ud ARQUETA TIPO H TELEFONÍA 
 Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 

 1,000 ud Arqueta tipo H 300,00 300,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 300,00 9,00 
 TOTAL PARTIDA ......................................  309,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS 
 01.08.03 ud ARQUETA TIPO D TELEFONÍA 
 Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 

 1,000 ud Arqueta tipo D 550,00 550,00 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 550,00 16,50 
 TOTAL PARTIDA ......................................  566,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.09 SEÑALIZACIÓN 
 
 01.09.01 ud SEÑAL OCTOGONAL 90 cm 
 Señal octogonal A-90 nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, to- 
 talmente colocada. 

 0,300 hr Capataz 23,00 6,90 
 0,600 hr Peón especializado 13,75 8,25 
 1,200 hr Peón ordinario 13,65 16,38 
 0,500 hr Camión 5 tm 9,10 4,55 
 1,000 ud Señal octogonal A-90 cm nivel 1 104,68 104,68 
 3,500 ml Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 26,29 
 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 178,40 5,35 
 TOTAL PARTIDA ......................................  183,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES 
EUROS con SETENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS 
 01.09.02 ud SEÑAL CIRCULAR 90 cm 
 Señal reflectante circular D=90 cm nivel 1, i/p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación 
 y anclaje, totalmente colocada. 

 0,200 hr Capataz 23,00 4,60 
 0,400 hr Peón especializado 13,75 5,50 
 1,200 hr Peón ordinario 13,65 16,38 
 0,500 hr Camión 5 tm 9,10 4,55 
 1,000 ud Señal reflectante circular 90 cm 101,40 101,40 
 3,000 ml Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 22,53 
 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIa central 90,64 11,33 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 166,30 4,99 
 TOTAL PARTIDA ......................................  171,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS 
con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.09.03 ml MARCA VIAL 10 cm 
 Marca vial reflexiva de 10 cm con máquina autopropulsada, con pintura reflectante y microes- 
 feras de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

 0,001 hr Capataz 23,00 0,02 
 0,001 hr Oficial primera 22,00 0,02 
 0,002 hr Peón ordinario 13,65 0,03 
 1,000 ml PREMARCAJE 0,11 0,11 
 0,072 kg Pintura marca vial 2,00 0,14 
 0,048 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,05 
 0,001 hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 0,001 hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,01 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,40 0,01 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS 
 01.09.04 ml MARCA VIAL 40 cm 
 Marca vial reflexiva de 40 cm con máquina autopropulsada, con pintura reflectante y microes- 
 feras de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 
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 0,001 hr Capataz 23,00 0,02 
 0,004 hr Oficial primera 22,00 0,09 
 0,008 hr Peón ordinario 13,65 0,11 
 1,000 ml PREMARCAJE 0,11 0,11 
 0,288 kg Pintura marca vial 2,00 0,58 
 0,192 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,19 
 0,002 hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 0,002 hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,01 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,10 0,03 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS 
 01.09.05 m² MARCAS SUPERFICIALES 
 Superficie realmente pintada con máquina autopropulsada, con pintura reflectante y micro- 
 esferas de vidrio, i/premarcaje a cinta corrida. 

 0,049 hr Capataz 23,00 1,13 
 0,100 hr Oficial primera 22,00 2,20 
 0,400 hr Peón ordinario 13,65 5,46 
 3,000 ml PREMARCAJE 0,11 0,33 
 0,720 kg Pintura marca vial 2,00 1,44 
 0,480 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,48 
 0,100 hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,70 
 0,100 hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,62 
 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 12,40 0,37 
 TOTAL PARTIDA ......................................  12,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.10 VARIOS 
 
 01.10.01 PA MOBILIARIO URBANO Y CONTENEDORES DE RESIDUOS 
 Partida alzada a justificar para la colocación de mobiliario urbano y contenedores de resi- 
 duos. 
 El desglose es el siguiente: 
 -Papeleras. (900,00 eur) 
 -Bancos. (1500,00 eur) 
 -Contenedores. (631,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  3.031,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y UN EUROS 
 01.10.02 ud SEGURIDAD Y SALUD 
 Seguridad y salud. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  17.152,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y DOS EUROS con 
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 01.10.03 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Gestión de residuos. 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  2.598,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y OCHO EUROS 
 01.10.04 ud MEDIDAS CORRECTORAS 
 Medidas correctoras. Incluye el seguimiento arqueológico, plantación de setos vivos y reali- 
 zación de ecoauditorías. 
 El desglose es el siguiente: 
 -Plantación de setos vivos. (688,70 eur) 
 -Realización de ecoauditorías. (1000,00 eur) 
 (entre paréntesis se ofrece una valoración aproximada) 

 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1.688,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO EUROS con 
 SETENTA CÉNTIMOS 
 


